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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OPIS TECHNICZNY 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE. 
1.1. Dane identyfikacyjne inwestycji. 
 
Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  81-382 Gdynia 
 
Inwestycja: Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego 

w Gdyni 
Tytuł projektu: Projekt zagospodarowania  
 
Zadanie II “ Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku od ulicy J. Kamrowskiego  
                     do ulicy Chwarznieńskiej”. 
 
Wykonawca dokumentacji:  NORD Investments SA 

 83-000 Pruszcz Gdański 
 ul. Komunalna 12 

 
1.2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Inwestycja będąca przedmiotem obecnego opracowania opracowana została na podstawie 
umowy nr KB/1141/UI/231-W/2013 z Gminą Miasta Gdyni . 
 
Zadanie polega na rozbudowie ulicy Staniszewskiego na odcinku od ulicy 
J.Kamrowskiego do ulicy Chwarznieńskiej”. 
 
Zakres inwestycji dotyczy gospodarki drzewostanem, rozbudowy i przebudowy 
istniejącej nawierzchni drogowej wraz z budową ścieżek rowerowych, sieci 
wodociągowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej oraz budowy muru 
oporowego. 
 
Projekt zagospodarowania w skali 1:500 zawiera elementy projektowane 
zagospodarowania terenu (drogi, gospodarka drzewostanem, sieć wodociągowa, sieci 
elektroenergetyczne i teletechniczne, mur oporowy). 

 
1.3. Dane wyjściowe. 

� Plan zagospodarowania. 
� Umowa Nr KB/1141/UI/231-W/2013 z dnia 27 grudzień 2013r. zawarta pomiędzy 

Gminą Miasta Gdyni, a NORD Investments Sp. z o.o. na wykonanie prac 
projektowych związanych z zadaniem pn.: „Rozbudowa odcinków ulic: 
Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdyni wraz z budową ścieżek 
rowerowych”, 

� Wypisy i wyrysy z rejestrów gruntu 
� Warunki techniczne  
� Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29.11.2002 r. w sprawie 

warunków, jakie  należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków w do wód lub ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  

� Dokumentacja geotechniczna wykonana dla potrzeb budowy  
� Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych  

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania  
na drogach. ( Dz. U. Zał. do nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. ) 



 
� Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r – Rozporządzenie nr 430 Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r, w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publicznej i ich usytuowania. 

� Wstępne uzgodnienia z przedstawicielami służb Inwestora. 
� Wizja lokalna projektanta oraz pomiary własne w terenie. 
� Projekty branżowe. 
� Aktualne przepisy Prawa budowlanego 

 
2. STAN ISTNIEJĄCY. 

Ulica Staniszewskiego stanowi drogę osiedlową komunikującą zachodnią część osiedla 
Wiczlino z ul. Chwarznieńską. Stanowi główną arterię komunikacyjną dla posesji 
usytuowanych w obrębie osiedla jak i posesji po lewej i prawej stronie ulicy.  
W chwili obecnej posiada nawierzchnię asfaltową. 
W ulicy wykonane są sieci: 
- kanalizacji sanitarnej, 
- wodociągowej, 
- gazu,   
- energetycznej, 
- teletechnicznej. 
W zakresie objętym inwestycją, znajdują się drzewa, które zostaną ze względów 
sanitarnych wycięte lub przesadzone jeżeli ich stan na to pozwala. 
 

2.1.  Lokalizacja, stosunki własnościowe. 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Gdyni 
260/8                   Obręb Wiczlino 38 ,  
514/8, 514/5        Obręb Wiczlino 7 ,  
269/39   269/38               Obręb Wiczlino 39 , 
Właścicielem terenu jest GMINA MIASTA GDYNI 
lub własność prywatna. 
 

2.2. Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu. 
 
Rzędne powierzchni terenu zawarte są  w granicach od 156,30m.n.p.m  
do 159,00m.n.p.m. 
 
Jak wynika z przeprowadzonych badań terenowych, warunki gruntowo-wodne na tym 
terenie są proste - kategoria geotechniczna I. Charakterystyczne wartości parametrów 
geotechnicznych podane w tabelarycznym zestawieniu „Wartości parametrów 
geotechnicznych gruntów” ustalono w oparciu o wymogi normy PN-81/B-03020  na 
podstawie badań terenowych i prac kameralnych. 
 
Nasypy niekontrolowane (NN) to nasypy pochodzenia antropogenicznego powstałe w 
sąsiedztwie istniejących dróg i obiektów budowlanych. Skład ich jest bardzo 
zróżnicowany, zawierają piasek drobny próchniczny, piasek drobny  i części organiczne. 
Nasypy te,  nie odpowiadają wymaganiom budowlanym. Przypowierzchniowa warstwa  
piasku drobnego próchnicznego ( gleba) również nie odpowiada wymaganiom 
budowlanym. Również warstwa I – piasek drobny z dodatkiem części organicznych jest 
to grunt słabonośny.  
 Grunty te wymagają wybrania i zastąpienia nasypem budowlanym odpowiednio 
zagęszczonym. 
 



 
Grunty zaliczone do warstwy Ia,  IIa,  - piaski drobne i piaski średnie, w stanie średnio 
zagęszczonym, i zagęszczonym,  są gruntami odpowiednimi do posadowień 
bezpośrednich fundamentów projektowanych obiektów. 
 

2.2.1. Budynki i obiekty kubaturowe. 
Na omawianym terenie zlokalizowane są różne obiekty kubaturowe (w większości  
jest to zabudowa mieszkalna i usługowa niska). Opracowanie obejmuje również 
rozbiórkę garażu.  
 

2.2.2. Istniejące uzbrojenie podziemne. 
Na przedmiotowym terenie występują następujące sieci uzbrojenia podziemnego,  
na które składają się: 

- sieć elektroenergetyczna  
- kanalizacja deszczowa  
- kanalizacja sanitarna 
- sieć wodociągowa  
- sieć teletechniczna 
- sieć gazowa 

 
2.3. Zieleń. 

W obrębie inwestycji występuje zieleń ozdobna trawa, oraz drzewa i krzewy. 
 
 
3. PROJEKT. 
3.1. Układ funkcjonalno przestrzenny. 
3.1.1. Lokalizacja. 

Inwestycja zlokalizowana jest : 
260/8                   Obręb Wiczlino 38 ,  
514/8, 514/5        Obręb Wiczlino 7 ,  
269/39 269/38               Obręb Wiczlino 39 , 

 
3.1.2. Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji. 

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje:  
-układ drogowy 
-sieć wodociągową 
-sieć energetyczną  
-kanalizację teletechniczną 
-rozbiórkę garażu 
-budowę muru oporowego 
-wycinkę i przesadzenie drzew. 

 
3.2. Drogi. 
3.2.1. Stan istniejący. 

Ulica Staniszewskiego, posiada w dniu dzisiejszym nawierzchnię bitumiczną.  
Przekrój uliczny jezdni posiada szerokość od 7,0 do10 m. Pomiędzy rondami od strony 
zachodniej wzdłuż krawędzi jezdni zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej o 
szerokości 2,0 m. Po przeciwnej stronie chodnik występuje na odcinku od ronda 
Staniszewskiego/Kamrowskiego do sklepu „Alma” (odcinek około 100 mb). 
W obszarze opracowania występują podziemne sieci uzbrojenia technicznego: sieć 
gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, oświetleniowa, wodociągowa oraz 
kanalizacja deszczowa i sanitarna. 

 



 
3.2.2. Rozwiązanie projektowe. 

Podstawowe różnice pomiędzy stanem projektowanym, a stanem istniejącym to: 
• budowa ścieżki rowerowej i chodnika, 
Przyjęto następujące parametry techniczne – chodniki i ścieżki rowerowe: 
Parametr techniczny     Wielkość 
Szerokość chodnika     min. 1,5 m 
Szerokość ścieżki rowerowej    min. 2,0 m 

 
Wzdłuż ulicy Staniszewskiego zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m  
i fragment chodnika o szerokości 1,5- 2m. Na odcinku od km około 0+065 do km około 
0+103 zaprojektowano mur oporowy typu. „berlińskiego”.  
Za murem oporowym należy wykonać małą przeciwskarpę, tworząc koryto spływowe. 
Zapobiegając w ten sposób podmywanie muru przez wody opadowe. Zaprojektowano 
koryto ściekowe chłonne umocnione betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 
35x35x8cm  
Długość projektowanej ściany oporowej ~40,0m, grubość 0,25÷0,32m, wysokość 
1,14÷1,65m. 
W omawianej inwestycji na działce 514/8 nie przewiduje się budowy nowego 
ogrodzenia oraz bramy wjazdowej.  
Istniejący garaż zlokalizowany w pasie ulicy Staniszewskiego przewidziano do 
rozbiórki.  
 
Przed przejściami dla pieszych dla wszystkich projektowanych odcinków 
zaprojektowano wykonanie nawierzchni z płytek chodnikowych 35x35x5 cm z fakturą 
ostrzegawczą typu B (wg standardów dostępności dla Miasta Gdyni). Na przejściach  
dla pieszych prowadzonych w łukach poziomych przewidziano wykonanie faktury 
kierunkowej (typ A), natomiast w wyznaczonych miejscach odpoczynku 
zaprojektowano wykonanie faktury uwagi (typ C). Fakturę typu B zaprojektowano  
o szerokości 70 cm w odległości 50 cm od przejścia dla pieszych. Fakturę typu A 
zaprojektowano o szerokości 30 cm, natomiast fakturę typu C zaprojektowano  
o szerokości 40 cm. 
Przekrój poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2,0%. Chodnik  
i ścieżkę rowerową zaprojektowano o spadku poprzecznym jednostronnym we kierunku 
jezdni o pochyleniu 2,0% Spadek zjazdów indywidualnych zaprojektowano w kierunku 
ulicy do granicy pasa drogowego. 
Przekrój podłużny drogi rowerowej i chodnika dostosowano do istniejących  
i projektowanych rzędnych terenu. 
Dla analizowanego odcinka ulicy Staniszewskiego przyjęto prędkość projektową równą 
Vp=40 km/h. 
Zaprojektowano nową konstrukcję nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika.  
Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 
Konstrukcja chodników: 
• kostka betonowa wibroprasowana, szara    8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4    3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 15 cm  
Konstrukcja ścieżki rowerowej: 
• warstwa ścieralna z mastyksu grysowego 0/5 (SMA5)  5 cm 
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 (AC16W)  5 cm  
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 15 cm  
• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4   15 cm 
Konstrukcja opaski  i wyspy dzielącej z kostki betonowej: 



 
• kostka betonowa wibroprasowana, szara    8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4    3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 15 cm  
Konstrukcja zabruków i opaski z kostki kamiennej: 
• kostka granitowa 8/11 cm      8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4    3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 15 cm  
Konstrukcja zjazdów z kostki betonowej: 
• kostka betonowa wibroprasowana, szara    8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4    3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 15 cm  
• kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa   15 cm 
Konstrukcja zabruku przy rondzie ul.Stanszewskiego/Szewczenki: 
• kostka granitowa, szara (materiał z rozbiórki)   15 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4    3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31,5 20 cm  
• kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa   25 cm 
 
Przewidziano do rozbiórki  istniejący krawężnik wzdłuż ulicy Staniszewskiego, 
istniejące obrzeża oraz nawierzchnię z kostki betonowej, kamiennej, a także ogrodzenie, 
istniejący garaż.  

 
3.3. Konstrukcja. 
 
3.3.1. Rozbiórka. 

Do rozbiórki przewidziano  istniejący krawężnik wzdłuż ulicy Staniszewskiego, 
istniejące obrzeża, oraz nawierzchnię kostki betonowej i kostki kamiennej, a także ogrodzenie 
i istniejący garaż.   

Istniejący garaż i ogrodzenie zostaną rozebrane przez użytkownika do dnia 
15.12.2015r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.3.2. Rozwiązanie projektowe. 

Projektowany chodnik w ciągu ul. Staniszewskiego wcina się w istniejącą skarpę. 
Różnica naziomów wynosi 0,5÷1,0m. Pod projektowane warstwy nawierzchni  
i podbudowy projektowanego chodnika należy wykonać wykop. Ze względu na 
niewielką 1,2m odległość od granicy działki, przebiegające w skarpie instalacje 
elektryczne oraz wodociąg zaprojektowano tzw. „berlińską” obudowę wykopu. Należy 
wywiercić otwory w gruncie pod słupy obudowy o średnicy 0,4m i rozstawie 2,0m. Oś 
otworów w odległości ~2,8m od osi jezdni. W otwory wstawić słupy stalowe – 
dwuteowniki gorącowalcowane 220HEA, wypionować, podklinować i wypełnić 
betonem C16/20 do poziomu dna wykopu. Poziom posadowienia fundamentów pod 
słupy zaprojektowano w warstwie piasków średniozagęszczonych. W przypadku 
natrafienia w dnie wykopu na piaski luźne lub grunty spoiste miękkoplastyczne, należy 
pogłębić wykop tak, aby uzyskać obetonowanie słupa na długości min. 1m w warstwie 
piasków średniozagęszczonych lub gruntów spoistych twardoplastycznych. 
 Następnie wstawić profile szalunkowe stalowe KS-7 od góry, stopniowo pogłębiając 
wykop. Wykonać wykop pod podbudowę drogową chodnika.  Ułożyć zbrojenie ze stali 
AIIIN wg projektu wykonawczego i wykonać żelbetową ścianę oporową z betonu 
C30/37 XF4. Profile szalunkowe i słupy stalowe stanowią traconą obudowę wykopu, 
należy je pozostawić w gruncie. Górną krawędź ściany zaprojektowano 0,27m powyżej 
poziomu terenu projektowanego. Po 20 dniach od zabetonowania wykonać warstwy 
podbudowy i nawierzchni drogowej chodnika. Za murem oporowym wykonać małą 
przeciwskarpę, tworząc koryto spływowe i zapobiegając podmywaniu muru przez wody 
opadowe. 
Długość projektowanej ściany oporowej ~40,0m, grubość 0,25÷0,32m, wysokość 
1,14÷1,65m. 
Zabezpieczenie powierzchni betonowych odsłoniętych - powłokami ochronnymi  
na bazie żywicy akrylowej, odpornymi na czynniki atmosferyczne i czasowe 
oddziaływanie wody z powłoką antygrafiti w kolorze RAL 1014 (jasnożółtym). 
 
Wykonany wykop należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych poprzez odpowiednie oznakowanie robót.  
Skarpy wykopu wykonać o nachylaniu 1:1.5, co zapewni ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót. Podczas prowadzenia prac wykopy zabezpieczyć przed 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
Przyjęte rozwiązanie wykonania ściany oporowej bez wykopu liniowego pozwala  
na uniknięcie kolizji z istniejącymi instalacjami. 

 
3.4. Sieć wodociągowa. 
3.4.1. Stan istniejący. 

Istniejąca sieć wodociągowa DN160mm  koliduje z projektowanym murem oporowym. 
 

3.4.2. Rozwiązanie projektowe. 
Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wykonać z rur DN160mm  z PE, PN-10. 
Włączenia do sieci, wykonać za pomocą przyspawanych tulei kołnierzowych z PE.  
Na przedłużeniu przebudowywanej sieci wodociągowej zlokalizować hydrant Dn80mm. 

 
3.5. Sieć oświetleniowa i elektroenergetyczna. 
3.5.1. Stan istniejący. 

Istniejące oświetlenie ul. Staniszewskiego wykonane oprawami sodowymi OUSh-100 
na słupach ORION-10 nie zapewnia wymaganego poziomu oświetlenia na 
projektowanej ścieżce rowerowej  oraz chodniku. 



 
3.5.2. Rozwiązanie projektowe. 

Oświetlenie ul. Staniszewskiego: 
Do oświetlenia projektowanych ścieżek rowerowych i chodników przewiduje się: 
• przebudowa istniejącego oświetlenia ul. Staniszewskiego wykonanego oprawami 
sodowymi  OUSh-100 na słupach Orion 10, poprzez wymianę opraw na oprawy LED 
71W. 

 
3.6. Kanalizacja teletechniczna . 
3.6.1.Stan istniejący. 

W związku z projektowaną rozbudową ul. Staniszewskiego w Gdyni oraz związaną  
z tym zmianą zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową istniejących sieci 
uzbrojenia terenu w ramach zadania „Rozbudowa odcinków ulic: Wiczlińskiej, 
Chwarznieńskiej i Staniszewskiego w Gdyni, Zadanie II „Rozbudowa ulicy 
Staniszewskiego na odcinku od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarznieńskiej” 
istniejące sieci teletechniczne wymagają przebudowy. 
Właścicielem i użytkownikiem kolidujących sieci telekomunikacyjnych są: 
- Orange Polska, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk, 
- Multimedia Polska S.A., ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia. 

 
3.6.2.Rozwiązanie projektowe. 

W związku z projektowaną rozbudową ul. Staniszewskiego w Gdyni oraz związaną  
z tym zmianą zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową istniejących sieci 
uzbrojenia terenu zachodzi konieczność przebudowy oraz zabezpieczenia istniejącej 
infrastruktury teletechnicznej. 
 
UWAGI: 
1. Istniejące sieci należy zabezpieczyć w miejscach wskazanych w opracowaniu 
przebudowy sieci technicznych zadanie II ”Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na 
odcinku od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarznieńskiej” rys. 2). 
2. Włazy istniejących studni kablowych wyregulować do projektowanych 
rzędnych. 
 
Przebudowa sieci Orange Polska (OPL) 
 W związku z niwelacją terenu wzdłuż ul. Staniszewskiego (w okolicy skrzyżowania  
z ul. Kamrowskiego) istniejącą kanalizację kablową należy pogłębić na odcinku  
o długości 74,0m, aby zapewnić przykrycie sieci min. 0,7m.  W studni kablowej 
zlokalizowanej w projektowanej ścieżce rowerowej należy wymienić ramę i pokrywę na 
klasy „D” i wyregulować ją wysokościowo. 
 Istniejącą kanalizację teletechniczną pod projektowanym zjazdem należy zabezpieczyć 
rurami dwudzielnymi 2xD160 o długości 8,5m. 

 
Przebudowa sieci Multimedia Polska (MM) 
W związku z niwelacją terenu wzdłuż ul. Staniszewskiego (w okolicy skrzyżowania  
z ul. Kamrowskiego) istniejącą kanalizację kablową należy pogłębić na odcinku  
o długości 74,0m, aby zapewnić przykrycie sieci min. 0,7m W dwóch studniach 
kablowych zlokalizowanych w projektowanej ścieżce rowerowej należy wymienić ramy 
i pokrywy na klasy „D” i wyregulować ją wysokościowo. 
Istniejącą kanalizację teletechniczną pod projektowanym zjazdem należy zabezpieczyć 
rurami dwudzielnymi 2xD160 o długości 8,5m. 
 
Całkowity zakres robót ziemnych przy przebudowie istniejącej sieci telekomunikacyjnej 
wynosi: 82,5 m 



 
 
Należy stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę wykonywać  
na placu budowy. 
Pokrywy i ramy powinny być tak posadowione, aby nie przecinały obrzeża ścieżek 
rowerowych i chodników. 
 

3.7. Zieleń. 
W zakresie robót drogowych konieczne jest wykonanie terenów zielonych. W ramach 
tych prac przewidziane jest założenie trawników i przesadzenie, wycinka drzew wraz z 
ich pielęgnacją. 

 
Drzewa do przesadzenia 
Nr inw. Rodzaj/gatunek, drzewa 
  
34.  Jarząb szwedzki 
35.  Jarząb szwedzki 
 
 
Drzewa i krzewy do wycinki 
Nr inw. Rodzaj/gatunek, drzewa, krzewu 
  
37.  Wierzba iwa 
38.  Śliwa domowa 
   Śliwa domowa 
   Jaśminowiec panieński 
   Bez Czarny 
39.  Śliwa domowa 
40.  Czereśnia ptasia 
41.  Bukszpan wieczniezielony 
 
Wycinka drzew i krzewów. 
W świetle wykonanej inwentaryzacji drzewostanu zlokalizowanego w zakresie 
prowadzonej inwestycji, przewiduje się wykonanie wycinki drzew (37 Wierzba iwa, 38 
Śliwa domowa, Jaśminowiec panieński, Bez czarny, 39 Śliwa domowa, 40 Czereśnia 
ptasia, 41 Bukszpan wieczniezielony. 
Wymagania dotyczące przesadzenia drzew są następujące. Pora przesadzenia – wczesna 
wiosna lub od połowy września do końca października. Ostateczna decyzja dotycząca 
okresu przesadzania zostanie podjęta przez Inspektora BOM. Ziemię wokół drzewa 
należy podlać tak, aby podczas przesadzanie bryła nie rozpadła się. Należy w taki 
sposób wykopać roślinę, by móc wydobyć ją z całą bryłą korzeniową, nie uszkadzając 
przy tym zasadniczych korzeni. Podczas przesadzania bryła korzeniowa wymaga 
zabezpieczenia, np. tkaniną jutową owiniętą linkami. Nie zabezpieczać bryły 
korzeniowej folią. Przed wysadzeniem drzew należy przygotować miejsce nowej 
lokalizacji i odpowiednio rozmieścić rośliny. Sadzić jarzęby do wcześniej uprawnionego 
gruntu, na taką samą głębokość na jakiej rośliny rosły w miejscu pierwotnym. Złamane i 
uszkodzone korzenie należy uciąć. W miejscu wyznaczonym na sadzenie należy 
wykopać doły i zaprawić je w całości ziemią urodzajną. Doły należy zapełnić 
zagęszczając tak, aby nie uszkodzić systemu korzeniowego, następnie podlać w celu 
wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Misy wokół drzew ściółkować korą. 
 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z 
ustaleniami lub wskazaniami przez Zamawiającego. Jeżeli dopuszczono przerobienie 



 
gałęzi na zrąbki za pomocą specjalistycznego sprzętu , to sposób wykonania powinien 
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu . Zrąbkowanie może odbywać się 
bezpośrednio na placu budowy z jednoczesnym wywozem zrąbek z terenu budowy lub 
wywozem gałęzi poza plac budowy, a następnie zrąbkowanie ich na wskazanym 
miejscu.  Po zakończeniu zrąbkowania Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia 
zrąbek w pryzmy i odpowiedniego ich zabezpieczenia . Nieużyteczne pozostałości po 
przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 
 
Pielęgnacja drzew po przesadzeniu. 

 - systematyczne podlewanie, drzewa po posadzeniu podlewać regularnie (nie mniej niż 
12 razy w okresie wegetacji, w okresie suszy częściej). Częstotliwość podlewania 
można określić jedynie szacunkowo, ponieważ zależy to w głównej mierze od 
temperatury i wilgotności powietrza, należy monitorować stan roślin sprawdzając czy 
nie wykazują oznak braku wody. Czas i odstępy monitorowania roślin i podlewania 
należy uzależnić od warunków atmosferycznych. 
-W okresie silnego nasłonecznienia podlewanie należy przeprowadzać w godzinach 
porannych do godz. 9.00 lub popołudniowych po godz. 17.00.  W okresie suszy drzewa 
należy podlewać codziennie. 

 - zasilanie nawozami mineralnymi ( azot , potas , fosfor , wapń  i magnez ) w roku 
        następnym po przesadzeniu. 

  Niedobór poszczególnych składników nawozowych należy ustalić poprzez ocenę 
  stanu drzewa, przy znajomości charakterystycznych objawów braku poszczególnych 
  składników nawozowych bądź przez laboratoryjne badanie składu gleby. 
  Dawkę nawozową należy określić wg następującego wzoru :                  
 N ( kg ) =  P ( cm ) : 2  
gdzie : N – ilość kg mieszanki nawozowej pod drzewo  
            P – średnica drzewa ( na wysokości 130 cm ) w centymetrach  

 - poprawianie misek , 
 - poprawianie i ewentualna wymiana wiązadeł i palików przy drzewach. 

Wymagany okres pielęgnacji przesadzonych  drzew nie krótszy niż dwa pełne sezony 
wegetacyjne. 

 
 

Założenie, pielęgnacja trawników. 
Jako podłoże pod trawniki zastosowana zostanie ziemia żyzna. 
Ziemia żyzna winna  pochodzić  z  zebranych warstw  gleby  próchniczej,  pozostającej  
uprzednio  pod  uprawa  rolną  lub  ogrodniczą albo być  wytworzona  z  komponentów  
organicznych  i  nieorganicznych  oraz  mineralnych  wierzchnich  warstw  gleby,  
wzbogacona  nawozami  mineralnymi. Ziemia  ta  winna być  oczyszczona  z  kamieni,  
gruzu,  resztek  nie rozłożonych  części  roślin,  t.j. gałęzie  i  grubsze  korzenie  oraz  z  
rozłogów  perzu. 
           Podstawowe  parametry  fizyko-chemiczne  ziemi  żyznej: 
- odczyn: pH od 5,0 do 6,5 
- zawartość  próchnicy  nie  mniejsza  niż  2 % 
- zawartość  azotu   nie  niższa  niż  0,2 % 
- stosunek  zawartości  węgla  do  azotu C:N w  przedziale  1 : 15 
Właściwości  ziemi  winne  zostać  zbadane  i  potwierdzone  przez  specjalistyczne  
laboratorium  (np. Stację  Chemiczno-Rolniczą),  które  określi  ilość  i  sposób  
pobrania  reprezentacyjnej  próby  potrzebnej  do  wykonania  oceny  oraz  wyda  
zalecenia odnośnie  uzupełniającego  nawożenia  mineralnego.    
- do wysiewu zastosować mieszanki  traw  złożone z gatunków odpornych  na  suszę i  
deptanie, t.j.: 



 
- Cynosurus  cristatus                  - 70 % 
- Agrostis  tenuis                         - 10 % 
- Festuca  rubra ssp. Rubra         - 10 % 
- Poa  trivialis                              - 10 % 
Można  również  zastosować  gotowe  mieszanki  traw  posiadające  ww.  cechy  
użytkowe. 
Mieszanka traw powinna mieć oznaczony  i  podany  na  etykiecie (aktualnej metryczce 
lub w dokumencie atestowym dotyczącym danej partii) procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, a także  cechy decydujące o 
jakości  mieszanki nasion, jak 
- rzeczywistą siłę  kiełkowania  nasion,  
- rzeczywistą  czystość  nasion,  
- wilgotność,  
- zdrowotność  
- wartość  użytkową. 
 
Wymagania  dotyczące  zakładania  trawników. 
– teren  pod  powierzchnie trawnikowe musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń , 
– na  powierzchni  projektowanych trawników należy  wymienić  15 cm warstwę  gleby  
rodzimej  na  ziemię żyzną , wymieszaną z nawozami mineralnymi 
– powierzchnię  należy  wyrównać  i  splantować , 
– przed siewem  podłoże  należy wałować wałem gładkim , a potem wałem kolczatką 
lub zagrabić , 
– siew powinien być dokonany w dni  bezwietrzne , 
– okres siewu – najlepszy okres wiosenny , najpóźniej do połowy września , 
– nasiona traw wysiewać w ilości 4 kg na 100 m2 , 
– przykrycie nasion po wysiewie  – przez  przemieszanie z ziemią grabiami lub 
wałowanie kolczatką , 
– po wysiewie nasion  obsiana  powierzchnia  powinna być wałowana lekkim wałem w 
celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody . 
– jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować 
wału gładkiego. 
 Pielęgnacja trawników . 
– pierwsze  koszenie  powinno być przeprowadzone , gdy trawa osiągnie wysokość 

ok. 10 cm , 
– następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu , aby wysokość 

trawy  nie przekraczała  10 – 12 cm , 
– ostatnie , przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z miesięcznym 

wyprzedzeniem  spodziewanego  nastania mrozów,  t.j. w  pierwszej  połowie 
października , 

– koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu , 

– chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie ; środki chwastobójcze 
o działaniu selektywnym należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 
6 miesięcy od założenia trawnika , 

– trawniki wymagają nawożenia mineralnego – ok. 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku , 
dostarczonego w  2-3  partiach.   Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby 
trawom zapewnić składniki wymagane w  poszczególnych  porach roku :  wiosną - 
mieszanki z przewagą azotu, od połowy lata - ograniczyć azot , zwiększając dawki 
potasu i fosforu ,  ostatnie nawożenie  nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor 
i potas . 

– podlewanie  w  okresach suszy, 



 
-     dosiewanie  nasion w miejscach niedostatecznego zadarnienia, po uprzednim 
     spulchnieniu podłoża. 

  
Wykonawca  przystępujący  do  robót z zakresu  urządzenia  zieleni  powinien  wykazać  
się  możliwością  korzystania  z  następującego  sprzętu:  
glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron, wału kolczatkowego, wału gładkiego, 
kosiarki  mechanicznej, koparek  chwytakowych, ciągników rolniczych, przyczep 
samowyładowczych lub samochodów samowyładowczych, ciągników ze specjalnym 
osprzętem, łopat, szpadli i innego sprzętu do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 
miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie prac sprzętem zmechanizowanym nie będzie 
możliwe.  
 

 
3.8. Bilans powierzchni terenu. 
3.8.1. Powierzchnia terenu w granicach opracowania    27166,09m² 
3.8.2. Bilans techniczny terenu zagospodarowania. 

Pow. chodnika           388,15m² 
Pow. ścieżki rowerowej         464,58m² 
Pow. trawnika           180,92m² 
Pow. nawierzchni z kostki betonowej      111,30m² 
Pow. nawierzchni z kostki kamiennej       15,75m² 
Pow. nawierzchnia z płytek 35x35cm z fakturą    14,96m² 

 
3.9. Ocena warunków fizjograficznych i wpływu inwestycji na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego 
użytkowania. 
Projektowana inwestycja nie powoduje zasadniczych zmian w środowisku  
i nie przyczynia się do stworzenia dodatkowych uciążliwości dla otoczenia. Realizacja 
nie spowoduje powstania strat w zasobach przyrodniczych. 
 

3.10. Wpływ inwestycji na środowisko. 
Budowa ścieżki rowerowej oraz pozostałych elementów niniejszego opracowania 
wpłynie na poprawę warunków ochrony środowiska. Nastąpi poprawa użytkowania 
przestrzeni.  
Materiały pozyskane w wyniku rozbiórek istniejących obiektów budowlanych są 
własnością inwestora i wykonawca przetransportuje je w miejsce przez niego wskazane. 
Projektowana inwestycja nie narusza praw osób trzecich. 
-Teren, na którym jest realizowana inwestycja nie zalicza się do obszarów szczególnie 
chronionych. 
-Zaleca się zagospodarowanie odpadów na placu budowy (np. w ramach robót 
ziemnych lub nawierzchniowych) oraz przekazanie odpadów niebezpiecznych 
(wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym 
firmom. 
-Zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji. W związku 
z wykonaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza  
tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących,  
nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania 
powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte  
z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów 
składowane oraz utylizowane. 
-Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji 
inwestycji oraz jej eksploatacji. 



 
 

 

3.10.1. Roboty teletechniczne. 

Poz. 
Kod 

odpadu 
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Ilość Uwagi 

1. 
17 01 01 Odpady betonowe oraz gruz betonowy 0,51 

Mg 
 

 
3.10.2. Roboty drogowe. 

Poz. 
Kod 

odpadu 
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Ilość Uwagi 

1. 17 01 01 Gruz betonowy 50m³  
2. 17 01 82 Gruz kamienny 8m³  
3. 17 05 04 Gleba w tym kamienie 101m³  

 
3.10.3. Roboty wodociągowe. 
 

Poz. 
Kod 

odpadu 
Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Ilość Uwagi 

1. 17 02 03 Rury z PE 30mb  
 
3.11. Obszar oddziaływania obiektu 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu zamyka się w granicach działek po których 
jest projektowana inwestycja. Nie zmienia się względem stanu istniejącego. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.12. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

� DROGA 
Podstawa opracowania 
• Projekt budowlany, 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie 
informacji dotyczącej BIOZ, 
• Ustawa Prawo Budowlane, 
• Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 
Zakres i kolejność realizacji robót  
W ramach opracowanego projektu przewidziano następujący zakres robót: 
• roboty ziemne, 
• budowę nawierzchni drogowych, nawierzchni chodników  
• roboty podsypkowe, 
• umocnienie skarp 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 



 
W obszarze istniejących  dróg znajduje się: 
• garaż przeznaczony do rozbiórki 
Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
• głębokie wykopy 
Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót: 
• roboty ziemne i podsypkowe przy użyciu sprzętu  zmechanizowanego, 
• roboty związane z rozładunkiem elementów nawierzchni drogowej – płyty 
chodnikowe, krawężniki, przeznaczone do wbudowania, 
Wskazanie prowadzenia instruktażu pracowników 
• Podczas przygotowania, prowadzenia i zakończenia robót wraz z wszystkimi 
czynnościami wstępnymi i kończącymi dany zakres robót należy stosować 
odpowiednie procedury zawarte we właściwych i aktualnie obowiązujących 
przepisach, 
• Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, należy 
każdorazowo przeprowadzić instruktaż obejmujący: 
- określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia, 
- zasady i konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 
indywidualnej, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone 
osoby, 
- zasady składowania, transportu i zastosowania materiałów, wskazanie czynników 
mogących stworzyć zagrożenie. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia 
Przy wykonywaniu robót w strefach zagrożenia należy stosować wszystkie dostępne 
środki techniczne (maszyny, urządzenia, środki ochrony indywidualnej) 
zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. 
• Przewidzieć możliwość dojazdu na wypadek sytuacji awaryjnych. 
• Wykopy należy zabezpieczać i odpowiednio oznakować. 
• Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć 
strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
• Prace w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci prowadzić ręcznie 
 ( wykonać przekopy próbne). 
Uwagi ogólne 
• Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem robót 
plan BIOZ, zgodnie z RMI z dnia 23.06.2003r. 
• Roboty budowlane stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
należy prowadzić w sposób zapobiegający wystąpieniu zagrożeń związanych  
z  wykonaniem  tych robót oraz  w przypadku ich wystąpienia zgodnie z instrukcją 
bezpiecznego wykonania robót budowlanych. 
• Usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym nie jest tematem 
niniejszego opracowania. 
Podstawa prawna 
• ustawa z dnia 26.06.1974r – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998r Nr 21  
poz.94 z późniejszymi zmianami),  
• art.21 „a” ustawy z dnia 07.07.1994r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r  
Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
• ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321  
z późniejszymi zmianami), 



 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót  budowlanych, stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r  
w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285), 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r  
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  
(Dz. U. Nr 62 poz. 287), 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w 
sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288), 
• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 
z późniejszymi zmianami), 
• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezp.  
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263), 
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002r w sprawie rodzajów 
urządzeń  technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 100 poz. 
1021), 
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02..2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
 
12.0. UWAGI KOŃCOWE 
 Wszystkie roboty prowadzić przy udziale służb inwestora. 
 Przed ułożeniem nawierzchni wykonać wszelkie roboty związane z ułożeniem 
projektowanego uzbrojenia podziemnego. 
 W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie 
pilotażowe przekopy w celu określenia rzeczywistych rzędnych ułożenia uzbrojenia. 
 Istniejące studnie w rejonie prowadzonych robót należy dostosować  
do nowych rzędnych. 
 W przypadku nie osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia należy 
wezwać nadzór autorski. 
 Organizację docelową należy wykonać zgodnie z rys. „SYTUACJA 
PROJEKTOWANA - ORGANIZACJA RUCHU” i ze  „Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach. ( Dz. U. Zał. do nr 220, poz. 
2181 z dnia 23.12.2003 r. )”. 
 

 
 
 
 

� SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 
1.0. ZAKRES ROBÓT   
Zakres obejmuje: 
 przebudowę istniejącej sieci wodociągowej, 
 
2.0. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 



 
- ulice lokalne 
- zabudowa mieszkaniowa i handlowa niska 
 
3.0. WSKAZANIE ELEMNETÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 - ulice, przejazd samochodów 

- infrastruktura podziemna m. in. kable energetyczne, telekomunikacyjne, rury 
wodociągowe , kanalizacyjne i gazowe 
 
4.0. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko : 
 - przygniecenia, uderzenia (prace rozładunkowo – załadunkowe),poparzenia                                
              i porażenia (prace z elektronarzędziami) 
 - roboty wykonywane w pobliżu istniejących sieci energetycznych i gazowych 
 - prace w rejonie ulic z  ruchem samochodowym ( potrącenie, najechanie) 
Prace na czynnych obiektach mogą być wykonywane po uprzednim zgłoszeniu 
odpowiednim instytucjom. 
 
5.0. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  
Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót muszą być przeszkolone w zakresie BHP 
oraz  poinformowane o grożących niebezpieczeństwach.  
 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego 
projektem powinno obejmować: 
Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego.  
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach  pracy zlokalizowanych 
 w wykopach  i zapoznanie z jej wynikami pracowników. 
Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,   
a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych  
do realizacji zadania.   
Zapoznanie załogi  z treścią  Planu BIOZ       
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili 
dostępna na terenie budowy  dla organów kontrolnych.    
Pracownicy wykonujący prace związane z branżą sanitarną powinni być przeszkoleni 
w zakresie BHP przy urządzeniach i instalacjach sanitarnych.  
Zatrudnieni przy pracach rozładunkowych, operatorzy lub maszyniści żurawi, powinni 
posiadać odpowiednie świadectwa  kwalifikacyjne.  
Przed dopuszczeniem do wykonywania robót Wykonawca winien zapoznać  
pracowników  z dokumentacją techniczno – ruchową lub instrukcją obsługi tych 
maszyn. 
 
6.0. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZŃSTWOM WYNIKAJĄCYM                               
Z WYKONYWANIA ROBÓT 
Przy  prowadzeniu prac należy przestrzegać: 
 - przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003, 
 - przepisu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z 26.09.1997r, 
Teren budowy wygrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
Teren wokół wykopów zabezpieczyć i zapewnić bezpieczne zejścia i przejścia. 



 
Wykopy zabezpieczyć w zależności od technologii prowadzenia robót. 
W planie należy przewidzieć i ustalić zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia  
w rejonach ewentualnej komunikacji osób niezwiązanych  bezpośrednio  
z prowadzonymi pracami. W przypadku konieczności wykonania  wykopów  
o znacznej głębokości [minimum 1,5m] należy przewidzieć możliwość  
obsunięcia ziemi. Na terenie budowy należy przewidzieć i zlokalizować wymaganą, 
adekwatną do przewidywanej intensywności prowadzonych prac, ilość barierek  
i znaków informacyjnych „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY’.  Przyczyną  zagrożenia  
może  być  nieprawidłowe  oznakowanie oraz  brak  zabezpieczenia  przed  dostępem  
osób  postronnych. Przy połączeniach z istniejącą siecią wodociągową należy zakręcić 
dopływ wody na węzłach poniżej i powyżej przebudowywanego odcinka sieci. 
Pracownicy powinni posiadać właściwe dla stanowiska  wyposażenie ochrony   
osobistej, całą i czystą odzież ochronną. Miejsce pracy zabezpieczyć  
i oznaczyć znakami i tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzić w oparciu o projekt 
organizacji ruchu na czas budowy. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sporządzić „Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” uwzględniający wszystkie zagrożenia występujące 
podczas robót, określając ich rodzaj i miejsce. 

 
� SIEĆ OŚWIETLENIOWA I ELEKTROENERGETYCZNA 

 
1.0. ZAKRES ROBÓT   
Zakres obejmuje: 
 - montaż nowych opraw na istniejących słupach, 
 - doposażenie szafki oświetleniowej 
 
2.0. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
- ulice lokalne 
- zabudowa mieszkaniowa i handlowa niska 
 
3.0. WSKAZANIE ELEMNETÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
 - ulice, przejazd samochodów 
- infrastruktura podziemna m. in. kable energetyczne, telekomunikacyjne, rury 
wodociągowe , kanalizacyjne i gazowe 
4.0. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5.0. m 
- roboty prowadzone przy użyciu dźwigów – ustawianie słupów, układanie kabli,  
 - przygniecenia, uderzenia (prace rozładunkowo – załadunkowe),poparzenia                                
              i porażenia (prace z elektronarzędziami) 
 - roboty wykonywane w pobliżu istniejących sieci energetycznych i gazowych 
 - prace w rejonie ulic z  ruchem samochodowym ( potrącenie, najechanie) 
Prace na czynnych obiektach mogą być wykonywane po uprzednim zgłoszeniu 
odpowiednim instytucjom. 
 
5.0. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  
Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót muszą być przeszkolone w zakresie BHP 
oraz  poinformowane o grożących niebezpieczeństwach.  
 



 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego 
projektem powinno obejmować: 
Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego.  
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach  pracy zlokalizowanych 
 w wykopach  i zapoznanie z jej wynikami pracowników. 
Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,   
a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych  
do realizacji zadania.   
Zapoznanie załogi  z treścią  Planu BIOZ       
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili 
dostępna na terenie budowy  dla organów kontrolnych.    
Pracownicy wykonujący roboty elektryczne powinni być przeszkoleni w zakresie BHP 
przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.  
Zatrudnieni przy pracach rozładunkowych, operatorzy lub maszyniści żurawi, powinni 
posiadać odpowiednie świadectwa  kwalifikacyjne.  
Przed dopuszczeniem do wykonywania robót Wykonawca winien zapoznać  
pracowników  z dokumentacją techniczno – ruchową lub instrukcją obsługi tych 
maszyn. 
 
6.0. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZŃSTWOM WYNIKAJĄCYM                               
Z WYKONYWANIA ROBÓT 
Przy  prowadzeniu prac należy przestrzegać: 
 - przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003, 
 - przepisu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z 26.09.1997r, 
Teren budowy wygrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
W planie należy przewidzieć i ustalić zasady oznakowania terenu robót 
zabezpieczenia w rejonach ewentualnej komunikacji osób niezwiązanych 
bezpośrednio z prowadzonymi pracami. Na terenie budowy należy przewidzieć i 
zlokalizować wymaganą, adekwatną do przewidywanej intensywności prowadzonych 
prac, ilość barierek  
Przyczyną  zagrożenia  może  być  nieprawidłowe  oznakowanie oraz  brak  
zabezpieczenia  przed  dostępem  osób  postronnych. Przy demontażu istniejących 
opraw i montażu nowych wyłączyć sieć spod napięcia. 
Pracownicy powinni posiadać właściwe dla stanowiska  wyposażenie ochrony   
osobistej, całą i czystą odzież ochronną. Miejsce pracy zabezpieczyć  
i oznaczyć znakami i tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzić w oparciu o projekt 
organizacji ruchu na czas budowy. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sporządzić „Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” uwzględniający wszystkie zagrożenia występujące 
podczas robót, określając ich rodzaj i miejsce. 

 
 

� KANALIZACJA TELETECHNICZNA 
 
1.0. ZAKRES ROBÓT   
Zakres obejmuje: 
 - przebudowę oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej.  
 
2.0. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
- ulice lokalne 



 
- zabudowa mieszkaniowa i handlowa niska 
 
3.0. WSKAZANIE ELEMNETÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
- ulice, przejazd samochodów 
- infrastruktura podziemna m. in. kable energetyczne, telekomunikacyjne, rury 
wodociągowe , kanalizacyjne i gazowe 
 
4.0. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku do wykopu, potrącenia 
przez np. samochód. 
Prace na czynnych obiektach mogą być wykonywane po uprzednim zgłoszeniu 
odpowiednim instytucjom. 
 
5.0. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  
Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót muszą być przeszkolone w zakresie BHP 
oraz  poinformowane o grożących niebezpieczeństwach.  
 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego 
projektem powinno obejmować: 
Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego.  
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach  pracy zlokalizowanych  
w wykopach  i zapoznanie z jej wynikami pracowników. 
Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,   
a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji 
zadania.   
Zapoznanie załogi  z treścią  Planu BIOZ       
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili 
dostępna na terenie budowy  dla organów kontrolnych.    
Pracownicy wykonujący roboty teletechniczne powinni być przeszkoleni w zakresie 
BHP przy urządzeniach i instalacjach teletechnicznych.  
Zatrudnieni przy pracach rozładunkowych, operatorzy lub maszyniści żurawi, powinni 
posiadać odpowiednie świadectwa  kwalifikacyjne.  
Przed dopuszczeniem do wykonywania robót Wykonawca winien zapoznać  
pracowników  z dokumentacją techniczno – ruchową lub instrukcją obsługi tych 
maszyn. 

 
6.0. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZŃSTWOM WYNIKAJĄCYM                               
Z WYKONYWANIA ROBÓT 
 Przy  prowadzeniu prac należy przestrzegać: 
 - przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003, 
 - przepisu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z 26.09.1997r, 
Teren budowy wygrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
Teren wokół wykopów zabezpieczyć i zapewnić bezpieczne zejścia i przejścia. 
Wykopy zabezpieczyć w zależności od technologii prowadzenia robót. 
W planie należy przewidzieć i ustalić zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia  
w rejonach ewentualnej komunikacji osób niezwiązanych  bezpośrednio  
z prowadzonymi pracami. W przypadku konieczności wykonania  wykopów  



 
o znacznej głębokości [minimum 1,5m] należy przewidzieć możliwość  
obsunięcia ziemi. Na terenie budowy należy przewidzieć i zlokalizować wymaganą, 
adekwatną do przewidywanej intensywności prowadzonych prac, ilość barierek  
i znaków informacyjnych „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY’.  Przyczyną  zagrożenia  
może  być  nieprawidłowe  oznakowanie oraz  brak  zabezpieczenia  przed  dostępem  
osób  postronnych.  
Pracownicy powinni posiadać właściwe dla stanowiska  wyposażenie ochrony 
osobistej, całą i czystą odzież ochronną. Miejsce pracy zabezpieczyć i oznaczyć 
znakami i tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzić w oparciu o projekt organizacji 
ruchu na czas budowy. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sporządzić „Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” uwzględniający wszystkie zagrożenia występujące 
podczas robót, określając ich rodzaj i miejsce. 

 
� KONSTRUKCJA 

 
1.0. ZAKRES ROBÓT   
Zakres obejmuje: 
 - BUDOWĘ MURU OPOROWEGO  
 
2.0. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
- ulice lokalne 
- zabudowa mieszkaniowa i handlowa niska 
 
3.0. WSKAZANIE ELEMNETÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, 
KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI 
- ulice, przejazd samochodów 
- infrastruktura podziemna m. in. kable energetyczne, telekomunikacyjne, rury 
wodociągowe , kanalizacyjne i gazowe 

 
4.0. PRZEWIDYWANE ZAGRO ŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
Roboty, przy których wykonaniu występuje ryzyko upadku do wykopu, potrącenia 
przez np. samochód. 
Prace na czynnych obiektach mogą być wykonywane po uprzednim zgłoszeniu 
odpowiednim instytucjom. 
 
5.0. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT  
Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót muszą być przeszkolone w zakresie 
BHP oraz  poinformowane o grożących niebezpieczeństwach.  
 
Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego 
projektem powinno obejmować: 
Przygotowanie załogi poprzez realizację wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego.  
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach  pracy zlokalizowanych  
w wykopach  i zapoznanie z jej wynikami pracowników. 
Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,   
a w szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji 
zadania.   



 
Zapoznanie załogi  z treścią  Planu BIOZ       
Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili 
dostępna na terenie budowy  dla organów kontrolnych.    
Zatrudnieni przy pracach rozładunkowych, operatorzy lub maszyniści żurawi, powinni 
posiadać odpowiednie świadectwa  kwalifikacyjne.  
Przed dopuszczeniem do wykonywania robót Wykonawca winien zapoznać  
pracowników  z dokumentacją techniczno – ruchową lub instrukcją obsługi tych 
maszyn. 
 
6.0. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZ ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM                               
Z WYKONYWANIA ROBÓT 
 Przy  prowadzeniu prac należy przestrzegać: 
 - przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003, 
 - przepisu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki  Socjalnej z 26.09.1997r, 
Teren budowy wygrodzić i zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
Teren wokół wykopów zabezpieczyć i zapewnić bezpieczne zejścia i przejścia. 
Wykopy zabezpieczyć w zależności od technologii prowadzenia robót. 
W planie należy przewidzieć i ustalić zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia  
w rejonach ewentualnej komunikacji osób niezwiązanych  bezpośrednio  
z prowadzonymi pracami. W przypadku konieczności wykonania  wykopów  
o znacznej głębokości [minimum 1,5m] należy przewidzieć możliwość  
obsunięcia ziemi. Na terenie budowy należy przewidzieć i zlokalizować wymaganą, 
adekwatną do przewidywanej intensywności prowadzonych prac, ilość barierek  
i znaków informacyjnych „UWAGA GŁĘBOKIE WYKOPY’.  Przyczyną  zagrożenia  
może  być  nieprawidłowe  oznakowanie oraz  brak  zabezpieczenia  przed  dostępem  
osób  postronnych.  
Pracownicy powinni posiadać właściwe dla stanowiska  wyposażenie ochrony 
osobistej, całą i czystą odzież ochronną. Miejsce pracy zabezpieczyć i oznaczyć 
znakami i tablicami ostrzegawczymi. Prace prowadzić w oparciu o projekt organizacji 
ruchu na czas budowy. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien sporządzić „Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” uwzględniający wszystkie zagrożenia występujące 
podczas robót, określając ich rodzaj i miejsce. 
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