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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z rozbudowa
odcinka ulicy Staniszewskiego w Gdyni w zakresie: budowy muru oporowego, przebudowy wodociagu, rozbiorki
budynku garazowego i schodéw terenowych oraz gospodarki drzewostanem.

12 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czgé¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu 1 wykonaniu Robét wymienionych w podpunkeie 1.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

5$00.00 Wymagania ogélne

$01.00 Branza budowlana:

ST 00.00 Wymagania ogdlne

ST 01.01 Roboty ziemne str. 11
ST 01.02 Zbrojenie betonu str. 16
ST 01.03 Beton i zaprawy str. 19
ST 01.07 Izolacje str. 27

5 02.00 Brania sanitarna:
ST 02.04 Przebudowa wodociagu str. 29

S 03.00 Zielen
ST03.01 Gospodarka drzewostanem str. 35

S 07.00 Rozbidrka obiektéw budowlanych
ST 07.01 Roboty rozbidrkowe str. 40

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawcee w jezyku polskim.

14. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych od-
biorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia
Zamawiajacego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentéw obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogélne i Warunki
Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia sporzadzony
przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czesé opisowa i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu Iub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zalacznikow.

Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.



Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czesé Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bgdaca zwycigzca przetargu na realizacje niniejszego przedsiewziecia
Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiagca odrebng catosé konstrukcyjng Iub
technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewziecia

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcey Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne punktéw gtéwnych oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podigczenia zaplecza do
mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1.  Dokumentacja dostgpna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostgpny bedzie do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w Internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zaméwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Program robot

Plan BIOZ

Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru
Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

ol e

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sig¢ koniecznym uzupehienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i
przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidlowego rozwiazania.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczefi w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza byé
Jjednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pehi zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.



1:5:5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziafania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, oraz srodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
IT)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, '
IIT) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bgdg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
Jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na érodowisko. Materiaty,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwoéé zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Pojazdy lub ladunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe¢ wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.  Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegoly zawarte bedg w przedlozonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Planie
zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.



1.5.11.  Ochrona i utrzymanie Robét :

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoficzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie
wykorzystania opatentowanych urzadzeni lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
Robot Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow i odpowiednie $wiadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materialéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
Zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.2, Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakoéciowych materiatlow z
jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do Robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbiérek i wykopéw na
Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie

2.3, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zapfaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru,

Miejsca czasowego sktadowania bedy zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzgt bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



4. Transport :

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow/sprzetu
na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkow i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. ‘Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, projektu
organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

6. Kontrola jakosci robot
Do obowiazkéw Wykonawey nalezy przedstawienie, mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjnych
gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru w tym:
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania po szczegdlnych elementdw Robot,
- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie
ich do uzytkowania,
- rodzaje i ilos¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
- Sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposdb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwoé¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materialow i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach
- $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

6.1. Zasady kontroli jakoéci Robot

Przedmiotem kontroli jako$ci beda wszystkie dzialania Wykonawcy, jego dostawcéw i podwykonawcédw na Placu
Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materialéw lub prac, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy lub prace nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli.
Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli
ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wlasne lub
osOb ewentualnie jednostek organizacyjnych zewngtrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikéw tych
dziatan, Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.

6.2. Pobieranie praobek

Probki beda pobierane losowo wedhug zalecen norm. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu
w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.



6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektor Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materialéw i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentsw
technicznych, sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*  Polska Normg
lub

aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre$long w pkt. 1.i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beds dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatla technika w

porzadku chronologicznym, bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy

protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw

Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- 2godnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektor Nadzoru

do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.



) Ksigzka Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

A3) Rejestracja budowy
wedlug Warunkéw Szczegotowych Kontraktu

) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badai Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

%) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentéw budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
Jjednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz
Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okreflania iloSci Rob6t i materialéw

Dthugoscei 1 odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedlug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugosé pomnozona przez $redni przekrd;.

[losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.



7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do
Rejestru Obmiarow, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.  Odbior robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)  odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koficowemu

8.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeéci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstgpnym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbioér wstepny Robét

Odbior wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior wstepny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstgpnego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcey. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru wstepnego Robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawko-
wych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w
poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi odbiér zabezpieczen przeciw pozarowych budynku.
Odbiér potwierdzony bedzie stosownym protokétem.

§.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokét odbiorn ostatecznego Roboét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).
4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
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Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.
Dokumentacj¢ powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiekt6w i sieci na kopie mapy zasadniczej.
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Instrukcje eksploatacyjne.
0. Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych
do dokumentoéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoly odbioru i przekazania robot wiascicielom urzadzen i przytaczy do

budynku.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru wste¢pnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatow i wadliwego
wykonawstwa,

- uczestnictwa w cyklicznych, co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia
Swiadectwa Zakoniczenia beda prowadzone wedhug wg Warunkéw Ogélnych.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. .

Odbior koficowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,.Odbidér wstepny Robot".

Do odbioru koficowego Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ obiekt kompletnie wyposazony.

9. Podstawa platno$ci

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona dla
danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnoéci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota
ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na
Jjej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Roboét beda obejmowaé:

- Robocizng bezpodrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania si¢ do wymagafi Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacii
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenié:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa ruchu
(b) Opflaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet

(b) Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdéw, tak i ilosci Robét dotyczace ich rozbiérki zostaly
uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robét.
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9.4, Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewngtrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszozenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

94.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarows jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia,
utrzymania, likwidacji. Placi sie za:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie, (jako przenosne,
kontenerowe) biura dla Wykonawcy lacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i telefoniczna, nie-
zbgdne parkingi dla samochodow i dojazdy do biur

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i
instalacji w nalezytej sprawnoéci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura,
niezbedne zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

-Utrzymanie wszystkich tych urzgdzen w dobrym stanie, a w razie koniecznoéci ich wymiana na nowe

-Likwidacj¢ wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odigczenie i usuniecie
wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drég dojazdowych i parkingdw, wywiezienie urzadzen i sprzetu we
wskazane przez Zamawiajgcego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z poézniejszymi
Zmianami).

5. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwiazanych
rozbudowg odcinka ulicy Staniszewskiego w Gdyni w zakresie przebudowy wodociagu oraz budowy muru
oporowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodzg:

Wykopy:

Z odwozem ziemi na odleglo$¢ 10 km oraz wykonanych na odklad, w tym:

- Zdjecie warstwy ziemi ro$linnej,

- Wykop zwigzane z budowa muru oporowego z zastosowaniem szalowania traconego,

- Wywo6z nadmiaru gruntu samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ 10 km oraz utylizacja na wysypisku
odpadéw budowlanych.

Zasypki:
- Zasypanie wykonanych wykopow ziemia z odkladu,
- Uporzadkowanie terenu i obsianie trawg nasionami traw z nawiezieniem ziemi urodzajnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.S.00.00. Wymagania ogélne.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialéw
2.2, Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu.

2.3. Obudowa tracona:
"Berlinska" obudowa wykopu z traconego szalunku ze stalowych profili szalunkowych KS-7 Stal $235.
Dwuteowniki goraco walcowane 220HEA.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Sprzet uzywany do rob6t ziemnych: koparki, spychacze, samochody samowytadowcze, musi byé zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Rodzaj srodkow transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

Calo$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem, zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wykonawstwa oraz zasadami sztuki budowlane;.

Przewiduje si¢ wykonania 30% rob6t ziemnych recznie i 70% mechanicznie.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$é rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan
geologicznych. Wykonawca zwréci szczegolng uwage na istniejace uzbrojenie terenu, pozostajac ciagle w kontakcie
z Geodetg, gestorami sieci podziemnych i urzadzen znajdujacych sie w obrebie wykonywanych prac ziemnych.
Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i
ustawieniem kolkow kierunkowych, taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi
wykopdw, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
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512 Zabezpieczenie skarp wykopdéw :

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia przez caly
okres prowadzenia robét zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

W szczegdnosci dotyczy to konstruowania skarp wykopow, zabezpieczenia skarp, zej$é, pochylni i odpowiednie
oddalenie sktadowisk i drog transportowych od wykopéw.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopéw
Wg normy PN-B-06050:1999

5.14. Jakos$¢ gruntu w wykopach
Grunt naturalny, pod $ciezki rowerowe, grunt o parametrach zgodnych z projektem branzy drogowej.

5.2 Zasypki

5.2.1. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Projektu, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim robét.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw budowlanych,
$mieci i osuszone.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Wymagania ogoélne

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byé
wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Czestotliwosé¢ badan wg normy PN-B-06050: 1999 rozd. 5.
Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie Geologa w nastepujacych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopdw w odniesieniu do Projektu,

- oceny przydatnosci gruntu z odkltadu do wykonania zasypek,

- pomiary na budowie stopni zageszczenia i/lub moduléw sprezystosci

- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru uzna to za stosowne.

6.2 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowag:
- zgodnos¢ wykonania robdt z projektem,,

- prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podiozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw,

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materialy do zasypki,

- grubo$¢ i rownomiernosé warstw zasypki, sposob i jako$é zageszezenia.

7 Obmiar robdt

7:1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sig faktyczna iloé¢ wykopanych i wbudowanych m® mas ziemnych. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadzenia ksiazki
obmiaréw wykonanych wykopéw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikacji.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest
m’ — wykopanych, wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych,

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robét Zanikajacych wg zasad ujetych w
specyfikacji technicznej S 00.01 Wymagania ogdlne.

8.2 Rodzaje odbiorow

8.2.1. Dokumentacja niezb¢dna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajacej:
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- dziennik badan i pomiar6w wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikacji wraz z
protokdtami sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analiz¢ wynikow badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbgdne do prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju rob6t ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a
przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byly wymiary i
nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2. Odbior robaot.

Odbior gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany przed
wbudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostal okreslony jako nieprzydatny do
wykonania robdt ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢
uzyty do wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwosé
poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem
lub niniejszymi warunkami.

Odbiér czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pézniejszy dostep jest
niemozliwy albo ktére catkowicie zanikaja (np. odbior podioza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntow itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robot
ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot poprzednio wykonanych w terminach pdézniejszych. Z
dokonanego odbioru czgsciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokél, w ktérym powinna byé zawarta ocena
wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czeéciowego robot (robét
zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i1 sporzadzi¢ protokoét odbioru. Odbiér koficowy robot
powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien by¢ dokonywany na podstawie
dokumentacji protokotow z odbioréw czgsciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie, gdy jest to konieczne
przy odbiorze koficowym moga by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna
robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koficowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
Przeprowadzenie odbioru robot ziemnych powinno byé zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji S.00.00
"Wymagania Ogdlne".

8.2.3. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaly dokonane poprawki
doprowadzajace stan robét ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koficowy robét jest nega-
tywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny byé poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy
nowy protokdt odbioru konficowego robdt.

9. Podstawa platnosci
9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykopy, podklady, zasypki, wymiany:

Cena jednostkowa obejmuje: wykonanie wykopéw, odwoz nadmiaru ziemi na wysypisko komunalne z optatami
zwiazanymi z utylizacja, zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zaggszczeniem nowo nawiezionego gruntu.

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez koszty zwiazane z dostarczeniem mas ziemnych na plac budowy,
wszelkich badaf stopnia zageszczenia, moduléw $cisliwoéci oraz oplaty zwigzane z opracowaniem
powykonawczej dokumentacji geologicznych.

W cenie obmiarowe;j jednostki ujac:

- wykopy mechaniczne i reczne

- zabezpieczenie skarp wykopu

- odwodnienia

- badania geologiczne

- wykonanie podsypek i podktadow

- wykonanie zasypek.

Dla gruntéw wywiezionych na odktad i nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop,
transport i oplaty za utylizacje gruntu na wysypisku odpadéw budowlanych.
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PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogoine

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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S501.02 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich zwigzane z
rozbudowg odcinka ulicy Staniszewskiego w Gdyni w zakresie budowy muru oporowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:
Wykonanie zbrojenia muru oporowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy
Stal zbrojeniowa AIIIN BSt500S/RB500W

2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowe]j wg dolkumentacji technicznej

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023/06:1989. Gtowne prety w konstrukcjach zelbetowych ze stali B500SP.
W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac wylacznie materialy posiadajace certyfikaty Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji w Warszawie lub odpowiednie deklaracje zgodnosci.

Dostawa stali:

Inspektor Nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawey odbioru stali
zbrojeniowej w wiazkach, kregach oraz siatkach na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wiazka stali.

Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej,

- cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu,

- §rednice nominalna,

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowe;j i siatek zawiera nastepujace kryteria:

- na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczefi,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania musza mieéci¢ sie w granicach okreélonych dla
danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm na 1 m dhugosci

preta.

2.2 Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podlozu suchym, w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardéw i gatunkow.

% Sprzet
Roboty zbrojarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi s$rodkami transportu, w sposéb gwarantujacy
uniknigcie trwalych odksztalcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu i blota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé, np. lampami lutowniczymi az do
calkowitego usunigcia zanieczyszczen.
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Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani pdZniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac.

Cigcie i gigcie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Haki, odgiecia pretéw, ztacza i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywac z zachowaniem postanowiefi normy PN-91/S-10042.

5.2. Montaz

Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej gruboscei otulenia.

Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91/5-10042. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem migkkim o grubosci Imm dla pretéw do 12mm §rednicy, i 1.5mm dla pretéw ponad 12mm.
Mozna je tez zgrzewad lub spawac.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostalych elementéw do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi.

Nastepujace kryteria doktadnosci montazu zbrojenia beda przedmiotem kontroli:
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchylka
Cigcia pretow (L - dlugo$c preta wg projektu) dlalL<6.0mdlal>6.0m |20mm 30mm

Odgigcia (odchylenia w stosunku do polozenia|dla L<0.5m dla|10mm 15mm 20mm
okreslonego w projekcie) 0.5m<L<1.5mdla>1.5m
Usytuowanie pretéw otulenie (zmiana wymiaru w <Smm
stosunku do wymagan projektu)

odchylenie plusowe (h - jest calkowitg gruboscia|dla h<0.5m dla|10mm 15mm 20mm
elementu) 0.5m<h<l.5m dla h>1.5m

odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi|a<0.05m a<0.20m|5mm 10mm 20mm 30mm
pretami  (a -jest odlegloscia projektowana|a<0.40m a>0.40m
pomigdzy powierzchniami przyleglych pretow)
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w|b<0.25m b<0.50m b<1.5m|10mm 15mm 20mm 30mm
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg|b>1.5m
grubosé lub szeroko$¢ elementu)

7. Obmiar robot

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilosé (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczna dlugosé
pretéw poszezegolnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie
stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o rednicach
wigkszych od wymaganych w Dokumentacji. Tlosci przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukeje.

8. Odbidr robeét

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot Zanikajacych wg zasad ujetych w
specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbiorow

8.2.1. Odbiér dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie za$wiadczenia, w ktore powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wiazka stali. Za§wiadczenie to powinno zawieraé:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obroébki cieplnej.

- cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazdej wiazki pretow.

8.2.2. Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystagpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy.
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Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnoéci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

- Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- Zgodnos¢ ksztattu pretow,

- Zgodnosc¢ liczby pretdw i ich érednic w poszczegdlnych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

- Prawidiowe wykonanie hakow, ztacz i dlugosci zakotwien,

- Zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.S 00.00. "Wymagania og6lne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, giecie, przycinanie,
faczenie spawane "na styk" lub "zaklad" przy uzyciu drutu wigzalkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i niniejsza Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadow
zbrojenia, stanowiacych wlasno$é Wykonawcy i usunigcie ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszcza si¢ rowniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do
wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiérka.

0. Przepisy zwigzane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-91/H-04310 Proba statyczna rozciagania metali.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. - Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

b e b B e
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S$01.03 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich zwigzanych z rozbudowa
odcinka ulicy Staniszewskiego w Gdyni w zakresie budowy muru oporowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie betonu dla §ciany oporowej.

Dhugo$¢ $ciany oporowej - 39,90 m

Wysokos$¢ 1,17 - 1,65 m

Konstrukcja: "berlinska" obudowa wykopu z traconego szalunku ze stalowych profili szalunkowych KS-7
montowanych w stupkach z zabetonowanych dwuteownikow gorgco walcowanych 220HEA.

Beton C30/37 XC4 XD3 XF4

Stal AITIIN BStS00S/RB500W

Obudowa tracona:

Beton C16/20 XC2

Stal S235.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST.8.00.00.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8kg/dm’ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skladnikow przed zwiazaniem betonu.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostalych sktadnikow, ktére przechodza przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zarob mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub pojemnika
transportowego.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesiac - z takich samych skfadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych
warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfi kujqcy beton pod wzgledem j Jego wytrzymatosci na
§ciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymalo$é gwarantowana R, (np. beton klasy B25 - Ry’ = 25MPa).
Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wechionaé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopiefi mrozoodpornoéci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

Stopien wodoszczelnosei - symbol literowo - liczbowy (np. W6) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotna warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.

Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, shuzace do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli
si¢ na: robocze, montazowe i niosace.

Rusztowania robocze - rusztowania stuzace do przenoszenia cigzaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania montazowe - rusztowania shuzace do przenoszenia obcigzei od montowane]j konstrukeji z gotowych
elementdw oraz cigzaru sprzetu i ludzi.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzace do przenoszenia obciazen od deskowan i od konstrukcji betonowych,
zelbetowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej noénosci, oraz od cigzaru sprzetu i ludzi.

Szalunki i deskowania — forma wykonana z drewna lub zlozona z elementéw systemowych, nadajaca ksztatt zgodny
z projektem mieszance betonowej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST.S.00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Projektu recepture betonu. Przy realizacji inwestyciji
Jjedynym zastosowanym betonem jest beton towarowy dostarczony z wytwérni betonu.
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Beton C30/37 XC4 XD3 XI4
Obudowa tracona:
Beton C16/20 XC2.

2.2. Wymagane wlasciwosci betonu

2.2.1. Klasy betonu i ich zastosowanie

Okreslenie jako$ci i typu betonu wyrazone symbolem Cxx/yy, gdzie:

xx - wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki walcowej o srednicy 15 ecm i wysokosci 30 ecm
yy - wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw 15%15%15 cm
Wybrane klasy betonu wystepujace w Polsce

C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

C12/15, zblizona do dawnej klasy B15

C16/20, zblizona do dawnej klasy B20

C20/25, zblizona do dawnej klasy B25

C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

C30/37, zblizona do dawnej klasy B37 (takze B35 oraz B40 wedlug "PN-91/S-10042" - norma mostowa)

(C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

C40/50, zblizona do dawnej klasy B50

C45/55, zblizona do dawnej klasy B55

C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

Wedlug dawnej normy budowlanej klas¢ betonu oznaczono litera B i liczba wyrazajaca wartoéé wytrzymalosci
gwarantowanej {ch,cube} na $ciskanie w MPa (wedtug PN-B-03264:2002).

2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych

KONSYSTENCJA | SPOSOB ZAGESZCZENIA I WARUNKI FORMOWANIA | WSK. Vebe | WSK. stozka
[sek] opadowego
[cm]
Wilgoma -1 Mleszaqkl wibrowane (pow_yZeJ 100 Hz) i wibroprasowane; ~=98 )
przekroje proste, rzadko zbrojone |
Gestoplastyczna K- Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie; przekroje proste, 2714 )
rzadko zbrojone i
Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje proste, 13-7
Plastyczna K-3 normalnie zbrojone (okoto 1+2,5%) lub mieszanki wibrowane;  (metoda | 2-5
przekroje ztozone, rzadko zbrojone | zalecana) |
Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane; przekroje 6-11
Pélciekla K-4 zlozone, gesto zbrojone lub recznie sztychowane; proste <=6 | (metoda
przekroje, normaln_ie zbroj one . zalecana)
L 12-15
Ciekla K-5 Mieszanki recznie sztychowane - . (metoda
zalecana)

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie przenosniki tasmowe jednosekeyjne do podawania mieszanki na
odlegtos¢ nie wigksza niz 10m. Stosowaé wibratory wglebne o czestotliwoéci min. 6000 drgan/min. i bulawami o
srednicy nie wiekszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny charakteryzowaé
sig jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

4. Transport

4.1. Ogélne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac $rodkami nie powodujgcymi:

- naruszenia jednorodnoéci masy,

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej o
takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zalozonego w Dokumentacji
Projektowej moze wynosi¢ 1em przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metoda "Ve-
Be" rdznice nie powinny przekraczac:

- dla betonow gestoplastycznych 4 do 6°,

- dla betonéw wilgotnych 10 do 15°.
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4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilo$¢ "gruszek”
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu
twardnienia mieszanki oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

= Wykonanie robaot
Fundament pod kontener wykonac jako plyte zelbetowa.
Plyta fundamentowa 6,00 x 3,50 m o grubo$ci h=0,20m.

5.1 Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepture betonu,
krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologi¢ betonowania pielegnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru,
po otrzymaniu niezbednych informacji od Wykonawcy nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem.
Informacje te beda zawiera¢ w szczegdlnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkdéw i
domieszek, sposéb pielegnacji i rozformowania oraz opis dzialan zaradczych na wypadek niskich i bardzo
wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie okre$lony zakres planowanych prac
betonowych. Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Projektu potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.,

5.1.1. Dozowanie skladnikow
Wszystkie skfadniki mieszanki betonowej beda dozowane w wytworni betonu. Podawanie sktadnikow mieszanki w
inny sposéb moze odby¢ sie tylko za zgodg Inspektora Nadzoru Projektu.

5.1.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko zgodnie z planem betonowania i
harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Kazdy ladunek mieszanki betonowej bedzie posiadal atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

= nazwe wytworni betonu,

= numer seryjny atestu,

- date i godzine zatadunku wraz z godzina pierwszego kontaktu cementu i wody
- numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,

= numer receptury i numer zamowienia,

= rodzaj i ilos¢ dodatkow i domieszek,

- ilos¢ mieszanki betonowej,

- deklaracj¢ zgodnoéei z niniejsza Specyfikacjg i norma PN-EN 206.1,

- godzing dostawy betonu na miejsce,

- godzing rozpoczecia roztadunku,

- godzing zakonczenia rozladunku.

Najp6zniej do kofica nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inspektor Nadzoru Projektu komplet
atestow z betonowania do zatwierdzenia.

5.13. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu Wykonawca sprawdzi podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej
w Projekcie. Podloze bedzie rowne, czyste i odwodnione. Beton bedzie rozkladany w konsystencji wilgotnej w
sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych wg Projektu. Zageszczenie podkladéw odbywac sie
bedzie za pomoca zageszezarek ptytowych.,

5.1.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé si¢ tylko zgodnie z planem betonowania,
bezposrednio z pojemnikéw zsypowych lub za pomoca pompy. Zageszczanie mieszanki moze odbywaé sie tylko w
spos6b mechaniczny przy uzyciu wibratoréw wglebnych. Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min.
6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ butawa wibratora zbrojenia
oraz deskowania.
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5.1.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej bedzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okrela tego
szczegblowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia
betonu w miejscu przerwania betonowania bedzie starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:

-wyréwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej poziomu
terenu usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

-obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,

-ulozenie materialéw uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji ponizej
poziomu terenu. Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie wezy PCV wypenianych iniekcja
cementowg lub ta$m ze sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowa¢ wszedzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dhuzej
niz poézniej niz 3 godziny. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

5.1.6. Pobranie proébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badaf laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206.1, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych, jakosci beton i stosowanych materialow. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o gromadzenie
wystarczajacej iloSci probek, wymagana jako$¢ ich formowania, przechowywanie probek w warunkach
identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw.
Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby badan wezesniejszych, zwigzanych z decyzjami o
obciazaniu konstrukeji przed uptywem 28 dni od betonowania.

5.1.7. Uzycie zapraw

Wykonawca uzyje zapraw cementowych bezposrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu.
5.2. Warunki pogodowe betonowania

52.1; Temperatura otoczenia

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Projektu ponownie
planowane dzialania w dniu betonowania, jezeli temperatura otoczenia bedzie ponizej +5°C. Zabezpieczenie
podczas opaddw. Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilodci oston wodoszezelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

53. Pielegnacja betonu

5.3.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Pielegnacja stwardnialego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po
zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszezelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i naslonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnosciowa
nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio wczesniej dla betonéw z
domieszkami przyspieszajacymi wigzanie. Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszezalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ faczy! z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Wykonawea uzyje do pielggnacji betonu wody z ogolnie dostepnego przylacza wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy bedg chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.3.2. Pielegnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymalosci 15MPa powinno by¢
zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie
zimowym Wykonawca zawsze zapewni $rodki pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowane;
konstruke;ji.

5.3.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym naslonecznieniem

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie pielegnacji betonu spowodowanych
ekspozycja $wiezo utozonego betonu na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas duzych upatéow.
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5.34. Okres pielegnacji i rozformowanie konstrukeji

Utlozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczecia pielegnacii,
przez polewanie betonu co najmniej 3 razy dziennie w réwnych odstgpach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze
nastapi¢ po osiggnigciu przez beton odpowiedniej wytrzymalosei zwigzanej ze skladem mieszanki betonowej oraz
warunkami dojrzewania. Wytrzymato$¢ ta bedzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca. Zasady
rozformowania stanowia zawsze przedmiot planu betonowania.

54. Wykoniezenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

-wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziamami kruszywa,
przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnie

-krawedzie wypukte elementéw musza posiada¢ sfazowanie szerokosci 2cm

-pekniecia sg niedopuszczalne

-rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszezalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

-pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany lub stropu

-rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-69/B-10260 tj. wypuklodci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

8.5, Rusztowania, szalunki i deskowania

5.5.1. Postanowienia ogdlne

Wykonanie rusztowaf, szalunkoéw i deskowan powinno zapewni¢ prawidlowosé ksztattu i wymiaréw formowanego
elementu konstrukc;ji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglgdni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukcji, ugieciem i
osiadaniem rusztowan pod wplywem ciezaru ulozonego betonu.

5.5.2. Projekt Techniczny rusztowan i jego zatwierdzenie
Wykonawca musi przygotowaé i przedlozy¢ Inspektorowi Nadzoru projekty de4skowan, rusztowan roboczych,
niosgcych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji.

5.5.3. Warunki wykonania rusztowan

-Rusztowania niosgce dla konstrukcji monolitycznych powinny byé tak wykonane, aby zapewni¢ dostateczna
sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu podczas betonowania.

-Do rusztowan nalezy uzywa¢ drewna w dobrym stanie, bez uszkodzen moggcych mie¢ wplyw na jego
wytrzymatos¢. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002

-We wszystkich konstrukcjach rusztowan nalezy stosowa¢ kliny z drewna twardego lub inne rozwiazania, ktére
umozliwia wlasciwa regulacje rusztowan.

-Inspektor Nadzoru moze odmoéwi¢ zezwolenia na prowadzenie rob6t betonowych, jezeli uzna rusztowanie za
niebezpieczne pod wzglagdem BHP i nie gwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robét nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robot.

-Rusztowania stalowe powinny by¢ wykonywane z ksztaltownikéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali
St3SX, St3SY lub St3S dla elementéw spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg
PN-81/H-84023. Mozna réwniez stosowa¢ stal o podwyzszonej wytrzymalosci 18G2A wg PN-86/H-84018.
Elementy z innych gatunkéw stali mogg by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen dopuszczalnych i
stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placéwki naukowo - badawcze.

-Do faczenia elementéw rusztowan nalezy stosowaé sruby z tbem szesciokatnym, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-85/M-82101 z nakretkami wg PN-86/M-82144,

-Sciagi do usztywnienia rusztowan nalezy wykonywa¢ ze stali okraglej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-
93200/00, a nakretki rzymskie napinajace wg PN-57/M-82269

- Materialy do zabezpieczenia przed korozjg powinny by¢ zgodne z instrukcjag KOR-3A.

- Dostep do rusztowan. Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikéw.

- Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowan, ze dostep do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie
sie po konstrukcji rusztowania.

- Pomosty rusztowan. Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami o
wysokosci co najmniej 1,10 m i z kraweznikami wysokoséci 0,15m. Szerokos$¢ swobodnego przejscia dla robotnikéw
nie powinna by¢ mniejsza od 0,60m.

- Praca na rusztowaniach powinna si¢ odbywa¢ w helmach ochronnych, rowniez pracownicy znajdujacy sie pod
rusztowaniami powinni mie¢ hetmy. Podczas pracy nalezy ustawi¢ widoczne tablice ostrzegawcze.

5.6. Deskowania

5.6.1. Cechy konstrukeji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennoéé oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
W przypadkach stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/5-10082.
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"Berliiiska" obudowa wykopu z traconego szalunku ze stalowych profili szalunkowych KS-7 montowanych w
stupkach z zabetonowanych dwuteownikow gorgco walcowanych 220HEA.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zaggszczania i
obcigZania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ latwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly
przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.

Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3,0m powinny by¢ wykonane ze strzatka robocza skierowang w odwrotnym
kierunku od ich ugigcia, przy czym wielko$¢ tej strzalki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obciazeniu catkowitym.

Deskowania przed wypelnieniem masa betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwosé jakichkolwiek
znicksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidlowos$¢ wykonania deskowan i
zwigzanych z nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane
przed wypeieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jako$ei mieszanki betonowej i betonowania

6.1.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujace whasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowe;j,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymaloé¢ betonu na sciskanie,

- nasigkliwo$¢ betonu,

- odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu, zawierajacy m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie licznosci i termindw pobierania prébek do kontroli jakosci
mieszanki i betonu.

6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowe;j

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania skiadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice pomiedzy przyjeta
konsystencjg mieszanki a kontrolowanag nie powinny przekroczy¢:

-20% ustalonej wartodci wskaznika Ve-Be,

-1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza sie korygowanie konsystencji
mieszanki betonowej wylgcznie poprzez zmiang zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego sto-
sunku wodno-cementowego W/C, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4.

6.1.3. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymalosci betonu na sciskanie (klasy betonu) nalezy pobraé probki w ilosci okreslonej w
planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz:, 1 probke na 50m’, 1 probke na zmiane robocza oraz 3 probki na partie
betonu.

Probki pobiera si¢ przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje si¢ i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek
pobranych z partii.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na prébkach kontrolnych
150x150x150mm spetnia nastgpujace warunki: a) przy liczbie kontrolowanych probek - n, mniejszej niz 15
R min>0Ry”
gdzie:
R, min - Najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozone z n probek
a - wspotczynnik zalezny od liczby prébek n (wg tabeli),

R, - wytrzymatos¢ gwarantowana.
Liczba probek n o
od3do4 1,15 1,10 1,05
od5do8
d 9 dnld

W przypadku, gdy warunek [1] nie jest spelniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie, jesli
spelnione sa nastgpujace warunki

Ri min RbG

R 1,2RbG
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gdzie:

R - srednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii probek, b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub

wigkszej niz 15 zamiast warunku [1] lub potaczonych warunkéw [2] i [3] obowiazuje nastepujacy warunek
R-1,64s RbG

gdzie: s - odchylenie standardowe wytrzymalosci obliczone dla serii probek n

1 n 5
T (R; - R)

G § BB 143
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymalosei s jest wieksze od wartosci 0,2R , zaleca sie ustalenie i
usunigcie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie sa spelione, kontrolowana parti¢ betonu nalezy zakwalifikowaé do
odpowiednio nizszej klasy. W wuzasadnionych przypadkach przeprowadzié mozna dodatkowe badania
wytrzymatosci betonu na probkach wycigtych z konstrukeji albo badania nieniszczace wytrzymalosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatkowych beda pozytywne, to beton mozna uznaé
za odpowiadajacy wymaganej klasie

6.2. Tolerancje wykonania konstrukeji zelbetowych
Nastepujace parametry geometryczne beda przedmiotem kontroli:

Odchylenia Dopuszczalne

odchviki [mm1
Przesuniecie punktéw charakterystycznych plyty fundamentowej w poziomie [£10

Odchylenie plaszczyzn i krawedzi betonu od pionu, poziomu i dowolnie|+5 +10
poprowadzonej linii prostej: na odcinku 2m na dlugosci lub powierzchni
elementu pomi¢dzy kondygnacjami lub odcinku 4m w poziomie

Calkowita wysoko$¢ konstrukcji +50
Catkowite odchylenie konstrukcji od pionu +30
Wysokos¢ kondygnacji =20
Wysoko$¢ spocznika wzgledem stropu +10
Przekrdj elementow (stupy, belki, $ciany, ptyty, stopnie schodowe) +8;-3
Dlugos€ i rozpietosé elementow +20

Otwory okienne i drzwiowe wymiar otworu polozenie parapetu w pionie|+£20 =10 £20
polozenie otworu w poziomie
Inne otwory: wymiar otworu w rozmiarze do 50cm wymiar otworu w|+10£20£20
rozmiarze 50cm i wigkszym polozenie otworu

6.3. Kontrola deskowan
Kontrola deskowan obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcja uzytkowania deskowan
wielokrotnego uzycia,
-sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementdw zgodnych z:
- dokumentacja Projektowa z dopuszczalna tolerancja)
- sprawdzenie materiatu uzytego na deskowanie,
- sprawdzenie szczelnodci szalowan w plaszczyznach i narozach wklestych.

7. Obmiar robét
Tl Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m® betonu i zaprawy.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1m?® wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Cze$ciowego wg zasad ujetych w specyfikacii
technicznej S 00.00 Wymagania ogélne
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8.2 Rodzaje odbiorow

Odbiorom podlegaja:

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

- odbior rusztowan deskowan- przed rozpoczeciem betonowania,
- jakos¢ 1 pozycja zbrojenia

- 0dbidr wykonanych konstrukeji betonowych.

- pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robét na podstawie wynikoéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, oczyszczenie podioza,
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, zgodnie z Dokumentacja
Projektows i niniejszg Specyfikacjg Techniczna, W cene jednostkowa wliczone jest rowniez wszystkie badania oraz
wykonanie i rozbiérka potrzebnych deskowan , rusztowan i podpor tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych
otworow jak rowniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek i t.p.

10. PRZEPISY ZWIAZANE I NORMY

1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial nazw i okre§lenia

2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton
5. PN-88/MB-06250 Beton zwykty

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

7. PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie

8. PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymalosci
na sciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N

9.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

10.  PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

11. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pyléw mineralnych

14. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie skladu ziarnowego

15. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarna.

16. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

17. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

18. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

19. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

20. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.

21. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

22. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe, Worki papierowe.
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S$01.07 IZOLACIJE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych zwigzanych z
rozbudowa odcinka ulicy Staniszewskiego w Gdyni w zakresie budowy muru oporowego i przebudowy wodociagu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robét wymienionych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych:

- Zabezpieczenie powierzchni betonowej powloka ochronng z masy bitumicznej asfaltowo - kanczukowej.

- Instalacja mat bentonitowych na szalunkach traconych - $cianki grodzic stalowych profilowanych.

Uszezelnienie matg bentonitowa hydroizolacyjng zamocowana do KS-7 na kolki wstrzeliwane z duzymi
podktadkami.

- Wykonanie zabezpieczenia $ciany srodkiem antigraffiti.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w

S 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. Materialy
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w S 00.00 ,, Wymagania og6lne"

2:2. Rodzaje materialéw izolacyjnych:
- Masa bitumiczna asfaltowo - kauczukowa.

- Maty bentonitowe.

- Srodek antigrafiti.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprz¢tu podano w S 00.00 ,, Wymagania ogolne”

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

Do wykonania powlok antygrafiti agregat malarski niskocisnieniowy z napedem elektrycznym.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w S 00.00 ,, Wymagania ogolne”

4.2. Transport materialow
Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady wykonania robét

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie rowna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podktady w sposdb
rekomendowany przez dostawce materialéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podloza.
Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podloza i sposobu tgczenia materiatéow. Wilgotnosé powierzchni betonowych
nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia oraz podloza podczas nanoszenia podktadéw nie moze byé nizsza
niz 5°C. Wykonawca ulozy kazdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi producentéw. Temperatura otoczenia i
podtoza podczas uktadania materiatléw nie moze by¢ nizsza niz 5°C.
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6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

-sprawdzenie jakosci materiatéw i kompletnosci dokumentow,

-sprawdzenie jakosci podlozy i prawidtowosci wykonania podktadow,

--sprawdzenie ulozenia materiatéw, prawidlowosci zakladdw, spoin i grubosci warstw.

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

T Obmiar robét
7.1. Wymagania ogélne dotyczace cbmiaru robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowg
Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajéw robét jest 1m?* dla powlok oraz 1mb
dla dylatacji.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w S 00.00 ,,Wymagania ogélne"

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem pokryé dachowych podlegaja:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi wstepnemu

¢} odbiorowi koncowemu

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S 00.00 ,,Wymagania og6lne”

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza
- zagruntowanie podloza

- wykonanie izolacji wraz z ochrona

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewiduja inaczej, Wykonawca
zastosuje si¢ w pelni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw
zwiazanych ze spetieniem postanowien ponizszych dokumentdw

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.
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S02.04 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa
odcinka sieci wodociggowe] przy projektowanym murku oporowym w ciggu ulicy Staniszewskiego w Gdyni.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych pkt.1.1.

1.3, Zakres robét objetych ST
Zakres prac obejmuje:

- wykonanie robdt ziemnych,

- wykonanie przebudowy sieci wodociagowej
- wykonanie prob i dezynfekeji,

- zasypanie wykopow,

- oddanie sieci do uzytku.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1  Sie¢ wodociggowa — system rur sfuzacy do dostarczenia wody do obiektéw budowlanych i hydrantow.
1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.2.1. Zasuwa — urzadzenie sluzace do odcinanie doptywu wody do przylacza i hydrantow.
1.4.2.2. Hydrant — urzadzenie techniczne stuzace do bezposredniego poboru wody do celéw gasniczych poprzez
zastosowanie

szybkoztaczek dostosowanych do wezy strazackich.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami Technicznymi
(ST), Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

2:1; Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza posiadaé
zaswiadczenia, o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Nalezy stosowac:

- rury ciénieniowe PE160 i 90; PN10 (SDR 17),

- zeliwne zasuwy odcinajace, kohmierzowe z doszczelnieniem migkkim o $rednicy nominalnej dn 150 i 80 mm,

- teleskopowe obudowy do zasuw,

- skrzynki zeliwne do zasuw 1 hydrantow,

- tabliczki informacyjne,

- shupki z rur stalowych,

- bloki podporowe prefabrykowane z betonu B-25 /BN-81/9191-04 i BN-81/9192-05/ - lub wykonany na mokro
- tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiona wkladka metalowa,

- rura ochronna stalowa 250 mm.

- manszeta =24 mm.

Kruszywo na podsypke, obsypke i zasypke:

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. I nie zawiera¢ czastek
powyzej 20 mm

Beton

Beton zwykty C20/25 (B-25) zgodnie z norma BN-81/9191-04 i BN-81/9192-05.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.2. Skladowanie materialow

Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych.

Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkoéci i gatunkéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Zasuwy, obudowy, skrzynki itp. powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco.
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Elementy armatury powinny by¢ posegregowane wg rodzajow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3: SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w S.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania przylycza:
Wykonawcea przystepujacy do wykonania robét powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- samochoddéw dostawczych

- samochodow skrzyniowych

- samochodéw dluzycowych

- sprzetu do zaggszczania gruntu,

- wciagarek mechanicznych,

- beczkowozdéw

- betoniarek

- kotléw do grzania bitumu

- zgrzewarek do rur PE

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w S 00,00 Wymagania ogélne.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury i ksztattki, mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o

wiecej niz 1/3 érednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych.

4.3. Transport armatury

Armatura wodociggowa moze by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem 1 uszkodzeniem, mogg by¢ przewozone luzem, lub wlozone na paletach i polaczonych tasma
stalowa.

4.4. Transport elementéow zeliwnych
Elementy Zzeliwne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okre$lona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5, Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
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Zaktada si¢ likwidacje istniejacego odcinka sieci o $rednicy DN160mm ok. 30,0 m.

Projektuje si¢ poprowadzenie odcinka wodociggu Del60PE w projektowanym chodniku.

W celu wiaczenia projektowanego odcinka do istniejacego wodociagu w160, nalezy wykonad:

- w wezle W1 - weinke do istniejacego wodociagu, a nastepnie polgczy¢ z nowoprojektowanym odcinkiem sieci
Dy160 PE-HD, zmieniajac trase¢ sieci.

- w wezle W2 - nalezy wpiac si¢ za pomoca potaczenia koierzowego do istniejgcej zasuwy DN150mm.

- w punkcie P2 projektuje sig trojnik kotierzowy Dnl160x160x160mm, z ktérego poprzez redukcje projektuje
si¢ odejécie De90PE do projektowanego hydrantu podziemnego.

Nalezy zastosowa¢ zasuwy z migkkim doszczelnieniem i potrdjnym uszczelnieniem dtawic, obudowa
teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw. Skrzynke uliczng zamontowa¢ na plytce betonowej. Na
nawierzchniach nieutwardzonych zastosowaé zabezpieczenie gornej czesci skrzynki poprzez tzw. medaliony
(plyta betonowa z otworem lub obetonowanie w kwadracie 0,5*0,5m).

Zasuwy musza posiadaé:

- korpusy i pokrywy wykonane z Zeliwa sferoidalnego,

- kliny zasuw z zawulkanizowana powloka elastomerowa z atestem PZH,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, od érednicy 250mm tozyskowane,

- wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu "ring”,

- $ruby laczace pokrywe z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwosécia wymiany,

- zabezpieczenia antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku RAL.

W miejscu projektowanego odcinka P2 - W2 znajduja sie schody, ktére nie bedg odbudowywane.

Oznakowanie sieci, zasuwy

Nad projektowang siecig na wysoko$ci 20cm nad goma krawedzia rur ukladaé tasme metalows. Konicowki
tadmy wprowadzi¢ do skrzynki zasuwy.

Oznakowanie nadziemne zasuwy wykonac na typowej tabliczce w kolorze niebieskim, i zlokalizowanej na
stupku lub na $cianie zewngtrznej budynku na wysokosci okofo 2,0 m nad terenem ,w odlegloéci nie wigkszej
niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia (w/g PN-86/B-09700).

Wykonanie projektowanej sieci wodociagowej bedzie realizowane w wykopie otwartym. Ze wzgledu na
konieczno$¢ wykonania wykopéw powyzej 1,5m , nalezy zabezpieczy¢ je poprzez szalunek pionowy i poziomy.
Pod projektowang siecia oraz wokét niej konieczne jest wykonanie podsypki z piasku.

Material stanowiacy warstwe pod wodociagiem jak i wokot niego nie moze zawieraé ostrych krawedzi.

Do wykonania projektowanej sieci wodociggowej zastosowac materialy budowlane posiadajace odpowiednie
certyfikaty , aprobaty techniczne i dopuszczenia do obrotu w handlu (zgodnie z Prawem Budowlanym Dz. U. nr
89.poz. 414 z 1994 roku z pdézniejszymi zmianami).

Zasypywanie wykopu wokol rur powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposob, aby zagwarantowaé
staranne i rOwnomiernie wypenienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni.

Zageszczenie gruntu powinno odbywac si¢ stopniowo. Wymaga sie aby minimalny stopief zageszczenia gruntu

wg skali Proctora (SP) wynosil dla lokalizacji w terenie zielonym: 95 %, w drodze: 98-100%, przy wodzie
gruntowej powyzej dna studni: 98-100%. Nalezy unikac¢ kontaktu duzych i ostrych kamieni z powierzchnia
zewngtrzna studni.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne roboty ziemne wykonywaé recznie.

Nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na uzbrojenie niewykazane w inwentaryzacji geodezyjnej nalezy powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia, a uzbrojenie zabezpieczy<.

Kable energetyczne na skrzyzowaniu z projektowana siecig przy odleglosci 0,5 m i mniejszej zabezpieczyé
pustakiem kablowym dwudzielnym.

Przed przystapieniem do rob6t w rejonie kolizji nalezy wykonaé przekopy probne, celem ustalenia rzeczywistego
przebiegu i posadowienia istniejacego uzbrojenia.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych wykopy nalezy odwodnié. Projektowane przewody ukfada¢ w suchym
wykopie.

Przejscia dla pieszych w pasie wykonywanych prac zabezpieczy¢ ktadkami z barierka.

Odkryte korzenie drzew w trakcie robdt zabezpieczy¢ przed przemarzaniem i wysychaniem.

Wszelkie materialy, ktére beda uzyte do budowy sieci musza posiadaé aprobaty i o$éwiadczenia zgodnosci
warunkujace dopuszczenie do wbudowania.

W trakcie wykonywania robot prowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna utozonych przewoddow.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-mentazowych”

tom I , Instalacje sanitarne i przemyslowe”, wymogami producenta zastosowanych rur oraz przepisami BHP w
zakresie robot ziemnych.
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Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi Czesé 11 ,, roboty
instalacji sanitarnych i przemyslowych” oraz z wymogami obowigzujacych norm a w szczegdlnosci normy BN-
83/883602 i PN-68/B-6050.

W przypadku wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy niezwlocznie powiadomié
uzytkownika sieci i wspélnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano uzbrojenia podziemnego. W miejscach
gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy mechaniczne mozna wykona¢ tylko do glebokosci 0.6 m. Pozostala
czg$¢ wykopow nalezy wykona¢ recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowaé deskami i rozeprzeé
belkami, lub gotowymi §cianami z rozporami stalowymi.

Napotkane w czasie wykonywania robét ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
(np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami arota o dugosci 2 m).

Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda opadowa oraz oznaczy¢ barierkami lub tasmg
ostrzegawcza, a w godzinach nocnych oswietli¢ lampami ostrzegawczymi.

Przewody z PVC uklada¢ przy temperaturze otoczenia +5° C. Montaz rur wykonaé zgodnie z instrukcja
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PVC, PE producentéw rur.

Przy ukladaniu rur nalezy przestrzegaé podstawowych warunkéw technicznych:

-podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociagu,

-obsypywanie rur z bokéw sypkim materialem i zaggszczonym warstwami. Pierwsza warstwa az do osi rury musi
by¢ zaggszczona i wykonana ostroznie, aby nie nastapito uniesienie sig rury.

Zasypke przewodow zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ probe szczelnosci wodociagu na ciénienie zgodnie z norma PN-81/B-10725,
BN-86/9192-03 oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Odbiér techniczny kanalizacji zgodnie z norma PN-92/B-10735.

W przypadku wystapienia wéd gruntowych nalezy wykona¢ w dnie wykopu studnie zbiorcze i pompowac z nich
wode w sposéb zapewniajacy stabilnosé wykopu.

Wyniki proby na szczelnosci przewodéw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez wykonawce i
inwestora.

Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z:

-przepisami bhp,

-obowigzujacymi normami,

-instrukcjami montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow,

-,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych; tom II instalacje sanitarne i
przemystowe”,

-,,warunkami wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

-Po zakonezeniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

-W trakcie prowadzenia robot prowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych przewdéw.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow stalych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Roboty ziemne

Podczas wykonywania robét nalezy prowadzi¢ dozér konstrukeyjny nad pracami ziemnymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. W miejscach gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne
oraz na bliskos¢ obiektow budowlanych i drzew wykopy nalezy bezwzglednie wykonywac recznie. W przypadku
natrafienia na grunt nieno$ny (np. torf, namul, nasyp) nalezy wykop poglebi¢ do warstwy nosnej. Wolna przestrzen
wypehi¢ zageszczona pospotka. Przyjeto wykonanie wykopow waskoprzestrzennych, umocnionych, ze $cianami
pionowymi.

Wykopy nalezy wykona¢, jako wykopy otwarte obudowane. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami rur, do ktérych dodaje sig obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez
Wykonawceg na odklad, w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dno wykopu powinno by¢
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w spos6b uzgodniony z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
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6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu zakwalifikowania gruntéw
do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- wytyczenie trasy przewodu, zalozenie reperéw roboczych

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z czestotliwoscia

okreslona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W szczegdlnosci kontrola

powinna obejmowac:

- sprawdzenie poprawnosci uzytych materiatéw

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych stalych punktow
wysokosciowych z dokladnosceig do 1em,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki, obsypki i zasypki z piasku

- badanie odchylenia osi wodociagu,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i armatury,

- badanie odchylenia spadkdéw przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie wykonania zgrzewdw i polaczen z armatura,

- badanie wskaznikéw zageszcezenia poszezegéinych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+ 5 cm
- odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac +3cm,
- odchylenie szerokodci warstwy podloza nie powinno przekraczacé +5cm,
- odchylenie przewodéw w planie, odchylenie odlegltosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac +£5mm,
- odchylenie spadku rur od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 10% projektowanego spadku
- wskaZnik zageszczenia zasypki wykopow okre$lony w trzech miejscach na dlugosci 100m powinien zgodny z
ST
- rzedne skrzynek zaworéw i hydrantéw powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5mm.

6.3. Proby szezelnos$ci i dezynfekeja przewodow

Proby szczelnosci /wodna i pneumatyczna/ nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805.

Po ulozeniu przewodéw i przysypce z podbiciem rur z obu stron zasypkg dla zabezpieczenia przed
przemieszczaniem oraz przed zamontowaniem armatury wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowo-
hydrauliczna. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekéw wg
normy PN-97/B-10725 ,,Wodociag. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Ci$nienie probne powinno by¢ o
50% wyzsze od cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa.

Po napehieniu rurociagu woda, podiaczy¢ pompke reczng i podtrzymywaé cisnienie wewnetrzne w wysokosci
ci$nienia zapewniajacego catkowite napelnienie rurociaggu woda, nastepnie rurocigg nalezy odpowietrzy¢ i
pozostawi¢ na 12 godzin.

Po tym okresie rurociag ponownie odpowietrzy¢ i podnie$¢ cisnienie do wysokoéci cisnienia probnego. Wynik
proby uwaza sie za pozytywny, jesli w czasie 30 min. nie nastapil spadek ci$nienia. Manometr zainstalowany na
pompce powinien mie¢ srednice tarczy nie mniejsza niz 160 mm i zakres skali, aby odczyt cisnienia probnego
przypadal w granicach 50-70 % skali, a wielkos¢ dziatki byla nie wieksza niz 0,01 MPa. Po udanej prébie
ciénieniowej wodociag przeplukaé czysta woda wodociagowa przy szybkosci wyplywu dostatecznej dla wyplukania
zanieczyszczen mechanicznych tj. ok. 2,0 m/s, a nastepnie przeprowadzi¢ jego dezynfekcje. Do dezynfekeji uzy¢
wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub woda chlorowa powstalg z rozpuszczenia zwiazkéw
chloru lub sodu, zawierajacej co najmniej 50 mg Cly/dm’ wolnego chloru. Zalecane stezenia: 1 litr podchlorynu
sodu na 500 litréw wody.
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Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy
powolnym napelnianiu przewodu. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10
mgCly/dm’. Nastepnie wodociag ponownie przeptukaé i dokonaé analizy chemicznej i bakteriologicznej wody.
Wode do prob i plukania pobra¢ w miejscu wskazanym przez dostawce wody.

Obowiazujace normy: PN-97/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze™.

T Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w S 00.00 Wymagania ogolne.
T2y Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot:

- dla robét ziemnych, zasypek gruntem m’

- dla podsypki, obsypki, zasypki z piasku m’

- dla umocnienia wykopow m’

- dla ulozenia przewodéw wodociagowych m

- dla armatury kpl

- dla prob szczelnosci, dezynfekcp i plukania 1préba.
8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rebot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe sieci i armatury

- wykonanie zgrzewow i innych potaczen na sieci,

- wykonanie podsypki, obsypki, zasypki przewodow

- ulozenie przewodéw sygnalizacyjnych

- wykonana blok6w oporowych,

- posadowienie armatury,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego postepu robot. Diugosé odeinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniej-
sza od 50m. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokétu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez czlonkéw komisji sprawdzajgce;j.

8.3. Odbiér konicowy
Odbiorowi koficowemu podlegaja:
- Sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetien
- Sprawdzenie prawidlowosci zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych dokumentacija
- Sprawdzenie wykonania napraw nawierzchni i innych elementdéw uszkodzonych w trakcie robét.
Wyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w formie protokohu.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnosci za wykonane czynnosci nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych Robét.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt, zabezpieczenie
- zakup dostawa i montaz wszystkich niezbednych materialéw i urzadzen,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcje obshugi
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Ponadto:
* dla rurociggéw, ksztaltek i armatury:
- ulozenie rurociagéw i ksztaltek wraz z wykonaniem potgczen, uszczelnien
- przygotowanie podloza
- phlukania, prob szczelnoéci i dezynfekcji.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy inne dokumenty

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypekiaczy stosowany na goraco

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i pospotka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu i elementy faczace w rurociggach cisnieniowych do wody

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”™ tom Il ,, Instalacje sanitarne i
przemystowe” , Wymogi producenta zastosowanych rur

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,,Cewok" i BPBBO Miasto-projekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespol
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydentam.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbidrkowych Dz.U. nr 13/72
poz.93

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
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03.01. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania szczegélowe
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwiazanych z usunieciem drzew i krzakéw, przesadzeniem zieleni w zakresie
rozbudowy odcinka ulicy Staniszewskiego w Gdyni.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Podstawa opracowania
Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie projektu wykonawczego wycinki, przesadzenia i ochrony
zieleni dla budowy sieci wodociagowe]j wraz z przylaczami jak w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem i przesadzeniem roslin,
wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych oraz z zabezpieczeniem drzew i krzewdw na czas
prowadzonych robét budowlanych zwigzanych z budowa obiektow

2. MATERIALY

2.1. Material do zabezpieczenia drzew i krzewdéw na okres prowadzonych prac

- Deski 200x25 mm

- Stare opony samochodowe

- Maty stomiane

- Juta lub agrowtékniny ogrodnicze do zabezpieczania odkrytych systeméw korzeniowych
- Drut stalowy 4-6 mm lub tasma

- Srodki grzybobéjcze

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00. ,, Wymagania og6lne”

3.2 Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowaé:

- pily mechaniczne,

- maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuwania,

- spycharki,

- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

3.3 Sprzet do przesadzania drzew i krzewow
Do wykonywania robot zwigzanych z przesadzeniem drzew i krzewow nalezy stosowaé: - sprzet do recznego
wykopywania bryty korzeniowej, lub - specjalne maszyny przeznaczone do przesadzania drzew i krzewdw.

4. TRANSPORT
4.1 Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,, Wymagania ogdne”

4.2 Transport pni i karpiny
Pnie, karpina oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce utylizacji wskazane przez
Zamawiajgcego (EKO DOLINA Sp. z 0.0. w LeZycach).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”

5.2 Usuwanie drzew i krzakow

5.2.1 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie
pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw .

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Roslinnosé
istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

36



5.2.2. Usunigcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny byé wykarczowane. Poza miejscami
wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypei¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagescié,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie drogowym. Doly w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

5.2.3 Zniszczenie pozostalto$ci po usunietej roslinnosei

Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnoéci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami
Zamawiajgcego. Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na korg drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostalosci po przerdbce
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

5.3 Przesadzenia zieleni

5.3.1 Zasady przesadzania drzew i krzewow

Drzewa lisciaste miode - do 5 lat — przesadza sie bez bryly korzeniowe;j.
Okazy dorosle przesadzamy z brylg korzeniowa.

Drzewa iglaste i zimozielone zawsze przesadzamy z brylg korzeniowa.

5.2.1 Miejsce i technologia przesadzenia

Miejsce przesadzenia drzewa powinno by¢ zblizone pod wzgledem naslonecznienia, wilgotnosci oraz kwasowosci
gleby do takiej, na ktérej pierwotnie rosto drzewo. Przesadzac nalezy tylko w okresie od wrzesnia do konca
listopada lub od czasu rozmarzniecia gruntu do kornca kwietnia. Przystepujac do przesadzenia drzewa starszego niz
20 lat, nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczamy cze$¢ nadziemna. Pnie i korony zabezpieczy¢ przed utrata
wody. Owina¢ je tkanina jutowa, ktora mozna zdja¢ dopiero po przyjeciu sie drzewa. Minimalny promien bryly
korzeniowej powinien by¢ rowny dwukrotnemu promieniowi pnia (mierzonego na wysokosci piersnicy). Nastepnie
wykonujemy wykop.

Dla drzew o ptaskim systemie korzeniowym - o glebokosci 1/3 érednicy bryly (jodta, $wierk). Dla drzew o glebokim
systemie korzeniowym - o glebokosci 3/4 lub calej é$rednicy bryly. Po okresleniu promienia, bryle korzeniowa
nalezy odkopaé, pozostawiajgc jedynie kilka grubszych, nieodcietych korzeni. Zewngtrzna $cianke rowu oblozyé
folig i obsypaé substratem torfowym. Srednica i glebokosé dohu musza by¢ takie, by bryla korzeniowa swobodnie
sie miescita. Na dno nalezy nasypa¢ cienka warstwe zwiru, piasku lub ziemi. Drzewo podsypaé substratem
torfowym z domieszka szczepionki mikorytycznej (przeciwgrzybowej) lub mieszankg substratu torfowego z kora,
karmazynem i nawozami mineralnymi. Po przesadzeniu nalezy zadba¢ o odpowiednig stabilizacj¢ drzewa za
pomoca zaimpregnowanych palikow.

UWAGA:

1) Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajacym miejsce przesadzenia drzew wskazanych w DP.

2) Wszystkie obiekty zieleni pozostajace w sasiedztwie realizowanych prac nalezy zabezpieczy¢ na czas trwania
budowy.

3) Wszelkie konieczne prace ziemne w poblizu drzew i krzewow wykonywaé zgodnie z zapisami art. 82 ust. I, la
Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r., z pdZniejszymi zmianami. Naruszone poprzez kopanie korzenie drzew nalezy
obcig¢ fachowo i zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobojeczym. Na czas prowadzenia prac pnie drzew zabezpieczyé
otuling z desek i matami stomianymi. W trakcie prowadzenia prac ziemnych w przypadku odstonigcia systemu
korzeniowego drzew nalezy czasowo (na czas trwania prac) ostoni¢ korzenie jutg lub agrowloknina zabezpieczajac
je przed nadmiernym wysuszeniem (np. polewac woda).

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ otuling z desek o wysokosci nie mniej niz 150 cm.

Dolna czgé¢ desek powinna opieraé si¢ na podtozu; oszalowanie nalezy opasa¢ drutem badz tasma co 40-60cm w
minimum trzech miejscach tak aby deski $ci$le przylegaty do pnia.

W zwiazku z prowadzeniem prac w obrebie systemdéw korzeniowych, prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
starannoscig, recznie.

Nie mozna pozostawia¢ odkrytych korzeni drzew i krzewow. W przypadku prac prowadzonych latem odkryte na
czas prac korzenie nalezy okry¢ matami stomianymi podlewanymi woda. W okresie zimy chronimy odkryte
korzenie przed przemarznigciem suchymi matami stomianymi.

Ponadto nalezy:

- nie dopuszcza¢ do obsypywania pni ziemia z wykopu;

- nie sktadowa¢ materiatow budowlanych pod koronami drzew i przy krzewach;

- ogranicza¢ skutki posuszy poprzez:wykonywanie krétkich odcinkéw wykop6w i prowadzenie robot poza sezonem
wegetacyjnym,;

- podlewanie drzew i krzewow, ktérych uszkodzenie oszacowano na wieksze niz 30%; - zraszanie koron drzew przy
bardzo niesprzyjajacych warunkach meteorologicznych.

W miejscach gdzie galezie drzew mogg powodowaé utrudnienia w pracy sprzetu budowlanego, nalezy uwzgledni¢
konieczno$¢ wykonania miejscowej ich wycinki przez wyspecjalizowana firme.

Wycinka powinna odbywac sie po uprzedniej wizji lokalnej oraz po uzyskaniu, staraniem Wykonawcy, zgody od
zarzadzajacego zielenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”

6.2 Kontrola robét przy usuwaniu i przesadzaniu drzew, krzakéw i krzewéw Sprawdzenie jakosci rob6t polega
na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia i przesadzenia roélinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dolow.
Zaggszczenie gruntu wypehniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w projekcie branzy
drogowe;..

6.3 Kontrola robét przy zabezpieczeniu drzew i krzewéw na czas prac budowlanych Sprawdzenie jakosci robot
polega na wizualnej ocenie zabezpieczenia drzew i krzewow oraz kontroli poprawnosci zabezpieczenia przez caly
okres trwania robdt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00. ,,Wymaganie ogolne”

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z usunieciem drzew i krzewow jest:
- dla drzew - sztuka,

- dla krzewow - m2

- dla odwozu - mp

- dla utylizacji - t.

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i krzewdw jest:
- dla drzew - sztuka,
- dla krzewow - m2.

8. OBMIAR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne”

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach,
przed ich zasypaniem, stwierdzenie braku odpadéw organicznych z potwierdzeniem mozliwosci zasypania.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH ORAZ USTALENIE
PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00. ,,Wymagania ogdlne”

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena wycigcia drzewa (krzewu) obejmuje:

- wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewna - zasypanie dotow
gruntem G-1 wraz z zageszczeniem

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt

Cena przesadzenia drzewa (krzewu) obejmuje:

- wykopanie drzewa (krzewu) z bryta korzeniowa

- zabezpieczenie drzewa(krzewu)

- wykopanie dolu we wskazanym miejscu

- przesadzenie drzewa (krzewu ) do nowego miejsca

- stabilizacje drzewa (krzewu)

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

- zabezpieczenie drzewa (krzewu) przed przystapieniem do rob6t budowlanych

- utrzymywanie zabezpieczefi w nalezytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych

- zabezpieczenie uszkodzonych systemdéw korzeniowych, ochrona przed przesuszeniem lub przemrozeniem systemu
korzeniowego

- demontaz zabezpieczen po zakonczeniu prac
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Uzgodnienie projektu gospodarki drzewostanem

10.1 Normy i akty prawne obowigzujace przy realizacji Zamdowienia

- Ustawa Prawo budowlane, Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2005 Nr 239, poz.2019 z pézn. zmianami) —
tekst ujednolicony,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, Dz.U.2008 nr 25, poz.150 z péZniejszymi. zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 Ochronie Przyrody, Dz. U. Nr
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S 07.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i robot rozbiérkowych zwiazanych z
rozbudowa odcinka ulicy Staniszewskiego w Gdyni: rozbiérka budynku garazowego oraz schodéw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres prac rozbidrkowych wchodza:

- Rozbiorka sieci wodociggowe;j.

- Prace zwiazane z likwidacja budynku garazowego.

- Rozbiorka schodow zewnetrznych

- Zlozenie gruzu w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

- Segregacja i wywdz na wysypisko odpadéw materialdw rozbidrkowych.
- Utylizacja gruzu na wysypisku komunalnym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5, Ogoélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacja Projektowa, ST
1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w S 00.00

Wymagania ogdlne.

2 Materialy
2.1, Wymagania ogdlne dotyczgce materialéw
Wymagania ogélne dotyczace materialéw podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do wykonania rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérka budynku moze by¢ wykorzystany nastepujacy sprzet:
samochody cigzarowe,

mtoty pneumatyczne,

pily mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki, oraz inny sprzet dostosowany do rodzaju rozbi6rki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

4.2, Transport materialow z rozbiorki

Wykonawca zapewni sukcesywny odwo6z materialow i gruzu z rozbiérki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.
Materiaty z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i skladowa¢ na wyznaczonym miejscu.
Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materialtéw. Materialy przeznaczone do
ponownego wykorzystania powinny by¢ przewozone w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia.

5: Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonywania Roebdt

Zasady og6lne wykonywania Robét podano w S 00.00 Wymagania ogélne. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace warunki, w jakich
wykonywane beda Roboty zwigzane z rozbiorka elementow kubaturowych.

Roboty wyburzeniowe wykonywac ,,od géry do dotu”.

Prace rozbiorkowe winny by¢ wykonywane przez robotnikéw przeszkolonych, zaznajomionych z przepisami BHP,
pod fachowym kierownictwem.

5.2. Wymagania ogolne

Wyburzeniu podlegaja jedynie obiekty zaznaczone kolidujgce z budowa nowego obiektu.
Budowle w terenie budowy nie przeznaczone do usuniecia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
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uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wlasny koszt w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
jakiekolwiek uszkodzenia obicktéw powstale w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
robot w taki sposob, aby materialy przedstawiajace warto$é jako materiat budowlany nie utracily tej wlagciwosci w
czasie robot. Doty po obiektach budowlanych powinny by¢ wypeione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zaggszczone. Wszystkie doty powstale w miejscu prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy tymczasowo
zabezpieczy¢ (takze przed gromadzeniem sie w nich wody).

53 Odbior robat

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegaja zasadom Odbioru Robot wg zasad ujetych w specyfikacji technicznej S
00.00 Wymagania ogélne. Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia obiektow i
gruzu z powierzchni pasa robdt ziemnych zgodnie ze wskazaniem Inspektora Nadzoru oraz wypehienie i
zageszezenie gruntu wypelniajacego.

6. Kontrola jakosei robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét podano w $.00.00. Wymagania og6lne.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenic kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtémego wykorzystania i pozostajacej konstrukcji.

Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach ogrodzen i powinno spethiaé
odpowiednie wymagania okreslone w S 01.01.

7. Obmiar robot
7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Robot podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbidrka elementéw jest:

Im3 rozebranej konstrukcji §cian

Im2 rozebranych $cianek dziatlowych, oktadzin, skucia tynkéw, wykucia krat i stolarki okiennej o pow. ponad 2 m2
1 szt przekug, przebi¢, demontazu urzadzen, sprzetu, wykué¢ wspornikow, kratek, wykucia krat i stolarki okiennej o
pow. do 2 m2 itp.

1 m2 rozbidrki konstrukceji i pokrycia dachu

Im2 rozbidrki posadzek

I m3 rozbioérki podkladéw betonowych

1 m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacja

8. Odbiér robét
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

8.2 Rodzaje odbiorow
Roboty zwiazane z rozbiérka elementéw podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry
nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robét.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S 00.00 Wymagania ogolne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowaé na podstawie
obmiaru i oceny jakoéci wykonanych Robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

-wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiorki,

-rozkucie 1 zerwanie elementéw

-ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego ich uzycia,
-zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

-utylizacja materiatéw z rozbiorki,

-uporzadkowanie terenu rozbiorki;

-wykonanie niezbgdnych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan.

10. Przepisy zwiazane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Jutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401).
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