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A.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Biurem Projektów Budownictwa 
Komunalnego S.A.  

• Mapa do celów projektowych, skala 1:500, 
1. Warunki techniczne nr UD.7011.10.2013.RL.2249 z dn. 05.04.2013 wydane 

przez ZDiZ w Gdyni. 
• projekt ścieżki rowerowej, opracowany przez BPBK.S.A. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest projekt usunięcia kolizji sieci wod-kan, kolidujących z 
budową ścieżki rowerowej. 
W związku z budową ścieżki rowerowej konieczna jest zmiana lokalizacji istniejących 
wpustów ulicznych. Odwodnienie projektowanej ścieżki rowerowej zaprojektowano 
jako powierzchniowe w kierunku ulicy. 
Zakres prac obejmuje następujące elementy: 

• budowa przykanalików deszczowych Ø200       L=17,0 m 
• montaż wpustów deszczowych ulicznych z osadnikiem     2 szt. 
• montaż wpustów deszczowych krawężnikowo-jezdniowych z osadnikiem 2 szt. 
• demontaż wpustów deszczowych        5 szt. 
• demontaż przykanalików deszczowych       L=26,0m  

3. Warunki geotechniczne podło ża gruntowego 

Pod względem morfologicznym teren stanowi fragment doliny erozyjnej obniżenia 
Redłowskiego. W podłożu gruntowym stwierdzono występowanie utworów 
czwartorzędowych  holoceńskich (nasypy niekontrolowane, nasyp budowlany) i 
plejstoceńskich (piaski drobne, piaski średnie, piaski grube). 
Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
 - Warstwa I: piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o 
stopniu  zagęszczenia ID

(n) = 0,45. 
 - Warstwa II: piaski średnie, piaski grube, nasypy budowlane wykonane z 
piasków średnich, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu 
zagęszczenia ID

(n) = 0,53. 
Grunty warstw I i II są dobre i niewysadzinowe. Podłoże należy traktować jako 
wielowarstwowe, mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. 
Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokości od 2,3 m do 2,7 m. 

4. Dane o istniej ącym uzbrojeniu 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 
występowanie istniejącego uzbrojenia:  

• sieć wodociągowa  
• kanalizacja sanitarna 
• sieć kanalizacji deszczowej  
• sieć gazowa 
• kable energetyczne  
• kable teletechniczne 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia została geodezyjnie wkartowana na planie 
sytuacyjno – wysokościowym 1:500, a przewidywane skrzyżowania  
z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podłużnych. W celu uniknięcia 
ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do 
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poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych  
z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych. 
Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

5. Rozwi ązania projektowe 

5.1. Kanalizacja deszczowa 

Ścieżka rowerowa będzie odwadniania powierzchniowo. 
Przewiduje się w jezdni ul. Orłowskiej likwidację kilku istniejących wpustów i budowę 
nowych z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

5.2.1. Wpusty deszczowe 
Przyjęto wpusty żeliwne uliczne o wymiarach 500x500mm i krawężnikowo-jezdniowe 
z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustów deszczowych z 
prefabrykatów betonowych z monolitycznym dnem DN500, z jednoelementowym 
koszem na nieczystości o głębokości 0,6m, z osadnikiem głębokości 0,95m. 
Wpust Wp3 należy zamontować na istniejącym przykanaliku deszczowym. 
Po wykonaniu prac należy odtworzyć nawierzchnię wokół wpustów zgodnie z 
projektem drogowym. 
Rzędne wpustów dostosować do niwelety drogi. 

5.2.2. Przykanaliki deszczowe 
Przykanaliki deszczowe o średnicach Ø200mm projektuje się z rur klasy SN8, typu GRP 
z żywic poliestrowych bez korodujących wypełniaczy, wzmacnianych włóknem 
szklanym, łączonych na łączniki mufowe z uszczelkami elastomerowymi, wg normy PN-
EN 14364. 
Ze względu na wypłycenie przykanalika od wpustu Wp4 należy go ocieplić za 
pomocą warstwy keramzytu grubości 20cm. 

5.2.3. Regulacja istniej ących studni i zasuw 
W istniejących studniach, wymagających regulacji wysokościowej (dostosowania do 
projektowanej niwelety) należy zdemontować włazy i płyty pokrywowe, wyregulować 
wysokość za pomocą kręgów i pierścieni regulacyjnych, a następnie ponownie 
zamontować płyty, wykonać podmurówkę i zamontować włazy według projektowanej 
niwelety. Regulacje wykonać pod płytą studzienną. 
W przypadku zmiany niwelety należy również wykonać regulację wysokościową 
istniejącego uzbrojenia sieci wodociągowej. 

5.2.4. Likwidacja elementów kanalizacji deszczowej 
Istniejące wpusty i przykanaliki, przeznaczone do likwidacji, należy fizycznie usunąć 
z gruntu. Otwory w studniach po usuniętych przykanalikach należy zaślepić za 
pomocą betonu o wytrzymałości minimum 40 MPa oraz wyrównać powierzchnię od 
strony wnętrza studni. 
Po usunięciu przykanalików należy odtworzyć nawierzchnię zgodnie z projektem 
branży drogowej. 

6. Wpływ inwestycji na środowisko 

Planowany zakres robót nie wpływa w sposób istotny na środowisko.  
Wody opadowe zbierane z obiektu odprowadzane będą do środowiska systemem 
kanalizacji deszczowej. Zastosowane rozwiązania chronią środowisko zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Budowa nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów pyłowych i 
płynnych. Nie spowoduje znaczącego zwiększenia zapotrzebowania i pogorszenia 
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jakości wody, jak również nie pogorszy jakości odprowadzania ścieków (ścieki w trakcie 
budowy będą wywożone sukcesywnie przez wykonawcę poza rejon budowy). 
Naruszona próchniczna warstwa gleby zostanie przywrócona do stanu istniejącego. 
W trakcie prac budowlanych należy badać grunty z wykopów pod kątem zawartości 
składników szkodliwych dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich występowania 
grunty te należy utylizować wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów. 
Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, 
uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w ustawie z 
dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej 
położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 
Roboty budowlane będą prowadzone z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.  
Na etapie budowy Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać projekt organizacji 
placu budowy, który będzie uwzględniał wymagania ochrony środowiska w zakresie 
gospodarki odpadami. 
Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i 
tak prowadzić roboty, aby: 
- ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 
- prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 
- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec, 
- gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów 
składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb 
komunalnych 
- przekazywać wytworzone odpady tylko firmą legitymującym się właściwymi 
zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarki odpadami. 
Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w 
bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.  

7. Gospodarka odpadami 

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy 
oraz zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów 
istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. 
Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być 
usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i 
rodzajów składowane oraz utylizowane. 
Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji 
inwestycji oraz jej eksploatacji. 
 

Kod 
odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

16 01 17 Metale żelazne 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 03 01* Asfalt zawierający smołę 
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17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 

17 05 06 Urobek z pogłębiania i wykopów – nadmiar niewykorzystany w inwestycji 

17 06 04 Materiały izolacyjne różne 

20 01 10 Odzież – rękawice 

 
Odpady oznaczone [ *] oraz zawierające azbest wymagają szczególnej ostrożności w 
trakcie składowania, przewożenia oraz w procesie utylizacji. 
Do rozbiórki obiektów zbudowanych z elementów azbestowych należy zatrudnić firmę 
posiadającą odpowiedni sprzęt i uprawnienia. Zużyte elementy azbestowe, odpowiednio 
opakowane, wywozi uprawniona do tego firma na specjalne składowisko. 

8. Przepisy zwi ązane 

Normy 
PN-B-06050           Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 124  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością.  

PN-EN 1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar. 

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 14364 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- 
Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem 
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- 
Specyfikacje rur, kształtek i połączeń. 

 

Opracowanie: 
 

Dorota Morzy 
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9. BIOZ 

Informacja o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
 
Spis zawarto ści  

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów, 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych, 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia, 

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

Projektowany zakres w branży wod-kan obejmuje: 

• likwidację istniejących wpustów wraz z przykanalikami, 
• budowę przykanalików, 
• budowę przykanalików deszczowych, 
• montaż wpustów deszczowych, 
• regulację wysokościową istniejących studni i zasuw 

Kolejność realizacji robót : 
a) likwidacja istniejących wpustów oraz przykanalików, 
b) wykopy szalowane pod projektowane przewody, 
c) budowa przykanalików, 
d) montaż wpustów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – opis terenu inwestycji: 

Opis terenu 

W rejonie robót związanych z realizacją tego zamierzenia występują następujące 
istniejące obiekty budowlane: rurociągi wodociągowe i sanitarne, gazociągi, kable 
energetyczne, kable telekomunikacyjne. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub 
awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych właścicieli 
uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.  
Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania miejsc 
włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci.  
Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji należy uznać istniejące 
uzbrojenie nad i podziemne, wykopy o głębokości powyżej 1,0 m, prowadzenie prac 
wewnątrz studni kanalizacyjnych. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia; 
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,0 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o 
głębokości większej niż 3,0 m – nie występują, 

• sieci uzbrojenia nad- i podziemnego – możliwość porażenia prądem w 
przypadku uszkodzenia kabli podziemnych lub zetknięcia z linią 
napowietrzną; możliwość uszkodzenia obudowy wykopu i osunięcia ziemi w 
przypadku uszkodzenia czynnej sieci wodociągowej. Wszystkie wykopy o 
głębokości powyżej 1,0 m muszą być bezwzględnie umocnione, 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 
ponad 5,0 m, 

• - nie występują, 
• rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
- nie występują 
• roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
- nie występują 
• montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich  

i wysokościowych, 
- nie występują 
• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
• - nie występują 
• prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 

podpory, 
- nie występują 
• montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
- nie występuje, 
• betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 

przyczółki, filary i pylony, 
- nie występują 
• fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 

palach, 
- nie występuje, 
• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych  

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż : 
• 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  
• 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz   

nie przekraczającym 15 kV,  
• 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz   

nie przekraczającym 30 kV  - nie występują, 
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• 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz   
nie przekraczającym 110 kV – nie występują 

• roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu 
statków, 

• nie występują. 
• roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 

piętrzenia powyżej 1 m, 
- nie występują. 
• roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych: 
- nie występują. 

 
Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu  
i zdrowiu ludzi : 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej – 10 0C, 
- nie dopuszcza się prowadzenia robót budowlano – montażowych w 

temperaturze poniżej – 10 0C. 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 

azbest; 
- nie występują 

Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
a)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

- nie występują. 
b)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 

technologiczne z użyciem izotopów; 
- nie występują 

Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,  
- nie występują, 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,  
- nie występują 

c) budowa i remont :  
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe): nie występują, 
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 

elektroenergetyczne: nie występują, 
- linii i urządzeń sterowania ruchem kołowym: nie występują, 
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane 
z prowadzeniem ruchu kolejowego: -  nie występują. 

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego: 
- nie występują . 

Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników : 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą,  

- nie występują, 
b)  montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,  

- nie występują, 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

-  nie występują, 
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d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m; 

-  nie występują. 
 

4.6)  Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych  
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

-  Roboty budowlane w studniach rewizyjnych,  
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; 
- nie występują, 

4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

-  nie występują 
4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 

sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych  
i przepraw mostowych; 

-  nie występują 
4.9)  Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
-  nie występują, 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów; 
-  nie występują. 

4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych - których masa przekracza 1,0 t. 

- przemieszczanie przy pomocy dźwigu elementów studni rewizyjnych.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

Szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHiP, szkolenie na stanowisku pracy, 
sposób prowadzenia instruktażu dostosować do możliwości percepcyjnych 
pracowników, nie dopuszczać do prac szczególnie niebezpiecznych osób 
nieodpowiedzialnych. 
Przeszkolenie w zakresie wchodzenia i wychodzenia ze studni oraz konieczności 
stosowania wentylacji podczas prowadzenia prac spawalniczych i pyłotwórczych. 
Poinformowanie pracowników o konieczności zachowania formy pisemnej 
polecenia pracy w zbiornikach i zapewnienia stałego nadzoru. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych 
z wyprzedzeniem 7 dni. Wykopy oznakować i ogrodzić taśmami ostrzegawczymi. 
Wykopy głębsze od 1,0 m umocnić deskowaniem, obudową typu OW Wronki lub 
grodzicami. Zapewnić drabiny ewakuacyjne. 
Szczegółowe omówienie środków technicznych i organizacyjnych dla robót 
ziemnych określono w PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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Należy przeszkolić pracowników w zakresie bhp przy wykonywanych robotach oraz 
do wykonania czynności w zbiornikach i komorach zasuw, szczególnie w zakresie 
wchodzenia i ewakuacji. Zapoznać z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych  
i drabiny bezpieczeństwa. 
Przed wejściem do zbiorników wietrzyć je min. 1 godzinę po otworzeniu włazów. 
Szczegółowe omówienie środków technicznych i organizacyjnych określono  
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. nr 129  
z 23.10.1997 r. poz. 844, tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 r poz. 1650./ 
Przy realizacji opracowanego projektu, poza ogólnymi zasadami bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia na budowie wynikającymi z przepisów, należy zwrócić 
szczególną uwagę na specyfikę inwestycji i wynikające z niej zagrożenia. 
W tym celu zwraca się uwagę na najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji 
budowy: 

• Teren budowy należy oznakować dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 
znaków drogowych i barier zabezpieczających. 

• Wyznaczyć właściwe miejsce pod zaplecze budowy. 

• Zapewnić dla pracowników przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne, 
magazyny i pomieszczenia biurowe. 

• Eksploatację sprzętu należy prowadzić według instrukcji i wymagań 
określonych przez producenta. 

• Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i kaski. 

• Szczególnej ostrożności, właściwego zabezpieczenia i oznakowania wymaga 
praca przy głębokich wykopach. 

Zatrudniać do wszelkich prac budowlano – instalacyjnych oraz obsługi sprzętu 
fachowców z właściwymi uprawnieniami zawodowymi. 
 

Opracowanie: 
 

Dorota Morzy 
 

 


