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A.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Biurem Projektów Budownictwa 
Komunalnego S.A.  

• Mapa do celów projektowych, skala 1:500, 
1. Warunki techniczne nr UD.7011.10.2013.RL.2249 z dn. 05.04.2013 wydane 

przez ZDiZ w Gdyni. 
• projekt ścieżki rowerowej, opracowany przez BPBK.S.A. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest projekt usunięcia kolizji sieci wod-kan, kolidujących z 
budową ścieżki rowerowej. 
W związku z budową ścieżki rowerowej konieczna jest zmiana lokalizacji istniejących 
wpustów ulicznych. Odwodnienie projektowanej ścieżki rowerowej zaprojektowano 
jako powierzchniowe w kierunku ulicy. 
Zakres prac obejmuje następujące elementy: 

• budowa przykanalików deszczowych Ø200 GRP      L=17,0 m 
• montaż wpustów deszczowych ulicznych z osadnikiem     2 szt. 
• montaż wpustów deszczowych krawężnikowo-jezdniowych z osadnikiem 2 szt. 
• demontaż wpustów deszczowych        5 szt. 
• demontaż przykanalików deszczowych       L=26,0m  

3. Warunki geotechniczne podło ża gruntowego 

Pod względem morfologicznym teren stanowi fragment doliny erozyjnej obniżenia 
Redłowskiego. W podłożu gruntowym stwierdzono występowanie utworów 
czwartorzędowych  holoceńskich (nasypy niekontrolowane, nasyp budowlany) i 
plejstoceńskich (piaski drobne, piaski średnie, piaski grube). 
Wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 
 - Warstwa I: piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o 
stopniu  zagęszczenia ID

(n) = 0,45. 
 - Warstwa II: piaski średnie, piaski grube, nasypy budowlane wykonane z 
piasków średnich, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu 
zagęszczenia ID

(n) = 0,53. 
Grunty warstw I i II są dobre i niewysadzinowe. Podłoże należy traktować jako 
wielowarstwowe, mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. 
Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokości od 2,3 m do 2,7 m. 

4. Dane o istniej ącym uzbrojeniu 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 
występowanie istniejącego uzbrojenia:  

• sieć wodociągowa  
• kanalizacja sanitarna 
• sieć kanalizacji deszczowej  
• sieć gazowa 
• kable energetyczne  
• kable teletechniczne 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia została geodezyjnie wkartowana na planie 
sytuacyjno – wysokościowym 1:500, a przewidywane skrzyżowania  
z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podłużnych. W celu uniknięcia 
ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do 
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poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych  
z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych. 
Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

5. Rozwi ązania projektowe 

5.1. Kanalizacja deszczowa 

Ścieżka rowerowa będzie odwadniania powierzchniowo. 
Przewiduje się w jezdni ul. Orłowskiej likwidację kilku istniejących wpustów i budowę 
nowych z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

5.2.1. Wpusty deszczowe 
Przyjęto wpusty żeliwne uliczne o wymiarach 500x500mm i krawężnikowo-jezdniowe 
z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustów deszczowych z 
prefabrykatów betonowych z monolitycznym dnem DN500, z jednoelementowym 
koszem na nieczystości o głębokości 0,6m, z osadnikiem głębokości 0,95m. 
Wpust Wp3 należy zamontować na istniejącym przykanaliku deszczowym. 
W miejscu włączenia przyłącza osadzić tuleję przejściową z wewnętrzną uszczelką, 
umożliwiającą szczelne połączenie przykanalika. 
Po wykonaniu prac należy odtworzyć nawierzchnię wokół wpustów zgodnie z 
projektem drogowym. 
Rzędne wpustów dostosować do niwelety drogi. 

5.2.2. Przykanaliki deszczowe 
Przykanaliki deszczowe o średnicach Ø200mm, wykonywane w wykopie otwartym 
projektuje się z rur SN8, typu GRP z żywic poliestrowych bez korodujących 
wypełniaczy, wzmacnianych włóknem szklanym, łączonych na łączniki mufowe z 
uszczelkami elastomerowymi, wg normy PN-EN 14364. 
Rurociągi układać zgodnie z normą PN-EN 1610 oraz Instrukcją Producenta. 
Roboty montażowe wykonywać w wykopach otwartych o ścianach pionowych. 
Wykopy o głębokości powyżej 1m umocnić przez szalowanie pełne za pomocą 
znormalizowanych elementów płytowych lub normowym deskowaniem poziomym.  
Przewody układać na podłożu piaszczystym o grubości 15 cm, obsypkę 
technologiczną z gruntu piaszczystego zagęszczać warstwami 20 cm do 30 cm 
ponad wierzch rury. Wskaźnik zagęszczenia Is w tej strefie powinien wynosić 
minimum 0,97. Powyżej wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić minimum 0,97. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Każda rura 
po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się 
pod złączami wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie 
ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron. 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Obniżenie poziomu zwierciadła wód 
gruntowych w wykopie powinno być dokonane tam gdzie woda gruntowa 
uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociągu. Przy 
obniżaniu poziomu wód gruntowych nie może być naruszona struktura gruntu w 
podłożu. Poziom zwierciadła wód gruntowych powinien być obniżony co najmniej 0,5 
m poniżej dna wykopu.  
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Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody 
i rozluźnieniem struktury gruntu podłoża. 
Ze względu na wypłycenie przykanalika od wpustu Wp4 należy go ocieplić za 
pomocą warstwy keramzytu grubości 20cm. 

5.2.3. Regulacja istniej ących studni i zasuw 
W istniejących studniach, wymagających regulacji wysokościowej (dostosowania do 
projektowanej niwelety) należy zdemontować włazy i płyty pokrywowe, wyregulować 
wysokość za pomocą kręgów i pierścieni regulacyjnych, a następnie ponownie 
zamontować płyty, wykonać podmurówkę i zamontować włazy według projektowanej 
niwelety. Regulacje wykonać pod płytą nastudzienną. 
W przypadku zmiany niwelety należy również wykonać regulację wysokościową 
istniejącego uzbrojenia sieci wodociągowej. 

5.2.4. Likwidacja elementów kanalizacji deszczowej 
Istniejące wpusty i przykanaliki, przeznaczone do likwidacji, należy fizycznie usunąć 
z gruntu. Otwory w studniach po usuniętych przykanalikach należy zaślepić za 
pomocą betonu o wytrzymałości minimum 40 MPa oraz wyrównać powierzchnię od 
strony wnętrza studni. 
Po usunięciu przykanalików należy odtworzyć nawierzchnię zgodnie z projektem 
branży drogowej. 

6. Przepisy zwi ązane 

Normy 
PN-B-06050           Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 124  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością.  

PN-EN 1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar. 

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 14364 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- 
Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem 
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- 
Specyfikacje rur, kształtek i połączeń. 

7. Uwagi dla wykonawcy 

1. Wytyczenie projektowanych przewodów w terenie wykonać przy pomocy 
uprawnionego geodety. 

2. Budowę należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
3. Wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 
4. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzeczywiste rzędne istniejących przewodów 

w miejscach włączeń projektowanych sieci. 
5. Wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej 1,0 m należy umocnić. 
6. Wykopy zabezpieczyć przed zalewaniem wodą. 
7. Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 i „Warunkami technicznymi 

wykonanie i odbioru robót budowlano-montażowych”, oraz przepisami BHP. 
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8. Przestrzegać treści uzgodnień i zawartych w nich uwag. 
9. Zgłaszać do odbioru poszczególne fazy robót w tym umocnienie ścian wykopów, 

podłoże pod przewody oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopów. 
10. Materiały zastosowane do budowy rurociągów powinny odpowiadać normom 

krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

11. Powstałe i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone 
w myśl Ustawy Prawo Ochrony Środowiska do odpadów lub substancji 
niebezpiecznych należy usuwać zgodnie z tą ustawą i Ustawą  
o Odpadach. 

12. Wszelkie napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne, powiadamiając o 
ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób 
zabezpieczenia lub likwidacji. 

13. Urobek z wykopów należy składować w bezpiecznej odległości od wykopów lub 
wywieźć poza teren budowy. 

  

Opracowanie: 
 

Dorota Morzy 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 
 
 
 



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr 0150 - Budowa ścieżek rowerowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej 
w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni 

PROJEKT WYKONAWCZY 
 
 

12

ZAŁĄCZNIK 3 
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