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A.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta pomiędzy UM Gdynia a BPBK S.A. Gdańsk, 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Geotest Sp. z o.o., 

- Warunki techniczne nr UGD.MK-7332-1/662-2/7036/2010/6575; UGD.MK-

7046/III/31/7036/2010/6575  z dn. 13.09.2010 wydane przez ZDiZ w Gdyni wraz z 

późniejszymi zmianami 

- Warunki techniczne nr TT-506-Gd-4536/10  z dn. 09.03.2010 wydane przez PWiK w 

Gdyni  

- „Koncepcja odwodnienia skrzyŜowania ulic Dworcowej, Podjazd i 10 Lutego oraz 

rejonów sąsiadujących” opracowana przez BPBK S.A. w 2010r. 

- Projekty branŜowe 

2. Cel i zakres opracowania 

Niniejszy projekt ma za zadanie opracowanie projektu przebudowy sieci kanalizacji 

deszczowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w związku z przebudową 

układu drogowego ulic: 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd w Gdyni. 

 

Zakres opracowania obejmuje rozwiązanie: 

- w zakresie sieci kanalizacji deszczowej: 

• budowę kanałów deszczowych Ø1,00m Ŝelbetowych   L=136,0 m, 

• budowę kanałów deszczowych Ø0,80m Ŝelbetowych   L=171,0 m, 

• budowę kanałów deszczowych Ø0,60m Ŝelbetowych   L=89,0 m, 

• budowę kanałów deszczowych Ø0,50m Ŝelbetowych   L=249,0 m, 

• budowę kanałów deszczowych Ø0,40m betonowych   L=102,5 m, 

• budowę kanałów deszczowych Ø0,30m betonowych   L=182,0 m, 

• budowę przykanalików deszczowych Ø0,20m PVC   L=411,0 m, 

• montaŜ rury ochronnej stalowej 610x10,0mm    L=3,0m 

• montaŜ komory połączeniowej Ŝelbetowej    1 szt. 

• montaŜ studzienek kanalizacyjnych  z kręgów bet. Ø2,5m  1 szt. 

• montaŜ studzienek kanalizacyjnych z kręgów bet. Ø2,0m  7 szt. 

• montaŜ studzienek kanalizacyjnych z kręgów bet. Ø1,6m  6 szt. 

• montaŜ studzienek kanalizacyjnych z kręgów bet. Ø1,4m  17 szt. 
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• montaŜ studzienek kanalizacyjnych z kręgów bet. Ø1,2m  11 szt. 

• montaŜ studzienek kanalizacyjnych Ø0,6m PE lub PP  2 szt. 

• przebudowę studzienek kanalizacji deszczowej   7 szt. 

• regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji deszczowej   1 szt. 

• montaŜ wpustów ulicznych z osadnikiem    52 szt. 

• montaŜ wpustów krawęŜnikowych     3 szt. 

 

- w zakresie kanalizacji sanitarnej: 

• przebudowę kanału sanitarnego Ø0,60m kamionka przeciskowa L=13,5 m, 

• budowę kanału sanitarnego Ø0,300m kamionka   L=23,4 m, 

• budowę kanału sanitarnego Ø0,250m kamionka   L=31,2 m, 

• montaŜ studzienki kanalizacyjnej z kręgów bet. Ø1,2m  2 szt. 

• montaŜ studzienek kanalizacyjnych z kręgów bet. Ø1,4m  2 szt. 

• przebudowę studni (komór)  kanalizacji sanitarnej   4 szt. 

• montaŜ rur ochronnych stalowych Ø914x10mm L=2,5m   2 szt. 

• regulacja wysokościowa studni i komór kan. sanit.   8 szt. 

 

- w zakresie sieci wodociągowej: 

• budowę wodociągu Ø400 mm z Ŝeliwa sferoidalnego   L=45,0m, 

• budowę wodociągu Ø300 mm z Ŝeliwa sferoidalnego   L=130,0m, 

• budowę wodociągu Ø200 mm z Ŝeliwa sferoidalnego   L=81,5m, 

• budowę wodociągu Ø150 mm z Ŝeliwa sferoidalnego   L=28,0m, 

• budowę wodociągu Ø80 mm z Ŝeliwa sferoidalnego   L=6,5m, 

• budowę wodociągu Ø50 mm PEHD     L=13,0 m, 

• montaŜ hydrantów podziemnych Hp80     5 szt. 

 

Zakres likwidacji elementów uzbrojenia istniejącego obejmuje: 

• kanały deszczowe Ø800 mm      L=80,0m 

• kanały deszczowe Ø700 mm      L=310,0m 

• kanały deszczowe Ø650 mm      L=11,0m 

• kanały deszczowe Ø600 mm      L=157,0m 

• kanały deszczowe Ø500 mm      L=12,0m 

• kanały deszczowe Ø400 mm      L=190,0m 

• kanały deszczowe Ø300 mm      L=260,0m 
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• przykanaliki deszczowe Ø20 mm      L=180,0m 

• studnie kanalizacji deszczowej Ø 1,2-1,6m    19 szt. 

• wpusty deszczowe        26 szt. 

 

• kanał sanitarny Ø300 mm       L=56,0m 

• kanał sanitarny Ø600x950 mm      L=13,5m 

• komora na istn. ks600x950      1 szt. 

 
• wodociąg Ø400 mm       L=49,0m 

• wodociąg Ø300 mm       L=181,0m 

• wodociąg Ø200 mm       L=80,0m 

• wodociąg Ø150 mm       L=105,0m 

• wodociąg Ø100 mm       L=85,0m 

• wodociąg Ø80 mm        L=54,0m 

• wodociąg Ø32-50 mm       L=18,0m 

• hydranty         4 szt. 

3. Opis stanu istniej ącego 

Teren inwestycji znajduje się w Gdyni w rejonie skrzyŜowania ulic: 10 Lutego, Podjazd, 

Dworcowej. 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 

występowanie istniejącego uzbrojenia:  

- sieć wodociągowa  

- kanalizacja sanitarna 

- sieć kanalizacji deszczowej  

- sieć gazowa 

- sieć c.o. 

- kable energetyczne WN i NN 

- kable teletechniczne 

- trakcja trolejbusowa 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia została geodezyjnie wkartowana na planie 

sytuacyjno – wysokościowym 1:500, a przewidywane skrzyŜowania  

z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podłuŜnych. W celu uniknięcia 

ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, naleŜy zgłosić do 

poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych  
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z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych. 

Napotkane uzbrojenie naleŜy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

4. Warunki gruntowo-wodne 

Omawiany teren leŜy na obszarze wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu jest 

urozmaicona, wzniesiona od 10,4 do 14,0 m n.p.m. 

Budowa geologiczna wykazuje małe zróŜnicowanie: w czasie wierceń stwierdzono 

występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich (asfalt, kostka granitowa, 

beton, nasypy budowlane, nasypy niekontrolowane) i plejstoceńskich (gliny pylaste, 

piaski gliniaste, piaski drobne, piaski średnie, Ŝwiry). 

Nasypy niekontrolowane naleŜy usunąć z podłoŜa, a ewentualne nierówności uzupełnić 

podsypką piaskowo – Ŝwirową, zagęszczoną. 

Wody gruntowej oraz sączeń nie stwierdzono. 

5. Kanalizacja deszczowa 

5.1. ZałoŜenia techniczne 

Zgodnie z uzgodnioną koncepcją odwodnienia ulic Dworcowej, Podjazd i 10 Lutego 

przewiduje się likwidacje istniejących kanałów kd400 i  kd700, przebiegających w ul. 

Podjazd oraz kanału kd600, biegnącego pod torami PKP. Wody opadowe z ul. Śląskiej i 

ul. Morskiej będą odprowadzane kolektorami Ø0,80m oraz Ø1,00m w ul. Podjazd , a 

dalej kolektorem  Ø1,00m w ul. 10 Lutego do włączenia w istniejący kolektor kd700.  

Średnica jednego z projektowanych kolektorów w ul. Podjazd została zwiększona w 

stosunku do obliczeniowej do Ø1,00m, aby umoŜliwić częściową retencję wód 

deszczowych. 

Projektowany kanał Ø0,40m, prowadzący wody opadowe z ul. Dworcowej będzie 

włączony do projektowanego kolektora Ø1,00m. 

W celu umoŜliwienia włączenia odprowadzenia wód opadowych z posesji nr 39 (ul. 10 

Lutego 32) zaprojektowano dwa kanały Ø0,16m, biegnące od kanału Ø0,40m w ul. 

Dworcowej, zakończone studzienkami rewizyjnymi Ø0,60m z tworzyw sztucznych, 

umieszczonymi w pasie zieleni. 

Odwodnienie projektowanego układu drogowego z pomocą wpustów ulicznych. 

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje jedynie przebudowę infrastruktury związanej 

ze skrzyŜowaniem ulic: 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd. Ze względu na włączenie 
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projektowanego kolektora Ø1,00m do istniejącego o mniejszej średnicy (Ø0,70m), 

niezbędna  jest przebudowa dalszych odcinków kanalizacji deszczowej do wylotu – 

wraz ze zmianą średnic istniejących kanałów na większe, które według obliczeń 

zawartych w koncepcji są niewystarczające. 

5.2. Obliczenia hydrauliczne zlewni deszczowych 

Obliczenia przeprowadzono dla prawdopodobieństwa p=20 %, czyli dla deszczu 

występującego raz na 5 lat.  

NatęŜenie deszczu przyjęto 174 l/s ha. 

Miarodajny przepływ obliczeniowy Q określono wg wzoru: 

Q = F x ψ x q  [ dm3/s ] 

gdzie: 

F – powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ] 

ψ. – współczynnik spływu powierzchniowego 

 q –  natęŜenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha] 

Przyjęto następujące współczynniki spływu: 

• dla powierzchni drogowych   – 0,85 

• dla powierzchni zabudowy mieszkaniowej – 0,60  

• dla powierzchni pasa zieleni    – 0,15 

Dla wynikającego z zadanej częstotliwości obciąŜenia opadem, wg zastosowanej 

metody obliczeniowej wyznaczono wynikowy odpływ maksymalny. Na jego podstawie 

dobrano średnice kanałów.  

Podział na zlewnie przedstawiono na rysunkach. 

Obliczenia zlewni kanałów deszczowych 

nr 
zlewni 

pow. 
zlewni 
cząstk. 

wspólczynnik spływu 
pow. zlewni 
zreduk. Fzr 

uwagi 

  ha   ha   

     
Z11 1,78 0,85 1,51 drogi 

 1,16 0,6 0,70 zabudowa 
 2,94  2,21  

     
Z9 0,09 0,85 0,08 drogi 

 0,09  0,08  
     

Zistn3 0,80 0,85 0,68 drogi 
 1,00 0,6 0,60 zabudowa 

 1,80  1,28  
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nr 
zlewni 

pow. 
zlewni 
cząstk. 

wspólczynnik spływu 
pow. zlewni 
zreduk. Fzr 

uwagi 

  ha   ha   

Z7 0,15 0,85 0,13 drogi 
 0,21 0,6 0,13 zabudowa 
 0,36  0,25  
     
Z4 0,12 0,85 0,10 drogi 
       
 0,12  0,10  
     
Z4.3 0,24 0,85 0,20 drogi 
 0,03 0,15 0,00 zieleń 
 0,27  0,21  
     
Z4.1 0,15 0,85 0,13 drogi 
 0,03 0,15 0,00 zieleń 
 0,18  0,13  
     
Z2 0,10 0,85 0,09 drogi 
 0,10  0,09  
     
Z3.11 1,24 0,85 1,05 drogi 
 1,84 0,6 1,10 zabudowa 
 3,08  2,16  
     
Z3.10 0,05 0,85 0,04 drogi 
 0,09 0,6 0,05 zabudowa 
 0,14  0,10  
     
Z3.8 0,06 0,85 0,05 drogi 
 0,06 0,6 0,04 zabudowa 
 0,12  0,09  
     
Zistn2 0,24 0,85 0,20 poczta 
 0,24  0,20  
     
Z3.6 0,03 0,85 0,03 drogi 
 0,09 0,6 0,05 zabudowa 
 0,12  0,08  
     
Z3.3 0,10 0,85 0,09 drogi 
 0,06 0,15 0,01 zieleń 
 0,16  0,09  
     
Z3.1 0,05 0,85 0,04 drogi 
 0,10 0,6 0,06 zabudowa 
 0,15  0,10  
     
Z3 0,07 0,85 0,06 drogi 
 0,09 0,6 0,05 zabudowa 
 0,16  0,11  
     
Z1 0,05 0,85 0,04 drogi 
 0,25 0,6 0,15 zabudowa 
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nr 
zlewni 

pow. 
zlewni 
cząstk. 

wspólczynnik spływu 
pow. zlewni 
zreduk. Fzr 

uwagi 

  ha   ha   

 0,30  0,19  
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Obliczenia kanalizacji deszczowej 
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n=
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n=
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      ha ha       l/s*ha l/s l/s ‰ m cm % m/s 

                                
Z11 D11 Dist4-D11 2,94 2,21 0 0,84 0 145 321 321 45 K0,50 26 52 3,0 
    D11-D10               321 26 K0,50 30 60 2,9 
Zist3 D10 Dist3-D10 1,80 1,28 0 0,91 0 158 202 202 27 K0,60 20 33 2,4 
                                
Z9 D9 D10-D9 0,09 0,08 0 1,49 0 260 20 543 26 K0,60 34 57 3,0 
                                
Z7 D7 D9-D8a 0,36 0,25 0 0 1,19 207 52 595 117 K0,60 24 40 6,0 
    D8a-D8               595 13 K0,60 38 63 3,0 
    D8-D6               595 3 K0,80 58 73 1,6 
Z4 D4 D6-D4 0,12 0,10 1,7 0 0 296 30 625 2 K1,00 54 54 1,5 
                                
Z4.1 D4 D4.6-D4.3 0,27 0,21 0 1,24 0 216 45 45 3 K0,30 23 77 0,8 
    D4.3-D4 0,18 0,13 0 1,33 0 232 31 76 3 K0,40 26 65 0,9 
                                
  D3 D4-D3               701 2 K1,00 58 58 1,5 
                                
Z3.12 D3.12 Dist5-D3.12 3,08 2,16 0 0,83 0 144 311 311 55 K0,40 25 63 3,2 
Z3.10 D3.10 D3.12-D3.10 0,14 0,10 0 0 1,28 222 21 333 28 K0,50 28 56 2,8 
Z3.8 D3.8 D3.10-D3.8 0,12 0,09 0 1,42 0 248 22 354 28 K0,50 30 60 2,7 
                                
Z3.6 D3.6 D3.8-D3.7 0,12 0,08 0 0 1,3 227 18 372 28 K0,50 30 60 3,2 
    D3.7-D3.6               372 28 K0,50 30 60 3,2 
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      ha ha       l/s*ha l/s l/s ‰ m cm % m/s 

    D3.6-D3.4               415 2 K0,80 50 63 1,4 

Zist2 Distn2 Dist2-D3.6 0,24 0,20 0 0 1,2 208 42 42 68 K0,30 10 33 1,8 
                                
Z3.3 D3.3 D3.4-D3.3 0,16 0,09 1,58 0 0 275 26 441 2 K0,80 50 63 1,5 
Z3.1 D3.1 D3.3-D3.2 0,15 0,10 1,61 0 0 280 29 469 2 K0,80 55 69 1,4 
                                
Z3 D3 D3.2-D3 0,16 0,11 1,58 0 0 275 31 501 3 K0,80 55 69 1,5 
                                
Z2 D2 D3-D2 0,10 0,09 1,78 0 0 309 26 1228 14 K1,00 42 42 3,5 
Z1 D1 D2-D1 0,30 0,19 1,35 0 0 235 45 1273 14 K1,00 45 45 3,7 
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5.3. Kanały i przykanaliki deszczowe 

Kanały wykonane zostaną z rur Ŝelbetowych o dopuszczalnym obciąŜeniu: 

DN 1000 – Fn=150 kN/m, Fc=35 kN/m, 

DN 800 – Fn=120 kN/m, Fc=28 kN/m. 

 Przykanaliki Ø0,20m wykonane zostaną z rur PVC kielichowych, łączonych na 

uszczelki, o ściankach litych. 

Rurociągi układać zgodnie z normą PN-EN 1610 oraz Instrukcją Producenta. 

 

Rzędne i spadki układanych kanałów pokazano w części graficznej. 

5.4. Studzienki rewizyjne 

Studzienki rewizyjne na projektowanych kanałach wykonane zostaną z kręgów 

betonowych średnicy 1,2, 1,4, 1,6, 2,0 oraz 2,5 m wg PN-EN 1917 z monolitycznym 

dnem, płytą przykrywającą z otworem włazowym średnicy 0,60m, pokrywą typu 

wentylowanego i wypełnieniem betonowym. W przypadku studni, wykonywanych na 

istniejącym kanale, dno naleŜy wykonać z cegły kanalizacyjnej w obrębie wlotu i wylotu. 

Połączenia kręgów uszczelnione systemową uszczelką gumową. 

Studzienki o głębokości większej niŜ 3,0 m wykonane będę z kominem włazowym z 

prefabrykowanych kręgów φ 0,8 m. Wysokość komory roboczej powinna wynosić min. 

2,0 m licząc od powierzchni spocznika przy ścianie komory do płyty przykrywającej 

pośredniej. Na niej ustawione będą kręgi φ 0,8 m przykryte płytą przykrywającą z 

otworem włazowym φ 0,60m i włazem. Podobnie wykonane będą studzienki spadowe, 

przy czym wszystkie włączenia kanałów muszą znajdować się w części roboczej przy 

zachowaniu warunku minimalnego nadproŜa 0,15 m. 

W miejscach włączeń kanałów osadzić kształtki przejściowe systemu producenta rur; 

odpowiednio tuleje ochronne przejściowe dla rur Ŝelbetowych lub PVC, z wewnętrzną 

uszczelką, umoŜliwiające szczelne połączenie kanału ze studzienką.  

Na dnie studzienki wykonać kinetę z betonu C12/15, nadając jej kształt zgodny z 

kierunkiem przepływu ścieków. Oznaczone na profilu podłuŜnym studzienki osadnikowe 

wykonać bez kinety, z osadnikiem h=0,5 m.  

Studzienki średnicy 0,60 m zastosować prefabrykowane z tworzyw sztucznych. 

Włazy typu cięŜkiego D 400 wg PN-EN 124 z wypełnieniem betonowym. Rzędne 

włazów studzienek usytuowanych w jezdniach dostosować do projektowanej niwelety 

dróg. 
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5.5. Komora poł ączeniowa 

Komora połączeniowa D3 w kształcie nieforemnego wielokąta o wymiarach 4.08m x 

4.26m i wysokości 3.0m w świetle konstrukcji. 

 Konstrukcja komory Ŝelbetowa monolityczna o grubości dna, ścian i stropu 0.25m. 

Komorę posadowić na 10cm warstwie betonu podkładowego.  

Przejście kolektorów i kanałów przez ściany powinno zapewniać szczelność i być 

wykonane przy uŜyciu tulei stalowych ocynkowanych i uszczelnienia łańcuchowego. 

Płyta stropowa komory z dwoma włazami Ŝeliwnymi typu cięŜkiego z wypełnieniem 

betonem, klasa włazu D400. Stopnie złazowe Ŝeliwne typowe. 

Wewnątrz komory naleŜy wykonać odpowiednio wyprofilowaną kinetę z betonu C35/45. 

Powierzchnie naraŜone na ścieranie zabezpieczyć powłokami ochronnymi. 

5.6. Wpusty deszczowe 

Wpusty deszczowe wykonać zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym 

dnem, z osadnikiem h = 0,95 m z jednoelementowym koszem na nieczystości 

głębokości 0,6 m. NaleŜy stosować skrzynki Ŝeliwne wpustu ściekowego ulicznego 

klasy D400 z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo z ryglem. Wpusty nr 26, 27a, 27b 

ze względu na zbliŜenie do istniejącego wodociągu w300 zastosować krawęŜnikowe 

klasy D400. W miejscu włączenia przyłącza osadzić ochronną tuleję przejściową z 

wewnętrzną uszczelką gumową. 

Przy pochyleniach podłuŜnych jezdni powyŜej 2,9% naleŜy zastosować kraty typu 

górskiego (wpusty Wp42,42a; Wp 32,32a; Wp 43,43a). 

Rzędne wpustów dostosować do niwelety projektowanej nawierzchni. 

5.7. Likwidacja istniej ącej sieci kanalizacji deszczowej 

 Istniejące kanały i przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur betonowych, studzienki i 

wpusty oznaczone na planie sytuacyjnym krzyŜykami przewidziane są do likwidacji. 

Likwidacja elementów sieci polega na ich demontaŜu i usunięciu.  

Likwidowany odcinek kd600, przebiegający pod torami PKP, naleŜy zamulić i zaślepić 

korkiem betonowym. Likwidowany odcinek kd600, przebiegający pod torami PKP oraz 

pod schodami, naleŜy zamulić i zaślepić korkiem betonowym. 

5.8. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie wiaduk tu kolejowego w ul. 
Podjazd 

Wiadukt kolejowy został odbudowany po zniszczeniach wojennych pod koniec lat 40-

tych XX wieku. Wg informacji uzyskanych w PKP, jest to obiekt posadowiony na 
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fundamentach wykonanych dla kaŜdego słupa osobno. Wymiary fundamentów w rzucie: 

1,30x1,50 m. Posadowienie na głębokości 1,50 m ppt. W zasobach archiwalnych PKP 

brak jest inwentaryzacji powykonawczej obiektu. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z układaniem kanalizacji deszczowej w 

rejonie wiaduktu kolejowego Wykonawca dokona odkrywki fundamentu wiaduktu i na tej 

podstawie określi we własnym zakresie technologię umocnienia ścian wykopu pod 

kanały, w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa stateczności konstrukcji. 

Przy wykonywaniu prac w rejonie wiaduktu kolejowego naleŜy zachować szczególną 

ostroŜność. Prace wykonywać krótkimi odcinkami, pod kaŜdym torem kolejowym 

oddzielnie. 

Dodatkowe komplikacje w wykonaniu kanału deszczowego DN 1,00m wynikają ze 

zbliŜenia projektowanego kanału z istniejącą kanalizacją sanitarną DN 1000 oraz  

konieczności likwidacji istniejącego kanału deszczowego kd 700. Przekrój przez ul. 

Podjazd pod wiaduktem, z pokazaniem sieci istniejących i projektowanych pokazano na 

rysunku nr 6. Na rysunku tym przedstawiono takŜe proponowane umocnienie wykopu 

za pomocą płyt rozporowych. Szerokość wykopu 4,0 m dla umoŜliwienia demontaŜu 

kd700 i dokonania ewentualnych napraw ks1000 (po ocenie jego stanu technicznego). 

W drugiej jezdni ul. Podjazd pod wiaduktem ze względu na zbliŜenie projektowanych 

wpustów do istniejącego wodociągu w300 naleŜy po dokonaniu wykopu do głębokości, 

pozwalającej na dokładna lokalizację wodociągu, zamontować grodzice GZ4 metodą 

statycznego wciskania – w celu uniknięcia nadmiernych wibracji i zagroŜenia 

uszkodzenia istniejącego przewodu. Grodzice wysokości około 2,2m (długość dla 

wpustów pojedynczych ok.1,5m, dla wpustów podwójnych około 2,5m) naleŜy 

pozostawić w ziemi po wykonanym montaŜu wpustów.  Schemat zabezpieczenia 

wodociągu w300 pokazano na rysunku Nr 7. 

6. Wodoci ąg 

6.1. ZałoŜenia techniczne 

Ze względu na zmianę układu drogowego sieć wodociągowa będzie przebudowana. 

Część sieci wodociągowej ulegnie likwidacji (odcinki w80, w150, w100, w150 w rejonie 

skrzyŜowania, w300 w ul. Podjazd), ułoŜone zostaną nowe odcinki wodociągu o 

średnicach Ø100, 200, 300, 400 – zgodnie z częścią rysunkową opracowania. 

Włazy studni wodociągowych i skrzynek ulicznych dostosować do projektowanych 

rzędnych. 
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6.2. Przewody wodoci ągowe 

Projektuje się nowe przewody wodociągowe z rur kielichowych z Ŝeliwa sferoidalnego 

klasy K9 o kielichach blokowanych o średnicach 400÷80mm oraz PE PN10 SDR11 o 

średnicach 50 mm, zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. 

Rurociągi wykonać zgodnie z normą PN-B 10725 oraz Instrukcją Producenta. 

Przewody na odcinkach zaznaczonych na profilu, połoŜone na głębokości 

nienormatywnej, naleŜy ocieplić za pomocą 30cm warstwy keramzytu, 

zabezpieczonego grubą folią PE. 

Do nowych przewodów naleŜy wykonać przełączenia istniejących przyłączy 

wodociągowych. Projektowane wodociągi uzbrojone będą w zasuwy z miękkim 

uszczelnieniem usytuowane w węzłach na skrzyŜowaniach ulic oraz hydranty 

podziemne φ 80 mm. Zasuwy naleŜy montować w trakcie wykonywania przewodów. 

NaleŜy je ustawiać na blokach z betonu lub cegieł, przed połączeniem z przewodami.  

Skrzynki zasuw i hydrantów podziemnych naleŜy zabezpieczyć przed 

przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie 0,5x0,5 m w trawnikach lub obrukowanie 

w chodnikach. Nowe uzbrojenie oznakować tabliczkami wodociągowymi mocowanymi 

na słupkach ze stali ocynkowanej w sposób trwały. Nad wszystkimi przewodami z PE, 

na poziomie 0,30 m powyŜej rury, naleŜy układać taśmę sygnalizacyjno-lokalizacyjną. 

Zestawienie armatury i kształtek pokazano w części rysunkowej. 

6.3. Przyłącza wodoci ągowe 

Do nowych przewodów wodociągowych naleŜy przełączyć istniejące przyłącza 

wodociągowe do posesji. Odcięcia przyłączy wykonać przy zastosowaniu zasuw 

kołnierzowych z miękkim uszczelnieniem o średnicy odpowiednio do średnicy 

przyłącza, nie mniej niŜ φ50 mm. Przyłącza przełączane będą wraz z włączeniem 

nowego przewodu do sieci wodociągowej. Przyłącza wodociągowe naleŜy wykonać z 

rur PE PN10 SDR11, łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Nad 

wszystkimi przewodami z PE, na poziomie 0,30 m powyŜej rury, naleŜy układać taśmę 

sygnalizacyjno-lokalizacyjną.  

6.4. Likwidacja istniej ącej sieci wodoci ągowej 

Odcinki sieci wodociągowej  rur z Ŝeliwa szarego, przeznaczone do likwidacji zostały 

przedstawione w części graficznej. Likwidacja sieci wodociągowej polega na jej 

demontaŜu i usunięciu. Likwidując przewody wodociągowe wraz z armaturą i 

skrzynkami ulicznymi naleŜy zlikwidować istniejące tabliczki zasuw i hydrantów. 
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7. Kanalizacja sanitarna 

7.1. ZałoŜenia techniczne 

W związku z przebudową układu kanalizacji deszczowej konieczne jest przebudowanie 

odcinka kanalizacji sanitarnej ks300 od Sist1 do Sist2 w ul. Podjazd poprzez zmianę 

rzędnych posadowienia kanału oraz, ze względu na kolizję z kanałem deszczowym, 

przebudowa kanału jajowego ks950x600 na kołowy Ø0,60m. W stanie istniejącym kanał 

jajowy w miejscu kolizji z kanałem deszczowym ma przekrój zmniejszony do wysokości 

około 60 cm. W dalszym przebiegu średnica kanału wynosi 500 mm, w związku z tym 

nie przewidujemy problemów z jego przepustowością na odcinku między studniami S3 i 

S4, gdzie średnica będzie wynosiła 600 mm. Przełączone zostaną równieŜ istniejące 

kanały sanitarne ks300 w rejonie ul. Podjazd do komór na kolektorze ks1000. 

7.2. Kanał sanitarny 

Projektuje się nowy kanał sanitarny z rur kielichowych kamionkowych Ø300mm o 

wytrzymałości minimum 72 kN/m i klasy minimum 240, łączonych na uszczelki oraz 

kanał z rur kamionkowych przeciskowych Ø600mm, zgodnych z normą PN-EN 295-1 

oraz PN-EN 295-7. Włączenia kanału do studni wykonać za pomocą elementów 

systemu producenta rur. 

Spadki i głębokości posadowień kanału powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową. 

Pionowe ściany wykopów o głębokości ponad 1,0 m muszą być bezwzględnie 

umocnione. Wykopy naleŜy umocnić przez szalowanie pełne za pomocą 

znormalizowanych elementów płytowych lub normowym deskowaniem poziomym. 

W miejscach skrzyŜowania z projektowanymi kanałami deszczowymi Ø0,80m i Ø1,0m 

naleŜy kanał sanitarny z rur kamionkowych przeciskowych umieścić w rurach ochronnych 

stalowych 914x10mm, wypełnionych pianką. 

7.3. Studzienki rewizyjne 

Studzienki rewizyjne na projektowanych kanałach wykonane zostaną z kręgów 

betonowych średnicy 1,4m wg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem, płytą 

przykrywającą z otworem włazowym średnicy 0,60m, pokrywą typu wentylowanego i 

włazem Ŝeliwnym. W przypadku studni, wykonywanych na istniejącym kanale, dno 

naleŜy wykonać z cegły kanalizacyjnej w obrębie wlotu i wylotu. Połączenia kręgów 

uszczelnione uszczelką gumową. 
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W miejscach włączeń kanałów osadzić kształtki przejściowe dla rur kamionkowych 

systemu producenta rur, z wewnętrzną uszczelką, umoŜliwiające szczelne połączenie 

kanału ze studzienką.  

Na dnie studzienki wykonać kinetę z betonu C12/15, nadając jej kształt zgodny z 

kierunkiem przepływu ścieków. Na wewnętrznej ścianie studzienki w dwóch rzędach w 

rozstawie 30 cm pod włazem zamontować stopnie złazowe Ŝeliwne, rozmieszczone co 

30 cm.  

Włazy typu lekkiego B 125 poza jezdnią oraz typu cięŜkiego D 400 w jezdni wg PN-EN 

124. Rzędne włazów studzienek usytuowanych w jezdniach dostosować do 

projektowanej niwelety dróg. 

7.4. Likwidacja istniej ącej kanalizacji sanitarnej 

Istniejące sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych, oznaczone na planie 

sytuacyjnym krzyŜykami przewidziane są do likwidacji. Likwidacja kanałów oraz studni 

polega na ich demontaŜu i usunięciu z gruntu (poza odcinkami, przebiegającymi pod 

schodami oraz ks250 w skarpie przy ul. Podjazd, które naleŜy zaślepić i zamulić). 

8. Regulacja istniej ących studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Projekt drogowy przewiduje zmiany niwelety istniejącej jezdni i terenu w pasie 

projektowanej drogi, dlatego włazy i płyty przykrywające studni rewizyjnych na kanałach 

nie ulegające likwidacji wymagają demontaŜu, regulacji wysokości za pomocą kręgów i 

pierścieni regulacyjnych, ponownego montaŜu płyty, wykonania podmurówki i montaŜu 

włazu ściśle wg niwelety projektowanej drogi. 

9. Zabezpieczenie istniej ącego uzbrojenia 

Lokalizację istniejącego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze 

względu na moŜliwość wystąpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed 

przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy próbne. NaleŜy dodatkowo 

sprawdzić rzędne istniejących przewodów w miejscach włączeń projektowanych 

przewodów. Napotkane uzbrojenie traktować jako czynne i z zachowaniem wymogów 

BHP wykonać podwieszenie i zabezpieczyć przed przesunięciem w przekroju wykopu. 

Zachować minimalne odległości 0,5 m od istn. kabli telekomunikacyjnych i 

energetycznych. SkrzyŜowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi naleŜy 

zabezpieczyć wg normy N-SEP-E004. 

SkrzyŜowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią gazową 

naleŜy wykonać z zachowaniem postanowień normy PN-91/M-34501 i odległości 
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podstawowych pomiędzy krzyŜującymi się przewodami. W przypadku odległości 

mniejszej niŜ podstawowa naleŜy w miejscu skrzyŜowania z istniejącym przewodem 

gazowym projektowany kanał sanitarny umieścić w rurze ochronnej stalowej długości 

3,0 m. 

Kanał sanitarny ks 1000 w ul. Podjazd (pod wiaduktem kolejowym) usytuowany jest w 

duŜym zbliŜeniu do nowego kanału deszczowego DN 1,00m – naleŜy zachować 

szczególna ostroŜność podczas wykonywania prac w tym rejonie, szczególnie przy 

likwidacji istniejącego kanału deszczowego DN 0,70. JeŜeli po odkryciu kanału okaŜe 

się on w złym stanie technicznym (chodzi głównie o nieszczelności) naleŜy rozwaŜyć 

konieczność jego renowacji lub ewentualnych napraw powierzchniowych. 

10. Przepisy zwi ązane 

Normy 

PN-EN-1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 752  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

PN-EN 545 Rury, kształtki i wyposaŜenie z Ŝeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań  

PN-EN 12201-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polipropylen (PE). Rury. 

PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego 

włóknem stalowym i Ŝelbetowe. 

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania  i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.      

PN-EN 295-1  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania   

 PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu nie zbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe. 

PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-B-02481 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 
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PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

 Inne 

[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlano - montaŜowych.  

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.   

11. Wpływ inwestycji na środowisko 

Planowany zakres robót związanych z przebudową sieci kanalizacji deszczowej, 

sanitarnej i wodociągu nie wpływa w sposób istotny na środowisko. Wody opadowe 

zbierane z obiektu odprowadzane będą do środowiska systemem kanalizacji 

deszczowej. Budowa kanalizacji deszczowej i wodociągu nie spowoduje emisji 

zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów pyłowych i płynnych. Nie spowoduje 

znaczącego zwiększenia zapotrzebowania i pogorszenia jakości wody, jak równieŜ nie 

pogorszy jakości odprowadzania ścieków (ścieki w trakcie budowy będą wywoŜone 

sukcesywnie przez wykonawcę poza rejon budowy). 

Naruszona próchniczna warstwa gleby zostanie przywrócona do stanu istniejącego. 

W trakcie prac budowlanych naleŜy badać grunty z wykopów pod kątem zawartości 

składników szkodliwych dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich występowania 

grunty te naleŜy utylizować wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami.  

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów. 

Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, 

uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię,  

o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska, 

przekazywane do najbliŜej połoŜonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi 

lub unieszkodliwione. Roboty budowlane będą prowadzone z uwzględnieniem 

wymogów ochrony środowiska.  

Na etapie budowy Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać projekt organizacji 

placu budowy, który będzie uwzględniał wymagania ochrony środowiska w zakresie 

gospodarki odpadami. 

Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i 

tak prowadzić roboty aby: 

- ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 
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- prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 

których powstaniu nie udało się zapobiec, 

- gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów 

składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych słuŜb 

komunalnych 

- przekazywać wytworzone odpady tylko firmom legitymującym się właściwymi 

zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 

gospodarki odpadami. 

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w 

bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.  

 
 

Opracowanie: 
 
 
mgr inŜ. Dorota Morzy  
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12. BIOZ 

Informacja o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 

 

Spis zawarto ści  

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów, 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych, 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia, 

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

Projektowany zakres w branŜy wod-kan obejmuje budowę: 

• kanalizacji deszczowej 

• sieci wodociągowej 

• kanałów sanitarnych 

Kolejność realizacji robót : 

a) wykopy szalowane pod projektowane przewody, 

b) montaŜ rur ochronnych,  

c) układanie projektowanych przewodów, studzienek, urządzeń 

d) demontaŜ istniejących przewodów i studzienek 
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e) regulacja wysokościowa istniejących studzienek 

 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych – opis terenu inwestycji: 

Opis terenu 

W rejonie robót związanych z realizacją tego zamierzenia występują następujące 

istniejące obiekty budowlane: rurociągi wodociągowe, kanały deszczowe i sanitarne, 

ciepłociągi, gazociągi, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, trakcja 

trolejbusowa. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego 

uzbrojenia, naleŜy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar 

rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.  

Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej 

sieci.  

Napotkane uzbrojenie naleŜy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji naleŜy uznać istniejące 

uzbrojenie nad i podziemne, wykopy o głębokości powyŜej 1,0 m, prowadzenie prac 

wewnątrz studni kanalizacyjnych, prowadzenie prac w pobliŜu trakcji trolejbusowej. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia; 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a 

w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niŜ 1,0 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 

większej niŜ 3,0 m, 

• sieci uzbrojenia nad- i podziemnego – moŜliwość poraŜenia prądem w przypadku 

uszkodzenia kabli podziemnych lub zetknięcia z linią napowietrzną; moŜliwość 

uszkodzenia obudowy wykopu i osunięcia ziemi w przypadku uszkodzenia 
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czynnej sieci wodociągowej. Wszystkie wykopy o głębokości powyŜej 1,0 m 

muszą być bezwzględnie umocnione. 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 

5,0 m, 

     -  głębokie wykopy pod projektowane kanały kanalizacyjne  

• rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyŜej 8 m, 

nie występują 

• roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

- nie występują 

• montaŜ, demontaŜ i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 

wysokościowych, 

- nie występują 

• roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów lub śmigłowców, 

- nie występują 

• prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 

podpory, 

- nie występują 

• montaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

- budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Podjazd, 

• betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, 

filary i pylony, 

- nie występują 

• fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

- budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Podjazd, 

• roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ : 

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  

- 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, lecz  nie 

przekraczającym 15 kV,  

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 kV, lecz  nie 

przekraczającym 30 kV,  

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 kV, lecz  nie 

przekraczającym 110 kV,  

• roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 

- nie występują. 
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• roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyŜej 1 m, 

- nie występują. 

• roboty wykonywane w pobliŜu linii kolejowych: 

- występują. 

 

Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu i 

zdrowiu ludzi : 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniŜej – 10 0C, 

- nie dopuszcza się prowadzenia robót budowlano – montaŜowych w 

temperaturze poniŜej – 10 0C. 

b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 

azbest; 

- nie występują 

Roboty budowlane stwarzające zagroŜenie promieniowaniem jonizującym: 

a)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

- nie występują. 

b)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 

technologiczne z uŜyciem izotopów; 

- nie występują 

Roboty budowlane prowadzone w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niŜ 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,  

- występują 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niŜ 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110 kV,  

- nie występują 

c) budowa i remont :  

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe): nie występują, 

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 

elektroenergetyczne: występują, 

- linii i urządzeń sterowania ruchem kołowym: nie występują, 
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sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane 

z prowadzeniem ruchu kolejowego: -  nie występują. 

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego: 

- budowa kanalizacji deszczowej pod istniejącym wiaduktem kolejowym . 

 

Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników : 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą,  

- nie występują, 

b)  montaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,  

- nie występują, 

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

-  nie występują, 

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyŜej 1 m; 

-  nie występują. 

 

4.6)  Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i 

w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

-  Roboty rozbiórkowe i budowlane w studzienkach kanalizacyjnych, włączenia 

budowanych sieci kanalizacyjnych do istniejących czynnych studzienek 

rewizyjnych 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; 

- nie występują, 

4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

-  nie występują 

4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 

spręŜonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeŜy portowych i 

przepraw mostowych; 

-  nie występują 

4.9)  Roboty budowlane wymagające uŜycia materiałów wybuchowych: 
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a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

-  nie występują, 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów; 

-  nie występują. 

4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

- przemieszczanie przy pomocy dźwigu elementów studni kanalizacyjnych.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

Szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHiP, szkolenie na stanowisku pracy, 

sposób prowadzenia instruktaŜu dostosować do moŜliwości percepcyjnych 

pracowników, nie dopuszczać do prac szczególnie niebezpiecznych osób 

nieodpowiedzialnych. 

Przeszkolenie w zakresie wchodzenia i wychodzenia ze zbiorników, studni, komór 

zasuw oraz konieczności stosowania wentylacji podczas prowadzenia prac 

spawalniczych i pyłotwórczych. Poinformowanie pracowników o konieczności 

zachowania formy pisemnej polecenia pracy w zbiornikach i zapewnienia stałego 

nadzoru. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

 Wykonywać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. Zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia 

prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Wykopy oznakować i ogrodzić taśmami 

ostrzegawczymi. Wykopy głębsze od 1,0 m umocnić deskowaniem, obudową typu 

OW Wronki lub grodzicami. Zapewnić drabiny ewakuacyjne. 

Szczegółowe omówienie środków technicznych i organizacyjnych dla robót 

ziemnych określono w PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

NaleŜy przeszkolić pracowników w zakresie bhp przy wykonywanych robotach oraz 

do wykonania czynności w zbiornikach i komorach zasuw, szczególnie w zakresie 
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wchodzenia i ewakuacji. Zapoznać z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i 

drabiny bezpieczeństwa. 

Przed wejściem do zbiorników wietrzyć je min. 1 godzinę po otworzeniu włazów. 

Demontowane przewody azbestocementowe naleŜy traktować jako odpady 

zaliczone w myśl Ustawy Prawo Ochrony Środowiska do substancji stwarzających 

szczególne zagroŜenie dla środowiska i naleŜy usuwać je zgodnie z tą ustawą i 

Ustawą o Odpadach. Usuwanie azbestu omówione jest w: 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn 2 kwietnia 

2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŜytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest Dz.U.Nr 71 poz.649) 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14 października 2005r. w 

sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego 

uŜytkowania takich wyrobów (Dz.U.Nr216 poz.1824) 

Szczegółowe omówienie środków technicznych i organizacyjnych określono w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. nr 129 z 

23.10.1997 r. poz. 844, tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 r poz. 1650./ 

Przy realizacji opracowanego projektu, poza ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na budowie wynikającymi z przepisów, naleŜy zwrócić szczególną 

uwagę na specyfikę inwestycji i wynikające z niej zagroŜenia. 

W tym celu zwraca się uwagę na najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji 

budowy: 

• Teren budowy naleŜy oznakować dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 

znaków drogowych i barier zabezpieczających. 

• Wyznaczyć właściwe miejsce pod zaplecze budowy. 

• Zapewnić dla pracowników przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne, 

magazyny i pomieszczenia biurowe. 

• Eksploatację sprzętu naleŜy prowadzić według instrukcji i wymagań 

określonych przez producenta. 

• Pracownicy powinni być wyposaŜeni w odzieŜ ochronną i kaski. 

• Szczególnej ostroŜności, właściwego zabezpieczenia i oznakowania wymaga 

praca przy głębokich wykopach. 
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• Zatrudniać do wszelkich prac budowlano – instalacyjnych oraz obsługi sprzętu 

fachowców z właściwymi uprawnieniami zawodowymi. 

 
 
Opracowanie: 
 
 

mgr inŜ. Dorota Morzy  
 


