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714/40; 1103/52; 1121/52; 1117/1; 1116/1; 567/71; 568/71; 698/78; 838/62,
70/2; 837162; 781/62; 647/371; 779/64; 777/65; 63,

mgr inz specj.. instalacyjno-inzynieryjna
Projektant ' upr. nr POM/0245/PO0S/09;
Dorota Morzy Izba POM/IS/0109/10
mgr inz specj.. instalacyjno-inzynieryjna
Sprawdzajacy ' . upr. nr 3231/Gd/87;
Janusz Cynowski Izba POM/IS/0669/01
mgr inz specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu ' . . | upr. nr 2808/Gd/87;
Jan Tadeusz Kosiedowski | .. pon/BD/2260/01
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis

Gdansk, grudzien 2011 r

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga byC powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okreSlonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010 r. z pGzniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow g
Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdy  ni.
Przebudowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sani  tarnej i sieci

wodoci ggowej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. u. nr 120 poz. 1133 z 2003r. z pOzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych
(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr inz. Dorota Morzy mgr inz. Janusz Cynowski
specj: instalacyjno-inzynieryjna specj: instalacyjno-inzynieryjna
upr. nr POM/0245/PO0S/09 upr. nr 3231/Gd/87
Izba POM/IS/0109/10 izba POM/IS/0669/01
© (podpis projektanta) (podpis sprawdzajaceqo)
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA:

POMORSKA OK_‘FHE,GOWA
1ZHA iNZYNlEHﬂ\z BL:JUWMCEH
- E, igtojafiska 43/ . ) )
@ B‘UTESH(?"'EE;IS 24.89-77 : (dansk, dnia 7 grudnia 2009 .
Fax {O-58) 301-44-98

svg. akt 247/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 zezm./, § 6 pkt 1 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzgdzenia
Mmmistra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziglnych funkgji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 378, z¢ azm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani DOROTA JANINA MORZY
magister inzynier
urodzona dnia 06.01.1964 r. w Olsztynic

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0245/PO0S/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno§ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy Okrggowej Konfisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggpwej isji Kwalifikacyjnej
zel Niedostatkiewicz \
CZLONEK

Okrggowei-Komisji Kwalifikacyjnej
Ziemowit Suligowski

Qirzymujy:

EPani Dorota Janina Morzy

80-177 Gdansk, ul. Stolema 58/9
2.0kregowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

&BPBK&E. w Gdansku
B.P.BK. S.A.-Gdansk y T
za zgodno$t z oryginatem : “’BPBKTa‘ w Gdatisku 5

mgy inz. Elzbieta Piotrowska

data podpis

upr.nr POM/0034/P005/06 _

dp proj. bez ograniczeri w spec. instalacyjn w zakresie sieci,

nstalacji i urzadzen cieplnych wentyla ych, gazowych,
wodocianowych i kanalizacyjnych

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 — Rozbuuuwa snizyzuwariia uivy 10 Luteyu £ uniediin uwuivuwg, 1 mudjdzu 3
jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni —- PROJEKT BUDOWLANY



R RN AP

Pani Dorota Janina Morzy w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniona jest do:

I

IL

Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnoscl niniejszych uprawnief

2y projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,

takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

(idansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

\!BPBKSE. w Gdarsku

B.P.B.K. S.A.- Gdarisk
za zgodno$t z oryginatem

data podpis

%BPBKS,& w Gdafisku
" oy inz. Elzbieta Piotrowska

upr.nr POM/0034/P005/06 ;
dp proj. bez ograniczen w spec instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych,

wadocianowyeh i kanalizacyjnych

BPBK SA Gdarsk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd
jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni —- PROJEKT BUDOWLANY

4



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Morzy Dorota Janina
80-177 Gdansk ul. Stolema 58/9

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0109/10
i.posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainodci cywilne,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-02-01 do 2012-01-31

Gdansk 2011-01-11r.

\!BPBKSE. w Gdarsku

B.P.B.K. S.A.- Gdarisk
za zgodno$t z oryginatem

data podpis

%BPBKS.& w Gdansku
" oy inz. Elzbieta Piotrowska

upr. nr POM/0034/PQ05/06 )

dp proj. bez ograniczer w spec instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych,
wadacianowych i kanalizacyjnych
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO:

|
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DECYZJA O STWIERDZEN[U PRlYGOTOWAN}A ZAWODOWEGO
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Cynowski Janusz
80-319 Gdansk ul.Grottgera 14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/1S/0669/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazine
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

POMORSKA OKREGOWA
12BA INZINIEROW FUDOWKICT™s  PRZEWOD ACY RADY

4 _17- 80-840 Gdangk, ul. Swistolaficka 4:,44
Gdansk 2010-12-14r. & S

Fex (0-58) B801-44-98 Ryszard Kolasa

&BPBKSB. w Gdansku
B.PB.K. S.A. - Gdansk
za zgodnost z oryginatem

data podpls

iapax sa. w Gdafsku
"oy inz. Elzbieta Piotrowska

upr. nr POM/0034/P0O05/06 )

dp proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w‘zakreme sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wadociaanwych i kanalizacyjnych
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A. CZESC OPISOWA

A. CZESC OPISOWA ...ttt ettt ettt st es et aennas 10
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5.4, StUAZIENKI TEWIZYJNE ..ottt e e e e e e e et s e e e e e e e e enaan s 19
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6. LAY o T [ Tox = o U URRPPPROPRR 21
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7.2, KaNal SANITAIMNY ...t 23
AR TS 8T 1= | (=Y 74 Y [ L= 23
7.4. Likwidacja istniejgcej kanalizacji SANItarne] .............ceeeeeeeeeeveeeiiiiiiieee e eeee e 24
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C. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl.1
nrl.2
nr2.1
nr2.2
nr2.3
nr3

nr4

nr5

Rys nr 6

Rys.

nrv

Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:500
Zlewnie kanatow deszczowych skala 1:1000
Profile kanalizacji deszczowej KDI skala 1:100/500
Profile kanalizacji deszczowej KDII skala 1:100/500
Profile kanalizacji deszczowej KDIV skala 1:100/500
Profile wodociagu skala 1:100/500
Profile kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
Komora potgczeniowa D3 — rysunek zestawczy skala 1:50
Przekroj A — A przez ul. Podjazd skala 1:100

Schemat zabezpieczenia wodociggu w300 przy skala 1:50
montazu wpustow deszczowych
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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy UM Gdynia a BPBK S.A. Gdansk,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Geotest Sp. z 0.0.,

- Warunki techniczne nr UGD.MK-7332-1/662-2/7036/2010/6575; UGD.MK-
7046/111/31/7036/2010/6575 z dn. 13.09.2010 wydane przez ZDiZ w Gdyni wraz z
pozniejszymi zmianami

- Warunki techniczne nr TT-506-Gd-4536/10 z dn. 09.03.2010 wydane przez PWiK w
Gdyni

- ,Koncepcja odwodnienia skrzyzowania ulic Dworcowej, Podjazd i 10 Lutego oraz
rejondw sasiadujgcych” opracowana przez BPBK S.A. w 2010r.

Projekty branzowe

2. Celizakres opracowania
Niniejszy projekt ma za zadanie opracowanie projektu przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej, sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w zwigzku z przebudowg

uktadu drogowego ulic: 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd w Gdyni.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie:

- w zakresie sieci kanalizacji deszczowej:

* budowe kanatow deszczowych @1,00m zelbetowych L=136,0 m,
* budowe kanatéw deszczowych @0,80m zelbetowych L=171,0 m,
* budowe kanatow deszczowych @0,60m zelbetowych L=89,0 m,
* budowe kanatéw deszczowych @0,50m zelbetowych L=249,0 m,
* budowe kanatéw deszczowych @0,40m betonowych L=102,5 m,
* budowe kanatow deszczowych @0,30m betonowych L=182,0 m,
* budowe przykanalikbéw deszczowych @0,20m PVC L=411,0 m,
e montaz rury ochronnej stalowej 610x10,0mm L=3,0m
 montaz komory potgczeniowej zelbetowe;j 1 szt.

* montaz studzienek kanalizacyjnych z kregoéw bet. @2,5m 1 szt.

* montaz studzienek kanalizacyjnych z kregow bet. @2,0m 7 szt.

* montaz studzienek kanalizacyjnych z kregow bet. @1,6m 6 szt.

* montaz studzienek kanalizacyjnych z kregow bet. @1,4m 17 szt.
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montaz studzienek kanalizacyjnych z kregow bet. @1,2m
montaz studzienek kanalizacyjnych @0,6m PE lub PP
przebudowe studzienek kanalizacji deszczowej

regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacji deszczowej
montaz wpustow ulicznych z osadnikiem

montaz wpustow kraweznikowych

- w zakresie kanalizacji sanitarnej:

przebudowe kanatu sanitarnego @0,60m kamionka przeciskowa
budowe kanatu sanitarnego @0,300m kamionka

budowe kanatu sanitarnego @0,250m kamionka

montaz studzienki kanalizacyjnej z kregow bet. @1,2m

montaz studzienek kanalizacyjnych z kregéw bet. @1,4m
przebudowe studni (komor) kanalizacji sanitarnej

montaz rur ochronnych stalowych @914x10mm L=2,5m

regulacja wysokosciowa studni i komor kan. sanit.

- w zakresie sieci wodociggowey:

budowe wodociggu @400 mm z zeliwa sferoidalnego
budowe wodociggu @300 mm z zeliwa sferoidalnego
budowe wodociggu @200 mm z zeliwa sferoidalnego
budowe wodociggu @150 mm z zeliwa sferoidalnego
budowe wodociggu @80 mm z Zzeliwa sferoidalnego
budowe wodociggu @50 mm PEHD

montaz hydrantow podziemnych Hp80

Zakres likwidacji elementéw uzbrojenia istniejgcego obejmuije:

kanaly deszczowe @800 mm
kanaly deszczowe @700 mm
kanaty deszczowe @650 mm
kanaly deszczowe @600 mm
kanaty deszczowe @500 mm
kanaly deszczowe @400 mm

kanaly deszczowe @300 mm

11 szt.
2 szt.
7 szt.
1 szt.
52 szt.
3 szt.

L=13,5 m,
L=23,4 m,
L=31,2 m,
2 szt.
2 szt.
4 szt.
2 szt.
8 szt.

L=45,0m,
L=130,0m,
L=81,5m,
L=28,0m,
L=6,5m,
L=13,0 m,
5 szt.

L=80,0m
L=310,0m
L=11,0m
L=157,0m
L=12,0m
L=190,0m
L=260,0m
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» przykanaliki deszczowe @20 mm L=180,0m

e studnie kanalizacji deszczowej @ 1,2-1,6m 19 szt.

* wpusty deszczowe 26 szt.

» kanat sanitarny @300 mm L=56,0m
* kanat sanitarny @600x950 mm L=13,5m
* komora na istn. ks600x950 1 szt.

* wodocigg @400 mm L=49,0m
* wodocigg ¥300 mm L=181,0m
e wodocigg @200 mm L=80,0m
* wodocigg @150 mm L=105,0m
e wodocigg 9100 mm L=85,0m
e wodocigg @80 mm L=54,0m
* wodocigg ¥32-50 mm L=18,0m
* hydranty 4 szt.

3. Opis stanu istniej gcego
Teren inwestycji znajduje sie w Gdyni w rejonie skrzyzowania ulic: 10 Lutego, Podjazd,

Dworcowej.

Na podstawie aktualnie wykonanych podkitadow geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ gazowa

- siec c.o.

- kable energetyczne WN i NN

- kable teletechniczne

- trakcja trolejbusowa

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostatla geodezyjnie wkartowana na planie
sytuacyjno —  wysokosciowym 1:500, a przewidywane skrzyzowania
Z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podtuznych. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic do

poszczegolnych  wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
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Z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczg¢é od wykonania przekopéw probnych.
Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaC jako czynne izabezpieczy¢ je przed

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Warunki gruntowo-wodne

Omawiany teren lezy na obszarze wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu jest
urozmaicona, wzniesiona od 10,4 do 14,0 m n.p.m.

Budowa geologiczna wykazuje mate zrdznicowanie: w czasie wiercen stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich (asfalt, kostka granitowa,
beton, nasypy budowlane, nasypy niekontrolowane) i plejstocenskich (gliny pylaste,
piaski gliniaste, piaski drobne, piaski srednie, zwiry).

Nasypy niekontrolowane nalezy usung¢ z podtoza, a ewentualne nierownosci uzupetnic
podsypka piaskowo — zwirowg, zageszczona.

Wody gruntowej oraz sgczen nie stwierdzono.

5. Kanalizacja deszczowa

5.1. Zalozenia techniczne
Zgodnie z uzgodniong koncepcjg odwodnienia ulic Dworcowej, Podjazd i 10 Lutego
przewiduje sie likwidacje istniejgcych kanatow kd400 i kd700, przebiegajgcych w ul.
Podjazd oraz kanatu kd600, biegnacego pod torami PKP. Wody opadowe z ul. Slaskiej i
ul. Morskiej bedg odprowadzane kolektorami @0,80m oraz @1,00m w ul. Podjazd , a
dalej kolektorem @1,00m w ul. 10 Lutego do wigczenia w istniejgcy kolektor kd700.
Srednica jednego z projektowanych kolektoréw w ul. Podjazd zostata zwiekszona w
stosunku do obliczeniowej do @1,00m, aby umozliwi¢ czesciowg retencje wod
deszczowych.
Projektowany kanat @0,40m, prowadzacy wody opadowe z ul. Dworcowej bedzie
wigczony do projektowanego kolektora @1,00m.
W celu umozliwienia wigczenia odprowadzenia wéd opadowych z posesji nr 39 (ul. 10
Lutego 32) zaprojektowano dwa kanaly @0,16m, biegngce od kanatu @0,40m w ul.
Dworcowej, zakonczone studzienkami rewizyjnymi @0,60m z tworzyw sztucznych,
umieszczonymi w pasie zieleni.

Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego z pomocag wpustéw ulicznych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje jedynie przebudowe infrastruktury zwigzanej

ze skrzyzowaniem ulic: 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd. Ze wzgledu na wiaczenie
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projektowanego kolektora @1,00m do istniejgcego 0 mniejszej srednicy (20,70m),
niezb edna jest przebudowa dalszych odcinkéw kanalizacji deszczowej do wylotu —
wraz ze zmiang Srednic istniejgcych kanatdw na wieksze, ktore wedtug obliczen

zawartych w koncepcji sg niewystarczajace.

5.2. Obliczenia hydrauliczne zlewni deszczowych
Obliczenia przeprowadzono dla prawdopodobienstwa p=20 %, czyli dla deszczu
wystepujgcego raz na 5 lat.
Natezenie deszczu przyjeto 174 /s ha.
Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q okreslono wg wzoru:
Q=Fxyxqg [dm3/s]
gdzie:
F — powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ]
Y. — wspotczynnik sptywu powierzchniowego
g — natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha]

Przyjeto nastepujgce wspotczynniki sptywu:

» dla powierzchni drogowych -0,85
» dla powierzchni zabudowy mieszkaniowej - 0,60
« dla powierzchni pasa zieleni -0,15

Dla wynikajacego z zadanej czestotliwosci obcigzenia opadem, wg zastosowanej
metody obliczeniowej wyznaczono wynikowy odptyw maksymalny. Na jego podstawie
dobrano srednice kanatow.

Podziat na zlewnie przedstawiono na rysunkach.

Obliczenia zlewni kanatéw deszczowych

nr z?gvvyﬁi wspolczynnik sptywu pow. zlewni uwagi
zlewni zreduk. Fzr
czastk.
ha ha
Z11 1,78 0,85 1,51 drogi
1,16 0,6 0,70 zabudowa
2,94 2,21
Z9 0,09 0,85 0,08 drogi
0,09 0,08
Zistn3 0,80 0,85 0,68 drogi
1,00 0,6 0,60 zabudowa
1,80 1,28
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nr zrl)gv\ilvr.wi wspolczynnik sptywu pow. zlewni uwagi
zlewni zreduk. Fzr
czastk.
ha ha

7 0,15 0,85 0,13 drogi
0,21 0,6 0,13 zabudowa
0,36 0,25

Z4 0,12 0,85 0,10 drogi
0,12 0,10

Z4.3 0,24 0,85 0,20 drogi
0,03 0,15 0,00 zielen
0,27 0,21

Z4.1 0,15 0,85 0,13 drogi
0,03 0,15 0,00 zielen
0,18 0,13

Z2 0,10 0,85 0,09 drogi
0,10 0,09

Z3.11 1,24 0,85 1,05 drogi
1,84 0,6 1,10 zabudowa
3,08 2,16

Z3.10 0,05 0,85 0,04 drogi
0,09 0,6 0,05 zabudowa
0,14 0,10

Z3.8 0,06 0,85 0,05 drogi
0,06 0,6 0,04 zabudowa
0,12 0,09

Zistn2 0,24 0,85 0,20 poczta
0,24 0,20

Z3.6 0,03 0,85 0,03 drogi
0,09 0,6 0,05 zabudowa
0,12 0,08

Z3.3 0,10 0,85 0,09 drogi
0,06 0,15 0,01 zielen
0,16 0,09

Z3.1 0,05 0,85 0,04 drogi
0,10 0,6 0,06 zabudowa
0,15 0,10

Z3 0,07 0,85 0,06 drogi
0,09 0,6 0,05 zabudowa
0,16 0,11

Z1 0,05 0,85 0,04 drogi
0,25 0,6 0,15 zabudowa
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nr zrl)gv\ilvr.wi wspolczynnik sptywu pow. zlewni uwagi
zlewni zreduk. Fzr
czastk.
ha ha
0,30 0,19
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Obliczenia kanalizacji deszczowej

N < o =
w (I €= o 2 =2 >
g | g S5 £215 | £, - 5 2
2 < 9 F S |¢c T S < - - 2
= o o s | = 23 L8, | N > T < P o 2
z B 2 N | 2 28 ex>|Sx| 23| 8 £ 8 | g N
~ = o Q S S5 |8%| €¢ ~ c c a
N z S N 5 28|S0 8| 3 g T 5 O
= | = S s | N S5|80| 28| ¢ = S| 8§ | 8
g oo < © © S| e © 5 Q T z z 5
e | S| L|L | L])&E3|8 |58 g 5
N @ nolg @) N a

N N
ha ha I/s*tha | lIs I/s %o m cm % m/s
Z11 D11 Dist4-D11 2,94 (221 0 |0,84| O 145 | 321 321 45 KO0,50 26 52 3,0
D11-D10 321 26 K0,50 30 60 2,9
Zist3 | D10 Dist3-D10 1,80 | 1,28 0 (091| O 158 | 202 | 202 27 K0,60 20 33 2,4
Z9 D9 D10-D9 0,09 |0,08)f O |1,49| O 260 20 543 26 KO0,60 34 57 3,0
z7 D7 D9-D8a 0,36 | 0,25 O 0 |1,19( 207 52 595 117 KO0,60 24 40 6,0
D8a-D8 595 13 KO0,60 38 63 3,0
D8-D6 595 3 K0,80 58 73 1,6
Z4 D4 D6-D4 0,12 |0,10( 1,7 | O 0 296 | 30 625 2 K1,00 54 54 1,5
Z4.1 D4 D4.6-D4.3 0,27 [ 0,21 O |1,24| O 216 45 45 3 K0,30 23 77 0,8
D4.3-D4 0,18 | 0,13 0 |1,33| O 232 31 76 3 KO0,40 26 65 0,9
D3 D4-D3 701 2 K1,00 58 58 1,5
Z3.12 | D3.12 Dist5-D3.12 | 3,08 |2,16| O [0,83| O 144 | 311 | 311 55 K0,40 25 63 3,2
Z3.10 | D3.10 D3.12-D3.10 | 0,14 | 0,10 O 0 [1,28( 222 | 21 333 28 K0,50 28 56 2,8
Z3.8 |D3.8 D3.10-D3.8 | 0,12 | 0,09 O [1,42| O 248 | 22 354 28 K0,50 30 60 2,7
Z3.6 D3.6 D3.8-D3.7 0,12 | 0,08 O 0 1,3 | 227 18 372 28 K0,50 30 60 3,2
D3.7-D3.6 372 28 K0,50 30 60 3,2
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N N
ha ha I/s*ha | I/s I/s %o m cm % m/s
D3.6-D3.4 415 2 K0,80 50 63 1,4
Zist2 | Distn2 Dist2-D3.6 0,24 | 0,20 0 0 1,2 208 42 42 68 K0,30 10 33 1,8
Z3.3 |D3.3 D3.4-D3.3 0,16 | 0,09 1,58| O 0 275 | 26 441 2 K0,80 50 63 1,5
Z3.1 |D3.1 D3.3-D3.2 0,15 | 0,10f1,61| O 0 280 | 29 469 2 K0,80 55 69 1,4
Z3 D3 D3.2-D3 0,16 | 0,11(1,58| O 0 275 | 31 501 3 K0,80 55 69 1,5
Z2 D2 D3-D2 0,10 | 0,09 1,78 O 0 309 26 1228 14 K1,00 42 42 3,5
Z1 D1 D2-D1 0,30 | 0,191,35| O 0 235 45 1273 14 K1,00 45 45 3,7
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5.3. Kanaly i przykanaliki deszczowe
Kanaly wykonane zostang z rur zelbetowych o dopuszczalnym obcigzeniu:
DN 1000 — Fn=150 kN/m, Fc=35 kN/m,
DN 800 — Fn=120 kN/m, Fc=28 kN/m.
Przykanaliki @0,20m wykonane zostang z rur PVC kielichowych, taczonych na
uszczelki, o sciankach litych.

Rurociggi uktadac zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Instrukcjg Producenta.

Rzedne i spadki uktadanych kanatéw pokazano w czesci graficznej.

5.4. Studzienki rewizyjne
Studzienki rewizyjne na projektowanych kanatach wykonane zostang z kregow
betonowych s$rednicy 1,2, 1,4, 1,6, 2,0 oraz 2,5 m wg PN-EN 1917 z monolitycznym
dnem, piyta przykrywajagcg z otworem wilazowym srednicy 0,60m, pokrywag typu
wentylowanego i wypetnieniem betonowym. W przypadku studni, wykonywanych na
istniejacym kanale, dno nalezy wykonaé z cegty kanalizacyjnej w obrebie wlotu i wylotu.
Potgczenia kregow uszczelnione systemowg uszczelkg gumowa.
Studzienki o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m wykonane bede z kominem wiazowym z
prefabrykowanych kregéw ¢ 0,8 m. Wysoko$¢ komory roboczej powinna wynosi¢ min.
2,0 m liczac od powierzchni spocznika przy Scianie komory do piyty przykrywajgcej
posredniej. Na niej ustawione bedg kregi ¢ 0,8 m przykryte ptytg przykrywajacq z
otworem wtazowym ¢ 0,60m i wikazem. Podobnie wykonane bedg studzienki spadowe,
przy czym wszystkie wigczenia kanatdbw muszg znajdowac sie w czesci roboczej przy
zachowaniu warunku minimalnego nadproza 0,15 m.
W miejscach wigczen kanatldow osadzi¢ ksztattki przejsciowe systemu producenta rur;
odpowiednio tuleje ochronne przejsciowe dla rur zelbetowych lub PVC, z wewnetrzng
uszczelka, umozliwiajgce szczelne potgczenie kanatu ze studzienka.
Na dnie studzienki wykona¢ kinete z betonu C12/15, nadajgc jej ksztatt zgodny z
kierunkiem przeptywu $ciekow. Oznaczone na profilu podtuznym studzienki osadnikowe
wykonac¢ bez kinety, z osadnikiem h=0,5 m.
Studzienki srednicy 0,60 m zastosowac prefabrykowane z tworzyw sztucznych.
Wiazy typu ciezkiego D 400 wg PN-EN 124 z wypetnieniem betonowym. Rzedne
wlazow studzienek usytuowanych w jezdniach dostosowac¢ do projektowanej niwelety

drég.
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5.5.  Komora pot gczeniowa
Komora potaczeniowa D3 w ksztalcie nieforemnego wielokata o wymiarach 4.08m Xx
4.26m i wysokosci 3.0m w swietle konstrukcji.
Konstrukcja komory zelbetowa monolityczna o grubosci dna, scian i stropu 0.25m.
Komore posadowi¢ na 10cm warstwie betonu podkfadowego.
Przejscie kolektorow i kanaldw przez $ciany powinno zapewnia¢ szczelnosc¢ i byc
wykonane przy uzyciu tulei stalowych ocynkowanych i uszczelnienia tancuchowego.
Ptyta stropowa komory z dwoma wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem
betonem, klasa wtazu D400. Stopnie ztazowe zeliwne typowe.
Wewnatrz komory nalezy wykona¢ odpowiednio wyprofilowang kinete z betonu C35/45.

Powierzchnie narazone na Scieranie zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi.

5.6. Wopusty deszczowe

Wopusty deszczowe wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym
dnem, z osadnikiem h = 0,95 m z jednoelementowym koszem na nieczystosci
gtebokosci 0,6 m. Nalezy stosowac skrzynki zeliwne wpustu sciekowego ulicznego
klasy D400 z kratg mocowang w korpusie zawiasowo z ryglem. Wpusty nr 26, 27a, 27b
ze wzgledu na zblizenie do istniejgcego wodociggu w300 zastosowac kraweznikowe
klasy D400. W miejscu wigczenia przylgcza osadzi¢ ochronng tuleje przejsciowg z
wewnetrzng uszczelkg gumowa.

Przy pochyleniach podtuznych jezdni powyzej 2,9% nalezy zastosowac kraty typu
gorskiego (wpusty Wp42,42a; Wp 32,32a; Wp 43,43a).

Rzedne wpustéw dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni.

5.7. Likwidacja istniej acej sieci kanalizacji deszczowe]
Istniejgce kanaly i przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur betonowych, studzienki i
wpusty oznaczone na planie sytuacyjnym krzyzykami przewidziane sg do likwidaciji.
Likwidacja elementow sieci polega na ich demontazu i usunieciu.
Likwidowany odcinek kd600, przebiegajacy pod torami PKP, nalezy zamuli¢ i zaslepi¢
korkiem betonowym. Likwidowany odcinek kd600, przebiegajacy pod torami PKP oraz

pod schodami, nalezy zamuli¢ i zaslepi¢ korkiem betonowym.

5.8. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie wiaduk tu kolejowego w ul.
Podjazd

Wiadukt kolejowy zostat odbudowany po zniszczeniach wojennych pod koniec lat 40-

tych XX wieku. Wg informacji uzyskanych w PKP, jest to obiekt posadowiony na
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fundamentach wykonanych dla kazdego stupa osobno. Wymiary fundamentdéw w rzucie:
1,30x1,50 m. Posadowienie na gtebokosci 1,50 m ppt. W zasobach archiwalnych PKP
brak jest inwentaryzacji powykonawczej obiektu.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z ukladaniem kanalizacji deszczowej w
rejonie wiaduktu kolejowego Wykonawca dokona odkrywki fundamentu wiaduktu i na tej
podstawie okresli we wlasnym zakresie technologie umocnienia scian wykopu pod
kanaly, w celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa statecznosci konstrukcji.

Przy wykonywaniu prac w rejonie wiaduktu kolejowego nalezy zachowa¢ szczegolng
ostroznos$¢. Prace wykonywaé krotkimi odcinkami, pod kazdym torem kolejowym
oddzielnie.

Dodatkowe komplikacje w wykonaniu kanatlu deszczowego DN 1,00m wynikajg ze
zblizenia projektowanego kanalu z istniejacq kanalizacjg sanitarng DN 1000 oraz
koniecznoéci likwidacji istniejgcego kanatu deszczowego kd 700. Przekrdj przez ul.
Podjazd pod wiaduktem, z pokazaniem sieci istniejgcych i projektowanych pokazano na
rysunku nr 6. Na rysunku tym przedstawiono takze proponowane umocnienie wykopu
za pomocg ptyt rozporowych. Szerokos¢ wykopu 4,0 m dla umozliwienia demontazu
kd700 i dokonania ewentualnych napraw ks1000 (po ocenie jego stanu technicznego).
W drugiej jezdni ul. Podjazd pod wiaduktem ze wzgledu na zblizenie projektowanych
wpustow do istniejgcego wodociggu w300 nalezy po dokonaniu wykopu do gtebokosci,
pozwalajgcej na dokladna lokalizacje wodociggu, zamontowa¢ grodzice GZ4 metodq
statycznego weciskania — w celu unikniecia nadmiernych wibracji i zagrozenia
uszkodzenia istniejgcego przewodu. Grodzice wysokosci okoto 2,2m (dtugos¢ dla
wpustow pojedynczych ok.1,5m, dla wpustow podwdjnych okoto 2,5m) nalezy
pozostawi¢ w ziemi po wykonanym montazu wpustow. Schemat zabezpieczenia

wodociggu w300 pokazano na rysunku Nr 7.

6. Wodoci ag

6.1. Zalozenia techniczne
Ze wzgledu na zmiane uktadu drogowego sie¢ wodociggowa bedzie przebudowana.
Czesc sieci wodociggowej ulegnie likwidacji (odcinki w80, w150, w100, w150 w rejonie
skrzyzowania, w300 w ul. Podjazd), utozone zostang nowe odcinki wodociggu o
Srednicach @100, 200, 300, 400 — zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowania.
Wiazy studni wodociggowych i skrzynek ulicznych dostosowa¢ do projektowanych

rzednych.
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6.2. Przewody wodoci agowe
Projektuje sie nowe przewody wodociggowe z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego
klasy K9 o kielichach blokowanych o srednicach 400+-80mm oraz PE PN10 SDR11 o
srednicach 50 mm, zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.
Rurociggi wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B 10725 oraz Instrukcjg Producenta.
Przewody na odcinkach zaznaczonych na profilu, potozone na gtebokosci
nienormatywnej, nalezy ociepli¢ za pomocg 30cm warstwy keramzytu,
zabezpieczonego grubg folig PE.
Do nowych przewodow nalezy wykona¢ przelgczenia istniejgcych przylgczy
wodociggowych. Projektowane wodociggi uzbrojone bedg w zasuwy z miekkim
uszczelnieniem usytuowane w wezilach na skrzyzowaniach ulic oraz hydranty
podziemne @80 mm. Zasuwy nalezy montowac¢ w trakcie wykonywania przewodow.
Nalezy je ustawia¢ na blokach z betonu lub cegiel, przed potaczeniem z przewodami.
Skrzynki zasuw i hydrantbw podziemnych nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie 0,5x0,5 m w trawnikach lub obrukowanie
w chodnikach. Nowe uzbrojenie oznakowac tabliczkami wodociggowymi mocowanymi
na stupkach ze stali ocynkowanej w sposéb trwaly. Nad wszystkimi przewodami z PE,
na poziomie 0,30 m powyzej rury, nalezy uktadac tasme sygnalizacyjno-lokalizacyjna.

Zestawienie armatury i ksztatltek pokazano w czesci rysunkowe;.

6.3. Przytacza wodoci ggowe
Do nowych przewodow wodociggowych nalezy przetgczy¢ istniejgce przylacza
wodociggowe do posesji. Odciecia przytaczy wykonaé przy zastosowaniu zasuw
kotnierzowych z miekkim uszczelnieniem o $rednicy odpowiednio do sSrednicy
przylacza, nie mniej niz @60 mm. Przylgcza przelaczane beda wraz z wigczeniem
nowego przewodu do sieci wodociggowej. Przylgcza wodociggowe nalezy wykonac z
rur PE PN10 SDR11, taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Nad
wszystkimi przewodami z PE, na poziomie 0,30 m powyzej rury, nalezy uktada¢ tasme

sygnalizacyjno-lokalizacyjna.

6.4. Likwidacja istniej acej sieci wodoci ggowej
Odcinki sieci wodociggowej rur z zeliwa szarego, przeznaczone do likwidacji zostaty
przedstawione w czesci graficznej. Likwidacja sieci wodociggowej polega na jej
demontazu i usunieciu. Likwidujac przewody wodociggowe wraz z armaturg i

skrzynkami ulicznymi nalezy zlikwidowac istniejgce tabliczki zasuw i hydrantow.
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7. Kanalizacja sanitarna

7.1. Zalozenia techniczne
W zwigzku z przebudowag uktadu kanalizacji deszczowej konieczne jest przebudowanie
odcinka kanalizacji sanitarnej ks300 od Sistl do Sist2 w ul. Podjazd poprzez zmiane
rzednych posadowienia kanatu oraz, ze wzgledu na kolizje z kanatem deszczowym,
przebudowa kanatu jajowego ks950x600 na kotowy @0,60m. W stanie istniejacym kanat
jajowy w miejscu kolizji z kanatem deszczowym ma przekrdj zmniejszony do wysokosci
okoto 60 cm. W dalszym przebiegu srednica kanatu wynosi 500 mm, w zwigzku z tym
nie przewidujemy problemow z jego przepustowoscig na odcinku miedzy studniami S3 i
S4, gdzie Srednica bedzie wynosita 600 mm. Przelgczone zostang roéwniez istniejace

kanaty sanitarne ks300 w rejonie ul. Podjazd do komor na kolektorze ks1000.

7.2. Kanat sanitarny

Projektuje sie nowy kanat sanitarny z rur kielichowych kamionkowych @300mm o
wytrzymatosci minimum 72 kN/m i klasy minimum 240, tgczonych na uszczelki oraz
kanat z rur kamionkowych przeciskowych @600mm, zgodnych z normg PN-EN 295-1
oraz PN-EN 295-7. Wiaczenia kanatu do studni wykona¢ za pomocg elementéw
systemu producenta rur.

Spadki i gtebokosci posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowsa.

Pionowe $ciany wykopow o gtebokosci ponad 1,0 m muszg by¢ bezwzglednie
umocnione. Wykopy nalezy umocni¢ przez szalowanie pelne za pomocag

znormalizowanych elementéw ptytowych lub normowym deskowaniem poziomym.

W miejscach skrzyzowania z projektowanymi kanatami deszczowymi @0,80m i @1,0m
nalezy kanat sanitarny z rur kamionkowych przeciskowych umiesci¢ w rurach ochronnych

stalowych 914x10mm, wypetnionych pianka.

7.3.  Studzienki rewizyjne
Studzienki rewizyjne na projektowanych kanatach wykonane zostang z kregow
betonowych $rednicy 1,4m wg PN-EN 1917 2z monolitycznym dnem, piytg
przykrywajgcg z otworem wiazowym $rednicy 0,60m, pokrywg typu wentylowanego i
wlazem zeliwnym. W przypadku studni, wykonywanych na istniejagcym kanale, dno
nalezy wykonaé¢ z cegly kanalizacyjnej w obrebie wlotu i wylotu. Potaczenia kregow

uszczelnione uszczelkg gumowa.
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W miejscach wilaczen kanatdow osadzi¢ ksztaltki przejsciowe dla rur kamionkowych
systemu producenta rur, z wewnetrzng uszczelka, umozliwiajace szczelne potaczenie
kanatu ze studzienka.

Na dnie studzienki wykona¢ kinete z betonu C12/15, nadajac jej ksztalt zgodny z
kierunkiem przeptywu sciekdw. Na wewnetrznej scianie studzienki w dwéch rzedach w
rozstawie 30 cm pod wiazem zamontowac stopnie ztazowe zeliwne, rozmieszczone co
30 cm.

Wiazy typu lekkiego B 125 poza jezdnig oraz typu ciezkiego D 400 w jezdni wg PN-EN
124. Rzedne wihazoéw studzienek usytuowanych w jezdniach dostosowaé do

projektowanej niwelety drog.

7.4. Likwidacja istniej acej kanalizacji sanitarnej
Istniejgce sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych, oznaczone na planie
sytuacyjnym krzyzykami przewidziane sg do likwidacji. Likwidacja kanatow oraz studni
polega na ich demontazu i usunieciu z gruntu (poza odcinkami, przebiegajacymi pod

schodami oraz ks250 w skarpie przy ul. Podjazd, ktore nalezy zaslepi¢ i zamulic).

8. Regulacja istniej gcych studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Projekt drogowy przewiduje zmiany niwelety istniejacej jezdni i terenu w pasie
projektowanej drogi, dlatego wtazy i ptyty przykrywajace studni rewizyjnych na kanatach
nie ulegajace likwidacji wymagajg demontazu, regulacji wysokosci za pomoca kregow i
pierscieni regulacyjnych, ponownego montazu ptyty, wykonania podmurowki i montazu

wiazu scisle wg niwelety projektowanej drogi.

9. Zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia

Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed
przystgpieniem do robot ziemnych wykonaé przekopy probne. Nalezy dodatkowo
sprawdzi¢ rzedne istniejgcych przewoddéw w miejscach wigczen projektowanych
przewodow. Napotkane uzbrojenie traktowaé jako czynne i z zachowaniem wymogow
BHP wykonac¢ podwieszenie i zabezpieczy¢ przed przesunieciem w przekroju wykopu.
Zachowa¢ minimalne odlegtosci 0,5 m od istn. kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy
zabezpieczy¢ wg normy N-SEP-E004.

Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcg siecig gazowag

nalezy wykona¢ z zachowaniem postanowien normy PN-91/M-34501 i odlegtosci
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podstawowych pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami. W przypadku odlegtosci
mniejsze] niz podstawowa nalezy w miejscu skrzyzowania z istniejgcym przewodem
gazowym projektowany kanat sanitarny umiesci¢ w rurze ochronnej stalowej dtugosci
3,0m.

Kanat sanitarny ks 1000 w ul. Podjazd (pod wiaduktem kolejowym) usytuowany jest w
duzym zblizeniu do nowego kanatu deszczowego DN 1,00m — nalezy zachowaé
szczegoOlna ostroznos¢ podczas wykonywania prac w tym rejonie, szczegoOlnie przy
likwidacji istniejgcego kanatu deszczowego DN 0,70. Jezeli po odkryciu kanatu okaze
sie on w ztym stanie technicznym (chodzi gtéwnie o nieszczelnosci) nalezy rozwazy¢

koniecznos$c¢ jego renowacji lub ewentualnych napraw powierzchniowych.

10. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-EN-1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 545 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza

do rurociggdéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polipropylen (PE). Rury.

PN-EN 1916 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 295-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i nie wilazowe z betonu nie zbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-02481 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i

jednostki miar.
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PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Inne
[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t budowlano - montazowych.

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

11. Wptyw inwestycji na  srodowisko
Planowany zakres robot zwigzanych z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej,
sanitarnej i wodociggu nie wplywa w sposob istotny na srodowisko. Wody opadowe
zbierane z obiektu odprowadzane beda do $rodowiska systemem kanalizacji
deszczowej. Budowa kanalizacji deszczowej i wodociggu nie spowoduje emisji
zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pytowych i ptynnych. Nie spowoduje
znaczacego zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody, jak rowniez nie
pogorszy jakosci odprowadzania sciekow (Scieki w trakcie budowy bedg wywozone
sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy).
Naruszona prochniczna warstwa gleby zostanie przywrdcona do stanu istniejgcego.
W trakcie prac budowlanych nalezy badac¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci
sktadnikéw szkodliwych dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania
grunty te nalezy utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t muszg posiadaé aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow.
Odpady, ktére nie mogg byc¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajgc najlepsza dostepnag technike lub technologie,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska,
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione. Roboty budowlane bedg prowadzone z uwzglednieniem
wymogow ochrony srodowiska.
Na etapie budowy Wykonawca robot jest zobowigzany wykonaé projekt organizaciji
placu budowy, ktéry bedzie uwzgledniat wymagania ochrony srodowiska w zakresie
gospodarki odpadami.
Wykonawca rob6t bedacy wytworcg odpaddéw powinien posiadac¢ stosowne zezwolenia i
tak prowadzi¢ roboty aby:

- ograniczac ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,
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- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych

- przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organow administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wiasciwe uporzadkowanie terenu w

bezposrednim sasiedztwie inwestyciji.

Opracowanie:

mgr inz. Dorota Morzy
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12. BIOZ

Informacja o0 zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Spis zawarto Sci

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii

poszczegoblnych obiektéw,
wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegOdlnie niebezpiecznych,

wskazanie  srodkdbw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoblnych obiektéw:

Projektowany zakres w branzy wod-kan obejmuje budowe:
» kanalizacji deszczowej
» sieci wodociggowe]

* kanatéw sanitarnych

Kolejnos¢ realizacji robot :

a) wykopy szalowane pod projektowane przewody,

b) montaz rur ochronnych,

c) ukfadanie projektowanych przewodow, studzienek, urzadzen
d) demontaz istniejgcych przewodow i studzienek
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e) regulacja wysokosciowa istniejgcych studzienek

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — opis terenu inwestyciji:

Opis terenu

W rejonie rob6t zwigzanych z realizacjg tego zamierzenia wystepujg nastepujace
istniejgce obiekty budowlane: rurociggi wodociggowe, kanaty deszczowe i sanitarne,
cieptociagi, gazociggi, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, trakcja
trolejousowa. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego
uzbrojenia, nalezy zgtosic do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw prébnych w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia i miejsc wiaczeh projektowanych przewodow do istniejgcej
sieci.

Napotkane uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne i zabezpieczyC je przed

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac istniejgce
uzbrojenie nad i podziemne, wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m, prowadzenie prac

wewnatrz studni kanalizacyjnych, prowadzenie prac w poblizu trakcji trolejobusowej.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

* wykonywanie wykopdéw o0 s$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosSci
wiekszej niz 1,0 m oraz wykopOw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m,

e sieci uzbrojenia nad- i podziemnego — mozliwo$¢ porazenia prgdem w przypadku
uszkodzenia kabli podziemnych lub zetkniecia z linig napowietrzng; mozliwos¢

uszkodzenia obudowy wykopu i osuniecia ziemi w przypadku uszkodzenia
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czynnej sieci wodociggowe). Wszystkie wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m
muszg by¢ bezwzglednie umocnione.

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0 m,

- gtebokie wykopy pod projektowane kanaty kanalizacyjne

rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

nie wystepuja

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

- nie wystepujg

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych,

- nie wystepuja

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow,

- nie wystepuja

prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

podpory,

- nie wystepujg

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- budowa ktadki pieszo — rowerowej nad ul. Podjazd,

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoétki,

filary i pylony,

- nie wystepuja

fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

- budowa ktadki pieszo — rowerowej nad ul. Podjazd,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz :

- 3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- 50 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

- 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV,

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

- nie wystepuja.
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* roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia
powyzej 1 m,
- nie wystepuja.

* roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych:
- wystepuja.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancii
chemicznych lub czynnikbw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi :

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 °C,
- nie dopuszcza sie prowadzenia rob6t budowlano — montazowych w

temperaturze ponizej — 10 °C.

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest;
- nie wystepujg

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuja.

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
- nie wystepujg

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
- wystepuja

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
- nie wystepujg

c) budowa i remont :
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe): nie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii  zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia

elektroenergetyczne: wystepuja,

- linii i urzadzen sterowania ruchem kotowym: nie wystepuja,
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sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego: - nie wystepuja.

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego:

- budowa kanalizacji deszczowej pod istniejacym wiaduktem kolejowym .

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow :

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuja,

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuja,

c¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuja,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

- nie wystepuja.

4.6) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i

w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- Roboty rozbiérkowe i budowlane w studzienkach kanalizacyjnych, wigczenia
budowanych sieci kanalizacyjnych do istniejgcych czynnych studzienek
rewizyjnych
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdbw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;
- hie wystepuja,
4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
- nie wystepujg
4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych;
- nie wystepujg
4.9) Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdbw wybuchowych:
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a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach

konstrukcyjnych obiektéw;
- nie wystepuja.
4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- przemieszczanie przy pomocy dzwigu elementéw studni kanalizacyjnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Szkolenia okresowe pracownikow w zakresie BHiP, szkolenie na stanowisku pracy,
sposOb prowadzenia instruktazu dostosowa¢ do mozliwosci percepcyjnych
pracownikdw, nie dopuszcza¢é do prac szczegoblnie niebezpiecznych o0s6b
nieodpowiedzialnych.

Przeszkolenie w zakresie wchodzenia i wychodzenia ze zbiornikéw, studni, komoér
zasuw oraz koniecznosci stosowania wentylacji podczas prowadzenia prac
spawalniczych i pytotworczych. Poinformowanie pracownikdw o koniecznosci
zachowania formy pisemnej polecenia pracy w zbiornikach i zapewnienia statego

nadzoru.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonywa¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Zgtosi¢ do poszczegdlnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Wykopy oznakowa¢ i ogrodzi¢ tasmami
ostrzegawczymi. Wykopy gtebsze od 1,0 m umocni¢ deskowaniem, obudowg typu
OW Wronki lub grodzicami. Zapewni¢ drabiny ewakuacyjne.

Szczegbtowe omowienie srodkow technicznych i organizacyjnych dla robot
ziemnych okreslono w PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp przy wykonywanych robotach oraz

do wykonania czynnosci w zbiornikach i komorach zasuw, szczegdlnie w zakresie
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wchodzenia i ewakuacji. Zapoznac¢ z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i
drabiny bezpieczenstwa.
Przed wejsciem do zbiornikdw wietrzy¢ je min. 1 godzine po otworzeniu wiazow.
Demontowane przewody azbestocementowe nalezy traktowa¢ jako odpady
zaliczone w my$l Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska do substancji stwarzajacych
szczegOlne zagrozenie dla srodowiska i nalezy usuwaé je zgodnie z tg ustawg i
Ustawg o Odpadach. Usuwanie azbestu omowione jest w:
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest Dz.U.Nr 71 poz.649)
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 14 pazdziernika 2005r. w
sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobow (Dz.U.Nr216 poz.1824)
SzczegoOlowe omowienie srodkéw technicznych i organizacyjnych okreslono w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. nr 129 z
23.10.1997 r. poz. 844, tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 r poz. 1650./
Przy realizacji opracowanego projektu, poza ogolnymi zasadami bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia na budowie wynikajgcymi z przepiséw, nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na specyfike inwestycji i wynikajgce z niej zagrozenia.
W tym celu zwraca sie uwage na najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizaciji

budowy:

e Teren budowy nalezy oznakowac¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg
znakow drogowych i barier zabezpieczajgcych.

* Wyznaczy¢ wiasciwe miejsce pod zaplecze budowy.

» Zapewni¢ dla pracownikéw przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne,

magazyny i pomieszczenia biurowe.

* Eksploatacje sprzetu nalezy prowadzi¢ wedlug instrukcji i wymagan

okreslonych przez producenta.
* Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i kaski.

» SzczegOlnej ostroznosci, wtasciwego zabezpieczenia i oznakowania wymaga

praca przy gtebokich wykopach.
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» Zatrudnia¢ do wszelkich prac budowlano — instalacyjnych oraz obstugi sprzetu

fachowcow z wtasciwymi uprawnieniami zawodowymi.

Opracowanie:

mgr inz. Dorota Morzy
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