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OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, Ŝe projekt budowlany: 

 

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd  

w ramach zadania pn.: „Rozbudowa skrzy Ŝowania ulicy 10 Lutego  

z ulicami Dworcow ą i Podjazd w Gdyni”  

- bran Ŝa sanitarna  

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r.) 

Projekt został wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych  
(w szczególności z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

 

 

 

 

 mgr in Ŝ. Dorota Morzy mgr in Ŝ. Janusz Cynowski 

 specj: instalacyjno-inŜynieryjna specj: sanitarna 

 upr. nr POM/0245/POOS/09  upr. nr 3231/Gd/87 

 izba POM/IS/0109/10  izba POM/IS/0669/01 

 

 

 

 …………………………… …………………………… 

 (podpis projektanta)  (podpis sprawdzającego) 
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A.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta pomiędzy Gmina Miasta Gdynia a BPBK S.A. Gdańsk, 

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Geotest., 

- Warunki techniczne nr UGD.MK-7332-1/662-2/7036/2010/6575; UGD.MK-

7046/III/31/7036/2010/6575  z dn. 13.09.2010 wydane przez ZDiZ w Gdyni  

- Warunki techniczne nr TT-506-Gd-15739/11  z dn. 14.07.2011 wydane przez PWiK 

w Gdyni  

- Projekt budowy kładki pieszo rowerowej na ul. Podjazd – branŜa drogowa, branŜa 

mostowa opracowywany przez BPBK S.A. 

2. Cel i zakres opracowania 

Niniejszy projekt ma za zadanie opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej 

dla odwodnienia kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w Gdyni 

 

Zakres opracowania obejmuje następujące rozwiązania:  

• budowę kanałów deszczowych Ø0,30m PVC    L=72,0 m, 

• budowę kanałów deszczowych Ø0,20m PVC    L=52,5 m, 

• montaŜ studzienek kanalizacyjnych Ø1,2m    5 szt. 

• montaŜ wpustów ulicznych 300x500 z osadnikiem   6 szt.  

• montaŜ wpustów chodnikowych 300x500mm    3 szt. 

• przebudowa komory kanalizacji sanitarnej    1 szt. 

• montaŜ rury ochronnej dwudzielnej stalowej DN450   L=10,5m 

3. Opis stanu istniej ącego 

Teren inwestycji znajduje się w Gdyni w rejonie skrzyŜowania ulic: 10 Lutego, Podjazd, 

Dworcowej. 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 

występowanie istniejącego uzbrojenia:  

- sieć wodociągowa  

- kanalizacja sanitarna 

- sieć kanalizacji deszczowej  

- sieć gazowa 
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- sieć c.o. 

- kable energetyczne WN i NN 

- kable teletechniczne 

- trakcja trolejbusowa 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia została geodezyjnie wkartowana na planie 

sytuacyjno – wysokościowym 1:500, a przewidywane skrzyŜowania  

z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podłuŜnych. W celu uniknięcia 

ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, naleŜy zgłosić do 

poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych  

z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych. 

Napotkane uzbrojenie naleŜy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

4. Konstrukcja kładki 

Konstrukcję nośną kładki stanowią cztery blachownice stalowe z pomostem 

wykonstruowanym jako płyta ortotropowa z blachy usztywnionej Ŝebrami podłuŜnymi . 

Podpory kładki stanowią Ŝelbetowe przyczółki masywne posadowione na palach 

wierconych, Ø 800mm. Podpory będą wykonywane w wykopach otwartych. Pale 

wiercone zaprojektowano jako ukośne w pochyleniu 1:10. Pale kładki naleŜy wykonać 

ze wzmocnieniem podstawy przez iniekcję wysokociśnieniową. 

Od strony ulicy Dworcowej na kładkę prowadzi rampa wykonana w murze oporowym z 

elementów prefabrykowanych. Technologia wykonywania muru polega na wykonaniu 

zagęszczonego w osłonie prefabrykatów Ŝelbetowych. Mur prefabrykowany 

posadowiony jest na fundamencie betonowym. 

5. Warunki gruntowo-wodne 

Omawiany teren leŜy na obszarze wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu jest 

urozmaicona, wzniesiona od 10,4 do 14,0 m n.p.m. 

Budowa geologiczna wykazuje małe zróŜnicowanie: w czasie wierceń stwierdzono 

występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich (asfalt, kostka granitowa, 

beton, nasypy budowlane,  nasypy niekontrolowane) i plejstoceńskich (gliny pylaste, 

piaski gliniaste, piaski drobne, piaski średnie, Ŝwiry). 

Nasypy niekontrolowane naleŜy usunąć z podłoŜa, a ewentualne nierówności uzupełnić 

podsypką piaskowo – Ŝwirową, zagęszczoną. 

Wody gruntowej oraz sączeń nie stwierdzono. 
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6. Kanalizacja deszczowa 

6.1. ZałoŜenia techniczne 

Wody opadowe odprowadzane będą z kładki powierzchniowo i odbierane za 

pośrednictwem wpustów ulicznych lub chodnikowych. 

Zakłada się, Ŝe budowa kładki pieszo-rowerowej będzie prowadzona równolegle z 

przebudową skrzyŜowania ulic 10 Lutego, Dworcowej, Podjazd. Odwodnienie kładki 

włączone będzie do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach przebudowy 

skrzyŜowania. 

6.2. Kanały i przykanaliki deszczowe 

Kanały wykonane zostaną z rur Ø0,30m; przykanaliki Ø0,20m; materiał rur PVC SN8, o 

ściankach litych. Rurociągi układać zgodnie z normą PN-EN 1610 oraz Instrukcją 

Producenta.  

Rzędne i spadki układanych kanałów pokazano w części graficznej. 

6.3. Studzienki rewizyjne 

Studzienki rewizyjne wykonane zostaną z kręgów betonowych średnicy 1,2 m o 

wytrzymałości minimum 40 MPa, wg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem, płytą 

przykrywającą z otworem włazowym średnicy 0,60m, pokrywą typu wentylowanego i 

wypełnieniem betonowym. Połączenia kręgów uszczelnione systemową uszczelką 

gumową. 

Wejścia kanałów do studzienki szczelne, z wewnętrzną uszczelką systemu producenta 

rur. Studzienki zaprojektowano jako osadnikowe, wykonane bez kinety, z osadnikiem 

h=0,5 m.  

Włazy typu cięŜkiego D 400 wg PN-EN 124 z pokrywą typu wentylowanego z 

wypełnieniem betonowym. Rzędne włazów studzienek dostosować do projektowanej 

niwelety. 

6.4. Wpusty deszczowe 

Wpusty deszczowe wykonać z monolitycznym dnem, z osadnikiem h = 0,95 m, z 

jednoelementowym koszem na nieczystości głębokości 0,6 m. NaleŜy stosować 

skrzynki Ŝeliwne wpustu ściekowego ulicznego kołnierzowego klasy D400 o wymiarach 

300x500mm z kratą wklęsłą, mocowaną w korpusie zawiasowo z ryglem.  

Wpusty nr 7, 8, 9 wykonać jako chodnikowe klasy C250 o wymiarach 300x500mm. 

Rzędne wpustów dostosować do niwelety projektowanej nawierzchni. 
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7. Kanalizacja sanitarna i sie ć wodoci ągowa 

Z budową kładki pieszo-rowerowej związane są zmiany w zagospodarowaniu terenu, 

polegające na budowie nasypu, prowadzącego do kładki. W związku z tym zachodzi 

konieczność podwyŜszenia komina włazowego komory na kanale sanitarnym ks1200. 

W zakres przebudowy wchodzi budowa i montaŜ  nowego komina Ø1200, płyty 

pośredniej z otworem włazowym, płyty przykrywającej i włazu nad istniejącą częścią 

roboczą oraz stopni złazowych. Dostęp do kanału sanitarnego ks1200 będzie z 

istniejących studni rewizyjnych. 

Szczegóły pokazano w części graficznej. 

Na istniejącym wodociągu wB300 biegnącym pod nasypem kładki naleŜy załoŜyć rurę 

ochronną dwudzielną stalową DN 450. 

 

Konstrukcja projektowanej rampy na kładkę umoŜliwia wykonywanie ewentualnych 

napraw punktowych kolektora i/lub magistrali. W celu wykonanie prac naprawczych 

konieczne będzie odcinkowe rozebranie muru z prefabrykatów w obrębie 

przewidzianych robót remontowych.  

Zabezpieczenie kolektora w pobliŜu ławy fundamentowej budowanej kładki realizowane 

będzie poprzez wykonanie ścianki szczelnej z grodzic G62 w bezpośrednim sąsiedztwie 

kolektora. Ścianka wykonana zostanie po linii obrysu wykonywanego fundamentu. Z 

uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo kolektora pogrąŜanie ścianki szczelnej naleŜy 

wykonać metodą nieudarową. Ścianka szczelna zostanie pozostawiona w gruncie po 

wykonaniu fundamentu. 

W zaleŜności od sytuacji zaistniałej na budowie wykonawca robót jest zobowiązany do 

modyfikacji sposobu zabezpieczenia istniejącego kolektora przed uszkodzeniem i 

ewentualnie uzgodnić go z właścicielem sieci. 

Głębokie posadowienie kładki za pośrednictwem pali umoŜliwi wykonywanie wszelkich 

napraw punktowych kolektora w wykopie otwartym w bezpośrednim sąsiedztwie 

fundamentów podpór kładki. Dodatkowo, ścianka szczelna pozostawiona w gruncie po 

wykonaniu fundamentu, ułatwi dostęp do kolektora sanitarnego. 

8. Uwagi dla wykonawcy 

1. Wytyczenie projektowanych przewodów w terenie wykonać przy pomocy 

uprawnionego geodety. 

2. Budowę naleŜy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
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3. Wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. 

4. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzeczywiste rzędne istniejących 

przewodów w miejscach włączeń projektowanych sieci. 

5. Wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyŜej 1,0 m naleŜy umocnić. 

6. Wykopy zabezpieczyć przed zalewaniem wodą. 

7. Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 i „Warunkami technicznymi 

wykonanie i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, oraz przepisami BHP. 

8. Przestrzegać treści uzgodnień i zawartych w nich uwag. 

9. Zgłaszać do odbioru poszczególne fazy robót w tym umocnienie ścian 

wykopów, podłoŜe pod przewody oraz zmontowane przewody przed 

zasypaniem wykopów. 

10. Materiały zastosowane do budowy rurociągów powinny odpowiadać normom 

krajowym zastąpionym, jeśli to moŜliwe, przez normy europejskie lub 

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 

technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  

Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię 

Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

11. Powstałe i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje 

zaliczone w  myśl Ustawy Prawo Ochrony Środowiska do odpadów lub 

substancji niebezpiecznych naleŜy usuwać zgodnie z tą ustawą i Ustawą o 

Odpadach. 

12. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zawiadomić zainteresowane 

instytucje i uŜytkowników sieci kolidujących z projektowanymi przewodami o 

terminie rozpoczęcia robót. W miejscach skrzyŜowań z istniejącym 

uzbrojeniem podziemnym terenu i w pobliŜu tego uzbrojenia, prace ziemne 

prowadzić ręcznie i pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia, stosując się do 

ich zaleceń.  

13. Wszelkie napotkane uzbrojenie naleŜy traktować jako czynne, powiadamiając 

o ich odkryciu ewentualnych uŜytkowników i uzgodnić z nimi sposób 

zabezpieczenia lub likwidacji. 

14. Urobek z wykopów naleŜy składować w bezpiecznej odległości od wykopów 

lub wywieźć poza teren budowy. 
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9. Przepisy zwi ązane 

Normy 

PN-EN-1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania  i kanalizacji. 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.      

PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu nie zbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe. 

PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

 Inne 

[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlano - montaŜowych.  

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

10. Wpływ inwestycji na środowisko 

Planowany zakres robót związanych z przebudową sieci kanalizacji deszczowej nie 

wpływa w sposób istotny na środowisko. Wody opadowe zbierane z obiektu 

odprowadzane będą do środowiska systemem kanalizacji deszczowej. Budowa 

kanalizacji deszczowej nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych w tym 

zapachów pyłowych i płynnych. Nie spowoduje znaczącego zwiększenia 

zapotrzebowania i pogorszenia jakości wody, jak równieŜ nie pogorszy jakości 

odprowadzania ścieków (ścieki w trakcie budowy będą wywoŜone sukcesywnie przez 

wykonawcę poza rejon budowy). 

Naruszona próchniczna warstwa gleby zostanie przywrócona do stanu istniejącego. 

W trakcie prac budowlanych naleŜy badać grunty z wykopów pod kątem zawartości 

składników szkodliwych dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich występowania 

grunty te naleŜy utylizować wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami.  
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Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów. 

Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, 

uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w ustawie  

z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliŜej 

połoŜonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 

Roboty budowlane będą prowadzone z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.  

Na etapie budowy Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać projekt organizacji 

placu budowy, który będzie uwzględniał wymagania ochrony środowiska w zakresie 

gospodarki odpadami. 

Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i 

tak prowadzić roboty aby: 

- ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 

- prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 

których powstaniu nie udało się zapobiec, 

- gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów 

składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych słuŜb 

komunalnych 

- przekazywać wytworzone odpady tylko firmom legitymującym się właściwymi 

zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 

gospodarki odpadami. 

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w 

bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.  

 

 

Opracowanie: 

Dorota Morzy 
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BIOZ 

Informacja o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 

 

Spis zawarto ści  

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów, 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych, 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia, 

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

Projektowany zakres w branŜy wod-kan obejmuje budowę: 

• kanalizacji deszczowej 

• przebudowę komory na sieci kanalizacji sanitarnej 

• montaŜ rury ochronnej na istniejącym wodociągu. 

Kolejność realizacji robót : 

a) wykopy szalowane pod projektowane przewody, 

b) układanie projektowanych przewodów, montaŜ studzienek, rury ochronnej. 

 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych – opis terenu inwestycji: 
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Opis terenu 

W rejonie robót związanych z realizacją tego zamierzenia występują następujące 

istniejące obiekty budowlane: rurociągi wodociągowe, kanały deszczowe i sanitarne, 

ciepłociągi, gazociągi, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, trakcja 

trolejbusowa. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego 

uzbrojenia, naleŜy zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar 

rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.  

Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej 

sieci.  

Napotkane uzbrojenie naleŜy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji naleŜy uznać istniejące 

uzbrojenie nad i podziemne, wykopy o głębokości powyŜej 1,0 m, prowadzenie prac 

wewnątrz studni kanalizacyjnych, prowadzenie prac w pobliŜu trakcji trolejbusowej. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia; 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a 

w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niŜ 1,0 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 

większej niŜ 3,0 m, 

• sieci uzbrojenia nad- i podziemnego – moŜliwość poraŜenia prądem w przypadku 

uszkodzenia kabli podziemnych lub zetknięcia z linią napowietrzną; moŜliwość 

uszkodzenia obudowy wykopu i osunięcia ziemi w przypadku uszkodzenia 

czynnej sieci wodociągowej. Wszystkie wykopy o głębokości powyŜej 1,0 m 

muszą być bezwzględnie umocnione. 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 

5,0 m, 
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     -  nie występują  

• rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyŜej 8 m, 

nie występują 

• roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 

- nie występują 

• montaŜ, demontaŜ i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 

wysokościowych, 

- nie występują 

• roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów lub śmigłowców, 

- nie występują 

• prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 

podpory, 

- nie występują 

• montaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 

- budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Podjazd, 

• betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, 

filary i pylony, 

- nie występują 

• fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

- budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Podjazd, 

• roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ : 

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  

- 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, lecz  nie 

przekraczającym 15 kV,  

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 kV, lecz  nie 

przekraczającym 30 kV,  

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 kV, lecz  nie 

przekraczającym 110 kV,  

• roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, 

- nie występują. 

• roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyŜej 1 m, 

- nie występują. 
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• roboty wykonywane w pobliŜu linii kolejowych: 

- występują. 

 

Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagraŜających bezpieczeństwu i 

zdrowiu ludzi : 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniŜej – 10 0C, 

- nie dopuszcza się prowadzenia robót budowlano – montaŜowych w 

temperaturze poniŜej – 10 0C. 

b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 

azbest; 

- nie występują 

Roboty budowlane stwarzające zagroŜenie promieniowaniem jonizującym: 

a)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

- nie występują. 

b)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 

technologiczne z uŜyciem izotopów; 

- nie występują 

Roboty budowlane prowadzone w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niŜ 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,  

- występują 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niŜ 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110 kV,  

- nie występują 

c) budowa i remont :  

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe): nie występują, 

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 

elektroenergetyczne: występują, 

- linii i urządzeń sterowania ruchem kołowym: nie występują, 

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane 

z prowadzeniem ruchu kolejowego: -  nie występują. 

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego: 
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- występują  

 

Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników : 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą,  

- nie występują, 

b)  montaŜ elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,  

- nie występują, 

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

-  nie występują, 

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyŜej 1 m; 

-  nie występują. 

 

4.6)  Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i 

w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

-  Roboty rozbiórkowe i budowlane w komorze na kanale sanitarnym, włączenia 

budowanych sieci kanalizacyjnych do istniejących czynnych studzienek 

rewizyjnych 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; 

- nie występują, 

4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

-  nie występują 

4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 

spręŜonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeŜy portowych i 

przepraw mostowych; 

-  nie występują 

4.9)  Roboty budowlane wymagające uŜycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 

-  nie występują, 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów; 
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-  nie występują. 

4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. 

- przemieszczanie przy pomocy dźwigu elementów studni kanalizacyjnych.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

Szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHiP, szkolenie na stanowisku pracy, 

sposób prowadzenia instruktaŜu dostosować do moŜliwości percepcyjnych 

pracowników, nie dopuszczać do prac szczególnie niebezpiecznych osób 

nieodpowiedzialnych. 

Przeszkolenie w zakresie wchodzenia i wychodzenia ze zbiorników, studni, komór 

zasuw oraz konieczności stosowania wentylacji podczas prowadzenia prac 

spawalniczych i pyłotwórczych. Poinformowanie pracowników o konieczności 

zachowania formy pisemnej polecenia pracy w zbiornikach i zapewnienia stałego 

nadzoru. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

poŜaru, awarii i innych zagroŜeń. 

 Wykonywać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. Zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia 

prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Wykopy oznakować i ogrodzić taśmami 

ostrzegawczymi. Wykopy głębsze od 1,0 m umocnić deskowaniem, obudową typu 

OW Wronki lub grodzicami. Zapewnić drabiny ewakuacyjne. 

Szczegółowe omówienie środków technicznych i organizacyjnych dla robót 

ziemnych określono w PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

NaleŜy przeszkolić pracowników w zakresie bhp przy wykonywanych robotach oraz 

do wykonania czynności w zbiornikach i komorach zasuw, szczególnie w zakresie 

wchodzenia i ewakuacji. Zapoznać z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i 

drabiny bezpieczeństwa. 

Przed wejściem do zbiorników wietrzyć je min. 1 godzinę po otworzeniu włazów. 



BPBK SA Gdańsk - Umowa KB/303/VI/103/W/2011/9893 – Budowa kładki nad ul. Podjazd w ramach zadania pn. „Rozbudowa skrzyŜowania ul. Podjazd z 
ulicami 10 Lutego i Dworcową w Gdyni 

– PROJEKT BUDOWLANY 
 

22

Szczegółowe omówienie środków technicznych i organizacyjnych określono w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. nr 129 z 

23.10.1997 r. poz. 844, tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 r poz. 1650./ 

Przy realizacji opracowanego projektu, poza ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na budowie wynikającymi z przepisów, naleŜy zwrócić szczególną 

uwagę na specyfikę inwestycji i wynikające z niej zagroŜenia. 

W tym celu zwraca się uwagę na najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji 

budowy: 

• Teren budowy naleŜy oznakować dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 

znaków drogowych i barier zabezpieczających. 

• Wyznaczyć właściwe miejsce pod zaplecze budowy. 

• Zapewnić dla pracowników przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne, 

magazyny i pomieszczenia biurowe. 

• Eksploatację sprzętu naleŜy prowadzić według instrukcji i wymagań 

określonych przez producenta. 

• Pracownicy powinni być wyposaŜeni w odzieŜ ochronną i kaski. 

• Szczególnej ostroŜności, właściwego zabezpieczenia i oznakowania wymaga 

praca przy głębokich wykopach. 

• Zatrudniać do wszelkich prac budowlano – instalacyjnych oraz obsługi sprzętu 

fachowców z właściwymi uprawnieniami zawodowymi. 

 
 
Opracowanie: 
 
 

mgr inŜ. Dorota Morzy  
 
 


