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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I  SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczam, Ŝe projekt: 
 
 

Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ra mach zadania 
pn.: „Rozbudowa skrzy Ŝowania ulicy 10 Lutego 

z ulicami Dworcow ą i Podjazd w Gdyni” 
Bran Ŝa telekomunikacyjna  

 
 
jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, 
normami i wytycznymi, i Ŝe został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma słuŜyć. 
 
 
 
Projektant:  Sprawdzający: 
 
 
mgr inŜ. Jarosław Lewandowski mgr inŜ. Jacek M. Romanowski 
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Uprawnien ia pro jektanta.  

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  

mgr in Ŝ .  Jarosław Lewandowski  
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych 
nr upr. DT-WBT/02440/03/U 
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Zaświadczenie o przynale Ŝności projektanta do POIIB.  
  

 

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  

mgr in Ŝ .  Jarosław Lewandowski  
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych 
nr upr. DT-WBT/02440/03/U 
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Uprawnien ia sprawdzaj ącego.  

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  

mgr in Ŝ .  Jarosław Lewandowski  
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych 
nr upr. DT-WBT/02440/03/U 
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  

mgr in Ŝ .  Jarosław Lewandowski  
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych 
nr upr. DT-WBT/02440/03/U 
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Zaświadczenie o  przynale Ŝno ści  sprawdzaj ącego do POIIB.  
 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  

mgr in Ŝ .  Jarosław Lewandowski  
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych 
nr upr. DT-WBT/02440/03/U 
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In formacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i  ochrony zdrowia 
 
 Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest 
zobowiązany w oparciu o poniŜszą informację sporządzić przed rozpoczęciem budowy 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Podstawą opracowania informacji jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie prowadzonych prac mogą wystąpić zdarzenia powodujące zagroŜenie 
zdrowia i Ŝycia pracowników wykonujących prace oraz osób znajdujących się w bliskim 
otoczeniu. Prace będą wykonywane w następujących warunkach: 
 

• występowanie ruchu pieszych i pojazdów oraz ruchu kolejowego w obszarze 
prowadzonych prac co wymaga odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia 
terenu, 

• prowadzenie prac w bezpośrednim zbliŜeniu do czynnych urządzeń uzbrojenia 
terenu: wodociąg (zagroŜenie wycieku wody, utonięcia), gazociąg (zagroŜenie 
wybuchem), kable energetyczne (zagroŜenie poraŜenia prądem), kable 
telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna. 

 
Szczególną uwagę naleŜy równieŜ zwrócić na proces załadunku, rozładunku oraz na 
odpowiedni, bezpieczny transport materiałów stosowanych na budowie. 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych naleŜy dokładnie zapoznać się z projektem 
oraz przeszkolić pracowników z zakresu BHP. Wszystkich pracowników wyposaŜyć w 
kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze i dbać o stan uŜywalności środków ochrony 
osobistej. Grupę pracowników wyposaŜyć w co najmniej jeden telefon komórkowy oraz 
apteczkę ze środkami do udzielania pierwszej pomocy. 
Prace w strefie skrzyŜowania z kablami elektrycznymi: udzielać instruktaŜu 
pracownikom o moŜliwym zagroŜeniu. Prace prowadzić metodą  wykopu ręcznego, aby 
nie uszkodzić kabla i spowodować zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. KaŜde 
uszkodzenie powłoki kabla natychmiast zgłosić słuŜbom technicznym konserwujących 
dany kabel.  
Prace przy innym uzbrojeniu terenu: Prace prowadzić pod nadzorem słuŜb 
utrzymaniowych właścicieli infrastruktury. Termin prowadzenia prac uzgodnić z 
gestorami z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Prace w pasie drogowym: Udzielić pracownikom instruktaŜu  na temat  zachowania się  
na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa się ruch kołowy. Prace budowlane 
wykonywać spoza pasa drogowego. Prace występujące w pasie drogowym muszą być 
oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu. 
Wszelkie prace prowadzić   pod nadzorem  pracownika z uprawnieniami i z 
zapewnieniem wszelkich wymaganych środków ochrony (obuwie, rękawice itp.). 
Prace na terenie kolejowym: Udzielić pracownikom instruktaŜu  na temat  zachowania 
się  na torach oraz na terenie kolejowym, gdzie odbywa się ruch pociągów. Prace 
występujące na terenie kolejowym muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem 
pracowników spółek PKP i nie powinny ograniczać ruchu kolejowego. Termin 
prowadzenia prac dostosować do rozkładu ruchu pociągów i uzgodnić z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Prace muszą być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z wytycznymi 
PKP.  
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I .  OPIS  TECHNICZNY 

1 .  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  opracowania 
 
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa sieci 
telekomunikacyjnych w ramach opracowania: 
 
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ra mach zadania  

pn.: „Rozbudowa skrzy Ŝowania ulicy 10 Lutego  
z ulicami Dworcow ą i Podjazd w Gdyni”  

Bran Ŝa telekomunikacyjna  

1.2.  Podstawa opracowania 
 
1.1. Umowa zawarta z Inwestorem. 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem  terenu, do celów projektowych 

– skala 1:500. 
1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623 z późn. zm. 
1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z późn. zm. 

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 
telekomunikacyjnych. 

1.7. Projekty innych branŜ. 
1.8. Uzgodnienia branŜowe. 
1.9. Inwentaryzacja sieci teletechnicznej w terenie wykonana przez projektanta. 
1.10. Katalogi producentów sprzętu i osprzętu. 

1.3.  Cel  opracowania 
 
Niniejszy projekt obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnych w miejscu kolizji z 
projektowanym układem drogowym i wraz z projektem zagospodarowania terenu dla 
całej inwestycji stanowi załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 
(zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) i w tym celu został opracowany. 
 

1.4.  Wykonawca robót 
 
Wykonawca robót będzie wyłoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien być 
zaakceptowany przez wszystkich gestorów sieci. 
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2 .  PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI  

TELEKOMUNIKACYJNEJ  

2.1.  Stan is tn ie j ący 
 
W związku z projektowaną kładką pieszo-rowerową nad ul. Podjazd w ramach zadania 
pn.: „Rozbudowa skrzyŜowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni” 
istniejące sieci teletechniczne wymagają przebudowy. 
Właścicielem i uŜytkownikiem kolidujących sieci telekomunikacyjnych są: 

- Telekomunikacja Polska SA, Pion Technicznej Obsługi Klienta, Region 
Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie, Wydział Zarządzania 
Zasobami Sieci, ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdańsk 

- TK Telekom Sp. z o.o., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa 
- Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, ul. 

Narutowicza 11-12, 80-952 Gdańsk 

2.2.  Stan pro jektowany 
 
W związku z projektowaną kładką pieszo-rowerową nad ul. Podjazd w ramach zadania 
pn.: „Rozbudowa skrzyŜowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni” 
zachodzi konieczność przebudowy i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury 
teletechnicznej. 
 
Istniejący ciąg kanalizacji kablowej TPSA, kolidujący z projektowanym fundamentem 
kładki nad ul. Podjazd naleŜy przebudować poza zakres kolizji. Na istniejącym ciągu 
kanalizacji w rejonie skrzyŜowania ulic 10 Lutego i Dworcowej naleŜy nabudować 
studnię kablową typu SKMP-4 i wybudować nowy odcinek kanalizacji 24 otworowej 
wraz ze studnią typu SKMP-4. Projektowanym ciągiem kanalizacji nawiązać do 
istniejącej studni kablowej TPSA nr SR C8. Do projektowanej kanalizacji naleŜy 
przebudować istniejące kable miedziane i światłowodowe TPSA oraz innych operatorów 
(wg projektu wykonawczego). 
Istniejący ciąg kanalizacji kablowej TPSA wzdłuŜ ul. Dworcowej naleŜy zabezpieczyć 
ławą betonową pod projektowanym nasypem i murem oporowym projektowanego ciągu 
pieszo-rowerowego, stanowiącego dojście do kładki. 
 
Kolidującą kanalizację kablową TK Telekom naleŜy przebudować wykonując nowe 
odcinki kanalizacji 8 otworowej wraz ze studnią typu SKMP-3. Projektowaną kanalizację 
naleŜy dowiązać do studni kablowej projektowanej i wybudowanej w ramach etapu I 
rozbudowy ul. 10 Lutego. NaleŜy odtworzyć istniejący odcinek kanalizacji 3 otworowej 
pomiędzy studniami TPSA i TK Telekom. Istniejący przepust TK Telekom pod torami 
kolejowymi naleŜy, po zdemontowaniu kolidującej studni kablowej, przedłuŜyć do studni 
kablowej projektowanej i wybudowanej w ramach etapu I rozbudowy ul. 10 Lutego. 
 
Istniejące studnie kablowe znajdujące się w rejonie drogowych prac ziemnych naleŜy 
wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych terenu. 
 
Całkowity zakres robót ziemnych przy przebudowie istniejącej sieci telekomunikacyjnej 
wynosi: 120,6 m 
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Tab. 1. Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechnicznej 

L.p. Lokalizacja Odległość 
Ilo ść 

otworów 

Typ projektowanej 
rury/zabezpieczenia 

Typ studni 
projektowanej 

Uwagi 

R
H

D
P

E
p 

11
0/

6,
3m

m 

dw
ud

zi
el

na
 

D
12

0 

ła
w

a 
be

to
no

w
a 

S
K

M
P

-3
 

S
K

M
P

-4
 

1 
SR C7a/TPSA - SR 

C7b/TPSA 21,2 24 508,8       1 

TP SA 
2 

SR C7b/TPSA - istn. SR 
C8/TPSA 9,5 24 228,0       1 

3 -         22,0     

4 istn. - 1/TK Telekom 36,0 8 288,0         

TK 
Telekom 

5 1/TK Telekom - istn. 30,0 8 240,0     1   

6 istn. - SR C7b/TPSA 15,9 3 47,7         

7 przedłuŜenie istn. przepustu 8,0 2 8,0 8,0       

SUMA 120,6   1320,5 8,0 22,0 1 2   

 

2.3.  Studnie kablowe 
 
Stosować studnie zgodne z normami: 
 

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania. 
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 

Klasyfikacja i wymiary. 
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy 

pokryw. 
z kompletnym wyposaŜeniem i zabezpieczeniem pokryw włazu przed ingerencją osób 
nieuprawnionych. 
NaleŜy stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę wykonywać na 
placu budowy. 

 

2 .4 .  Obiekty  kablowe – kanal izac ja  
 
Przejścia kablowe wykonywać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi 
z zachowaniem norm zakładowych. W miejscach, w których kable znajdą się pod 
drogami naleŜy stosować rury grubościenne. Pod istniejącymi drogami lub tam gdzie 
wystąpi znaczne zagłębienie rur przepusty wykonywać technikami bezwykopowymi. 
Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 
artykułem Prawa Budowlanego naleŜy stosować normę PN-EN 500086-2-4 - Systemy 
rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
 
Zgodnie z normą PN-EN 50086-2-4 określa się dla rur: 

a) wytrzymałość na uderzenia 
- L (mała) / N (normalna) 
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b) wytrzymałość na ściskanie (dla 5% ugięcia) 
- typ 250 / typ 450 / typ 750. 

 
Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normami: 

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji 
wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

 
W celu prawidłowego ułoŜenia rur w gruncie naleŜy zapewnić minimalne otulenie rur 
obsypką – min. 10 cm z kaŜdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej 
obsypka dotyczy tylko rur zewnętrznych, natomiast dla ciągu rur naleŜy zachować 
odległości w poziomie i w pionie odpowiednio 2 ÷ 3 cm poprzez zastosowanie 
uchwytów dystansowych. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna wynosić 
nie mniej niŜ 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zagęszczenie gruntu powinno być nie 
mniejsze niŜ 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy pomocy urządzeń 
mechanicznych moŜna prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury naleŜy 
układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) 
wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 
Pod projektowanymi jezdniami zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 
1,0 m. 
Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułoŜenie zamków i zakład 0,5 m 
(przesunięcie względem siebie montowanych połówek osłony). 
Bezpośrednio przed montaŜem, naleŜy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a w 
trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 
Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, 
wykonawca robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji 
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 
 

2.5.  Kable pro jektowane 
 
Zachować warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli sieci 
miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonywać zgodnie z normą ZN-96 TP 
S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować telekomunikacyjne kable 
miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema 
warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpw. 
Dla przełączenia kabli moŜna stosować pojedyncze zrównoleglające łączniki Ŝył. 
Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych typu Raychem.  
Złącza kabli światłowodowych wykonywać z zastosowaniem osprzętu typu FOSC firmy 
RAYCHEM. Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachować warunki wg 
ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006. 
Przy złączach zostawiać zapasy kabla światłowodowego o długości min. 15 m z kaŜdej 
strony złącza. Przy montaŜu i pomiarach kabli naleŜy stosować zasady bezpieczeństwa 
wymagane przez normę PN-91/T 06700 oraz instrukcję TP S.A. T-01 „ Odbiór i 
utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”. 
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Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtórnej oznakować naleŜy w kaŜdej studni przy 
pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne mają być zgodne z 
normą ZN-96/TPSA-022. 
 

2.6.  Parametry  elekt ryczne i  t ransmisy jne -  pomiary  
 

Wykonać wstępne i końcowe (przed i po przebudowie) pomiary reflektometryczne 
i transmisyjne z przełącznicy dla kabla światłowodowego. Dla kabli miedzianych 
wykonać pomiary prądem stałym oraz tłumienności skutecznej dla kabli 
przebudowywanych. Wyniki pomiarów końcowych kabli przebudowywanych nie mogą 
być gorsze niŜ pomiarów wstępnych. 
 

2.7.  Dane o is tn ie j ącym i  pro jektowanym uzbro jen iu  obcym 
 
Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Pełne 
informacje o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej 
uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w niniejszym 
projekcie. 

2.8.  Uwagi  d la  wykonawcy 
 
a) Wszelkie prace związane z przebudową naleŜy wykonywać za zgodą i pod 

nadzorem właściciela urządzeń. 
b) Przed przystąpieniem do przebudowy Inwestor zobowiązany jest przekazać 

właścicielowi urządzeń kopię pozwolenia na budowę. 
c) Nowoprojektowane urządzenia znajdą się w istniejącym i projektowanym pasie 

drogowym na działkach naleŜących do Inwestora. 
d) Zachować naleŜy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz rzędne 

wysokościowe. 
e) Przebudowę linii telekomunikacyjnych naleŜy skoordynować z robotami 

pozostałych branŜ. 
f) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 
g) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (zwłaszcza 

Normami Zakładowymi TP S.A.), instrukcjami branŜowymi i przepisami BHP. 
h) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 
i) Przy prowadzeniu prac ziemnych naleŜy wykopy odpowiednio oznakować i 

zabezpieczyć. 
j) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie. 
k) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z 

udziałem przedstawicieli gestorów sieci 
l) Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 
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2.9.  Zakres podstawowych robót   
 
Przebudowa kanalizacji kablowej TPSA 
⇒ budowa studni kablowej typu SKMP-4 - 2 szt. 
⇒ budowa nowych odcinków kanalizacji 24xRHDPEp 110/6,3mm - 30,7 m 
⇒ budowa ławy betonowej zbrojonej - 22,0 m 
 
Przebudowa kanalizacji kablowej TK Telekom 
⇒ budowa studni kablowej typu SKMP-3 - 1 szt. 
⇒ budowa nowych odcinków kanalizacji 8xRHDPEp 110/6,3mm - 66,0 m 
⇒ budowa nowych odcinków kanalizacji 3xRHDPEp 110/6,3mm - 15,9 m 
⇒ przedłuŜenie istniejącego przepustu 1xRHDPEp 110/6,3mm+1xD120mm - 8,0 m 
⇒ demontaŜ istniejącej studni - 4 szt. 
 
⇒ regulacja wysokościowa istniejących studni kablowych - 4 szt. 
 
 
Przebudowa kabli wg projektu wykonawczego. 
 

 
Opracował: 

 
mgr inŜ. Jarosław Lewandowski 

12.2011 
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ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  

mgr in Ŝ .  Jarosław Lewandowski  
upr. bud. w telekomunikacji do projektowania w zakresie linii, 

instalacji i urządzeń liniowych 
nr upr. DT-WBT/02440/03/U 
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