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| OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z pbzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany — zamienny:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow g
| Podjazd w Gdyni wraz z budow g kladki pieszo-rowerowej

nad ul. Podjazd jako etap | Rozbudowy ulicy 10 Lute  go

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr in z. Zbigniew Mysza mgr in z. Daniel Przyborowski
specj: drogowa specj: drogowa
upr. nr POM/0080/POOD/09; upr. nr POM/0274/POOD/14
izba POM/BD/0249/09 izba POM/BD/0037/15
..... : pod pls prOJekta nta) oo - (pod pls prOJekta nta) e

inz. Wiestaw Gadzi nski
specj: konstrukcyjno-inzynieryjna
upr. nr 2565/Gd/86;
izba POM/BD/1120/01

(podpis sprawdzajgcego)
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I KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

PCMOR3IKA OKREGOWA

IZBA IXIYEIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojanska 43,44
1) Tei. (0-38) 324.89-77 B
Fax (0-38) 301-44-98 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 80/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 I. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan ZBIGNIEW MYSZA
magister inZynier
urodzona dnia 29.07.1980 r. w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0080/POOD/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Ko Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY
Okregowej Kgmyikji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Mysza

80-175 Gdanisk, ul. Zrédlana 10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

\ Z ia uli icami Dworcowa i Podjazd w Gdyni
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Pan Zbigniew Mysza upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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"DMQRSKA' OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ; . .

80-969 Edas, al, Raecagpaspolile] 4/165 gk doin W3 s 2014 1
Tel. 58-324-89-77, lax 58-301-44-98

-

sygn. akt. 297/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL PIOTR PRZYBOROWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 06.10.1985 r. w Dzialdowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0274/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Daniel Piotr Przyborowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.]1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu 1 postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

praf. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Eg;lﬁlisz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Daniel Piotr Przyborowski

80-287 Gdansk., ul. Oranska 1B/23
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

2
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-SNI-3JY-8FH *

Pan Zbigniew Mysza o numerze ewidencyjnym POM/BD/0249/09

adres zamieszkania ul. Zrédlana 10, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MLK-YA8-FFK *

Pan Daniel Piotr Przyborowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0037/15

adres zamieszkania ul. Oranska 1 b/23, 80-287 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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M~ ® POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QDE-B75-17T *

Pan Wiestaw Gadziriski o numerze ewidencyjnym POM/BD/1120/01

adres zamieszkania ul.Dickmana 18/3, 80-339 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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[l OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania s3:

1. Umowa =zawarta pomiedzy Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
w Gdansku a Zamawiajgcym;

2. Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500;

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (tj.
Dz.U.2013.1129);

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj.
Dz.U.2012.2462 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z przepisami szczegOlnymi  wiasciwymi
dla kazdej z projektowanych branz;

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.2013.260 z p6zn. zm.)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.)

7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ij.
Dz.U.2006.90.631 z p6zn. zm.)

8. ,Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej w
Gdansku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarzgdzeniem nr 7148/12VI/M
z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni.

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Gdansk, listopad
2012, opracowany przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej.

10. Standardy dostepnosci m. Gdyni przyjete Zarzgdzeniem Prezydenta z dnia 17 maja
2013r.

11. Wizje w terenie.

12. Zdjecia

w

2. Cel i zakres opracowania zamiennego projektu dro  gowego.

Celem opracowania projektu drogowego, zamiennego Ww stosunku do projektu
podstawowego pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego =z ulicami Dworcowg
i Podjazd w Gdyni wraz z budowg kiladki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap |
Rozbudowy ulicy 10 Lutego” jest poprawa poziomu bezpieczehstwa i komfortu ruchu
pieszego i rowerowego odbywajgcego sie w rejonie opracowania projektu zamiennego.

Przy opracowaniu projektu zamiennego szczegllng uwage zwrdcono na ruch pieszy
i rowerowy wystepujgcy w sgsiedztwie budynku Dworca Gdynia Gtéwna.

Pod wzgledem formalnym celem opracowania jest pozyskanie wymaganych opinii
i uzgodnien umozliwiajgcych realizacje w/w przedsiewziecia.

Zakres projektu drogowego, zamiennego zostat skorygowany w poréwnaniu do projektu
podstawowego ,Rozbudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd
w Gdyni wraz z budowg ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd” i powiekszony
0 nastepujacy zakres robot drogowych:
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- dluzszy odcinek przebudowy tgcznicy zjazdowej z ul. Podjazd i wjazdowej na ul. Morskg —
wydtuzenie przebudowy o ok. 76m, korekta geometrii kraweznika na odcinku pokrywajgcym
sie z projektem podstawowym, na df. ok. 23m;

- budowe ronda rowerowego przy budynku Dworca Gdynia Gtéwna, od strony potudniowo-
wschodniej, poprawiajgcego bezpieczenstwo ruchu pieszego i rowerowego;

- budowe ciggu pieszo-rowerowego wzdiuz ulicy Podjazd i Morskiej, na odcinku od
projektowanego ronda rowerowego do rejonu schodéw zejsciowych do tunelu pieszego pod
torami kolejowymi, zlokalizowanych przy ulicy Morskiej;

- zastgpienie zaprojektowanego w projekcie podstawowym chodnika przy ulicy Dworcowej
i Podjazd ciggiem pieszo-rowerowym o szer. 3,0m (2,5m na odcinku pod istniejacym
wiaduktem kolejowym);

- przebudowe chodnikéw przy budynku wielorodzinnym Podjazd 2-6;

- korekte przebiegu Sciezki rowerowej i chodnika, tgczacych tereny przy budynku Dworca
Gdynia Gtoéwna z projektowang ktadkg pieszo-rowerowg nad ul. Podjazd, wraz
Z wyrOéwnaniem, regulacjg wysokosciowg i odwodnieniem do scieku korytkowego terenu
zlokalizowanego pomiedzy projektowang sciezkg rowerowg a nasypem kolejowym;

- budowe zatoki taxi przy ulicy Morskiej (w rejonie schodow zejsciowych do tunelu pieszego
pod torami kolejowymi);

- budowe wjazddw na posesje zlokalizowane przy ul. Morskiej 4 i 4a oraz Podjazd 6;

- wyznaczenie utwardzonych miejsc pod stojaki rowerowe i taweczki;

- zakres przebudowy chodnikéw przy budynku Dworca Gdynia Gtéwna;

- zakres wykonania robdt ziemnych (wykopdéw i nasypéw wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podioza gruntowego);

- wiekszy zakres powierzchni zdjecia humusu wraz z oczyszczeniem terenu przeznaczonego
pod budowe;

- wiekszy zakres powierzchni wykonania wzmocnienia istniejgcego podtoza gruntowego pod
konstrukcje jezdni, chodnikéw i $ciezki rowerowej.

Zaprojektowane rozwigzania techniczne wymagajg poszerzenia pasa drogowego w stosunku
do projektu podstawowego, a w zwigzku z tym wykonania dodatkowych podziatdw
geodezyjnych.

3. Decyzja lokalizacyjna.

Inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz. U. nr
193/2008 poz. 1194 z pbzniejszymi zmianami).

4. Opis stanu istniej acego
W stanie istniejgcym piesze potgczenie ulicy Morskiej z ulicg Dworcowg odbywa sie
chodnikami prowadzonymi wzdtuz ulic Dworcowej, Podjazd, Morskiej. Ruch rowerowy ze
wzgledu na brak wyodrebnionej infrastruktury rowerowej odbywa sie na zasadach ogolnych
w/w ulicami. Ulica Podjazd prowadzi pod wiaduktem kolejowym, ktory stanowi istotne
ograniczenie w mozliwosci poprawnego poprowadzenia sciezki rowerowe;j.
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Na skrzyzowaniu ulic 10 Lutego — Podjazd — Dworcowa odbywa sie intensywny ruch
autobusowy co wplywa na sposOb poruszania sie i postrzeganie bezpieczehnstwa
rowerzystow. Znaczna czesc rowerzystow korzysta z szerokiego chodnika w rejonie dworca,
a nastepnie ze wzgledu na brak mozliwosci prawidtowego wigczenia sie w jezdnie korzystajg
z chodnikéw wzdtuz w/w ulic. Na chodnikach zlokalizowanych przy ulicy Podjazd i Morskiej
zlokalizowane sg przejscia dla pieszych podziemne i nadziemne.

oy 7 g TG H o
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Nawierzchnia chodnikéw jest asfaltowa z licznymi uszkodzeniami w postaci tat i wykruszen
oraz z ptyt chodnikowych 50x50.

W rejonie ulicy Podjazd i Morskiej zlokalizowane sg zjazdy publiczne i indywidualne do
przylegtych posesji.

W omawianym terenie wystepuje bogate uzbrojenie terenu, na ktore nalezy zwrécic
szczego6lng uwage podczas wykonywania rob6t drogowych:

» sieci wodociggowe,

* sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

e sieci centralnego ogrzewania,

e sieci gazowe,

* sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

« elektroenergetyczne oraz oswietleniowe,

« siec trakcyjna trolejbusowa;

* sieci infrastruktury kolejowej (kable energetyczne, teletechniczne, SRK, trakcja).

5. Warunki geotechniczne podio za gruntowego
(wycigg z dokumentaciji geotechnicznej).

5.1  Warunki gruntowo —wodne (bez zmian w stosunku do projektu podstawowego)

5.1.1 Charakterystyka podto za

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski srednie, zwiry.

5.1.2 Charakterystyka wod gruntowych.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci 9,0 m w otworze nr 2A.
Szczeqoty podajg karty otworéw i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze
ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych, pracy
systemu melioracyjnego.

Szczegobtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

5.1.3 Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme PN-81/B-03020
dokonano oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziatu na warstwy wytgczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne
nie moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.
Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntdw wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:
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Warstwa | Piaski drobne, nasypy budowlane wykonane z piaskoéw drobnych, wilgotne
i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,50.

Warstwa Il Piaski srednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1™ = 0,55.

Warstwa i Zwiry, wilgotne, $éredniozageszczone o stopniu zageszczenia

1™ = 0,55.

6. Rozwigzania projektowe.
6.1 Zalozenia projektowe:

tacznica zjazdowa z ulicy Podjazd na ulic e Morsk g

» Lacznica jednopasowa jednokierunkowa — do przebudowy
(w projekcie podstawowym istniejgca tgcznica byta przebudowywana
tylko na fragmencie i funkcjonowala jako dwupasowa, jednokierunkowa);

» predkos¢ projektowa Vp=40km/h — bez zmian;

e przekrdj uliczny (na terenie zabudowy) — bez zmian;

» szerokosc jezdni: 5,5m (6,0m na tuku)
(w projekcie podstawowym istniejgca o szer. ok. 7,2m);

» pochylenie poprzeczne jednostronne 2,0-3,0%.

Ciag pieszo-rowerowy (w projekcie podstawowym brak ciggu)
» szerokosc¢: podstawowa 3,0m (min. 2,5m — pod wiaduktem);
e skrajnia:  min. 0,2m;

Sciezka rowerowa:
e szerokosc¢: 2,01 2,5m;
» skrajnia rowerowa min. 0,2m;

Chodnik:
e szerokos¢é min. 2,0m

6.2 Rozwigzania sytuacyjno-wysoko sciowe

Przebieg drogi rowerowej i chodnika dowigzuje sie do projektu: ,rozbudowa skrzyzowania
ulicy 10Lutego z ulicami Dworcowsg i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10Lutego w Gdyni”.
W rejonie Dworca PKP przy ulicy Dworcowej projektuje sie cigg pieszy i rowerowy, ktory
poprowadzony jest pod istniejgcym wiaduktem kolejowym. W rejonie budynku przy ulicy
Morskiej 2 zaprojektowany zostat cigg pieszo-rowerowy ze wzgledu na waski pas terenu
pomiedzy projektowang ulicg a budynkiem. Nastepnie ze wzgledu na lokalizacje zatoki
autobusowej Sciezka rowerowa poprowadzona zostata w odlegtosci 3.0m od krawedzi zatoki
Zostawiajgc miejsce na peron przystankowy. Przewiduje sie przebudowe tgcznicy ulicy
Podjazd o dlugosci okoto 100m w celu poszerzenia przestrzeni dla pieszych i rowerzystéw
oraz poprawienia geometrii drogi. W rejonie wigczenia w ulice Morskg w zwigzku
Z przebudowg ulicy i chodnikéw konieczna jest przebudowa 3 zjazdéw.

Pochylenie podtuzne jak i poprzeczne ze wzgledu na gestg zabudowe ogrodzen i budynkéw
w bezposredniej bliskosci odbudowanych nawierzchni, scisle dowigzano do stanu
istniejgcego.

SzczegoOtowe rozwigzanie wysokosciowe pokazano na rys nr 2 — Profil podtuzny.

6.3. Odwodnienie

Ze wzgledu na zastosowanie przekroju ulicznego (jezdnie w kraweznikach), odwodnienie
uktadu odbywa sie za pomoca systemu wpustow deszczowych podigczonych do kanalizacji
deszczowej.
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6.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy nalezy wykonaé zgodnie z PN-
S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zalozono, ze wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostatych
przebudowywanych sieci) oraz wymiany gruntu zostang zbudowane z piasku $redniego,
ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wigkszy niz [ 30°, spéjno$é c=0 kPa oraz
gestosé objetosciowa p=18 kN/m?®.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢é nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwiocznie osuszy¢ podioze przed
rozpoczeciem dalszych robot.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow przydatne do budowy nasypow powinny by¢
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione na
odkfad celem unieszkodliwienia.

6.5. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Zrédta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6.6 Rozwigzania konstrukcyjne

Zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie ,warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 oraz Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych, Gdansk, listopad 2012, opracowany przez Katedre Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej przyjeto nastepujgce procedure wyznaczania rodzaju
konstrukcji nawierzchni w zaleznosci od kategorii ruchu:

6.6.1. Konstrukcje nawierzchni KR5: 97cm
(Lacznica pomi edzy ul. Podjazd i Morsk Q)
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

Gorne warstwy konstrukcyjne:

1. |W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
2. | W-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
3. | Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 15cm

Dolne warstwy konstrukcyjne:

W-wa podbudowy pomocnicza z KLSM 0/31,5

4. 0 uziarnieniu ciggtym (ze skaly litej) gr. 20cm

5. | Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm
Warstwy ods aczajgce i odcinaj gce

6. | W-wa odsgczajgca z pospotki, o wsp. filtracji k=8m/dobe gr. 35cm

7. | Georuszt polipropylenowy o sztywnych weztach typu Q16 -

8. | W Geotkanina polipropylenowa typu LX -

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia
E2=260MPa.
Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowac¢ sie wtornym
modutem odksztatcenia E22120MPa oraz stosunkiem modutdéw wtérnego do pierwotnego
E2/E1=<2,2.
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Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 20/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i fawie betonowej z oporem z betonu C15/18, gr. 15cm.

6.6.2. Konstrukcje nawierzchni wjazdu bramowego: 41cm
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:
1. |W-wa $cieralna: kostka betonowa 10/20cm, szara gr. 8cm
W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
3. | Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o cigglym uziarnieniu gr. 15cm
Dolne warstwy konstrukcyjne:
4. |W-wa Wznjgcniajaca podfoza gruntowego: gr. 15cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia

E2=260MPa.
Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowac¢ sie wtornym

modutem odksztatcenia E2280MPa.
Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C15/18, gr. 15cm.

6.6.3. Konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych: 41cm
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. |W-wa $cieralna: kostka betonowa T-T, szara gr. 8cm

2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

3. | Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o cigglym uziarnieniu gr. 15cm
Dolne warstwy konstrukcyjne:

4. |W-wa Wznjgcniajaca podfoza gruntowego: gr. 15cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Podloze gruntowe powinno charakteryzowaé sie wtornym modutem odksztatcenia

E2=260MPa.

Spdéd dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzowa¢ sie wtornym
modutem odksztatcenia E2280MPa.

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu C15/18, gr. 15cm.

6.6.4. Konstrukcje nawierzchni chodnikéw z ptyt cho dnikowych: 26cm
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. |W-wa $cieralna: ptyty chodnikowe 20x20 cm, koloru szarego gr. 8cm

2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

3. | Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o cigglym uziarnieniu gr. 15cm

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm ha posypce cementowo-piaskowej
1:4.

6.6.5. Konstrukcje nawierzchni chodnikéw z kostki b etonowej: 26cm
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:
1. |W-wa $cieralna: kostka betonowa 10x20 cm, kolor grafitowy, niefazowana |gr. 8cm
W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
3. |Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr KB/604/U1/112-W/2014/0237 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni

wraz z budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap | Rozbudowy ulicy 10 Lutego
PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

18



Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm na posypce cementowo-piaskowe]
1:4.

6.6.6. Konstrukcje nawierzchni chodnikéw w ci  ggu wjazdu: 41cm
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:
1. |W-wa $cieralna: ptyty chodnikowe 20x20 cm, koloru szarego gr. 8cm
W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
3. | Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o cigglym uziarnieniu gr. 15cm

Dolne warstwy konstrukcyjne:

4. | W-wa wzmacniajgca podtoza gruntowego: gr. 15cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm na posypce cementowo-piaskowej
1:4.
6.6.7. Konstrukcje nawierzchni  $ciezki rowerowej oraz ci ggu pieszo-rowerowego:

25cm
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:
1. | W-wa Scieralna: mastyks grysowy SMA 8, kolor naturalny gr. 4cm
2. | W-wa wigzgca: beton asfaltowy (AC11W) gr. 6cm
3. | Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o cigglym uziarnieniu gr. 15cm

Nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym 12x25cm na tawie betonowej z

oporem z betonu C12/15.
6.6.8. Konstrukcje nawierzchni  sciezki rowerowej oraz ci agu pieszo-rowerowego

w ciagu wjazddw: 40cm
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:
1. |W-wa $cieralna: mastyks grysowy SMA 8, kolor naturalny gr. 4cm
2. | W-wa wigzgca: beton asfaltowy (AC11W) gr. 6cm
3. |Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm

Dolne w arstwy konstrukcyjne:

4. | W-wa wzmacniajgca poditoza gruntowego: gr. 15cm

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym 12x25cm na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

6.6.9. Konstrukcje nawierzchni pasa separuj gcego $ciezke rowerow g od chodnika oraz

opasek jezdni: 28cm
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:
1. |W-wa $cieralna: kostka kamienna 10x10cm, uktadana nieregularnie gr.10cm
2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
3. |Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm na posypce cementowo-piaskowej
1:4.

6.6.10. Konstrukcje nawierzchni opasek jezdni oraz separacji przy budynku: 28cm
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. | W-wa Scieralna: kostka kamienna 10x10cm, uktadana nieregularnie gr. 10cm
2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm
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3. |Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o ciggltym uziarnieniu gr. 15cm

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm na posypce cementowo-piaskowej
1:4.

6.6.11. Konstrukcje nawierzchni skoséw zatoki autob  usowej: 59cm
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. | W-wa Scieralna: kostka kamienna 16x22 cm gr. 16cm

2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

3. | Podbudowa zasadnicza: beton C 16/20 gr. 25cm

4. | Podbudowa pomocnicza: KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm

Nawierzchnia ograniczona kraweznikami betonowymi 20/30cm oraz kraweznikami
betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C15/18, gr. 15cm.

6.6.12. Konstrukcje nawierzchni  $cieku korytkowego : 33cm
zostaly zaprojektowane z nastepujgcych warstw:

1. | Sciek korytkowy 40x60 cm gr. 15cm

2. | W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm

4. | Podbudowa pomocnicza: KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30cm ha posypce cementowo-piaskowej
1:4 oraz opornikiem betonowym 12x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Uwaga !

Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podioza
gruntowego nalezy niezwiocznie poinformowac o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje wtasciwosci pozwalajgce wnioskowag, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie,
przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci poditoza za
pomoca ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcjg
zaprojektowang na grupe nosnosci podioza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy
przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne pokazano na rys nr 4.
6.7 Regulacja wysoko sciowa studni teletechnicznych

W zwigzku z projektowang przebudowg uktadu drogowego, budowg chodnika i
Sciezki rowerowej oraz zwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego
terenu t.j. przebudowg istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania
»,Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego
wzdtuz ulicy Podjazd w Gdyni” istniejgce ramy i pokrywy studni teletechnicznych,
ktorych wiascicielem jest Orange Polska S.A. nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do
projektowanych rzednych terenu. Dodatkowo dla studni, ktére znajdg sie w projektowane;
Sciezce rowerowej nalezy wymienic ich ramy i pokrywy na nowe typu ciezkiego.

7. Wplyw inwestycji na  srodowisko

Projektowana rozbudowa ukiadu bedzie miata wptyw na srodowisko na etapie realizacji
i funkcjonowania. Rozwigzania te nie wprowadzajg negatywnych zmian w istniejgcym
srodowisku naturalnym.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji projektowanego
uktadu. Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robot zwigzane ze:
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- wprowadzeniem tymczasowe] organizacji ruchu na czas budowy, w tym koniecznos¢
zapewnienia bezpiecznego wyjazdu pojazdéw wywozacych masy ziemne i przywozacych
materialy budowlane na teren budowy oraz koniecznos¢ odcinkowego zawezenia jezdni
ul. Podjazd, Dworcowa i 10 Lutego do 1 pasa ruchu;

- wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego;

- wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzgdzen wykorzystywanych podczas budowy;

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia uzywane do zageszczania
podbudowy.

Warstwy scieralne zaprojektowanych konstrukcji nawierzchni charakteryzujg sie odpowiednig

gltadkoscig. W trakcie budowy Inspektor Nadzoru zobowigzany jest sprawdzaé jakosé

prowadzonych robét drogowych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.

Prawidiowa réwnos¢ wykonanych nowych warstw konstrukcji nawierzchni spowoduje

zmniejszenie drgan oraz poziomu halasu od poruszajgcych sie pojazdow. Odwodnienie

nawierzchni jezdni i chodnikdw odbywac¢ sie bedzie za pomoca wpustéw deszczowych

odprowadzonych do kanalu deszczowego.Na etapie budowy Wykonawca robét jest

zobowigzany wykona¢ projekt organizacji placu budowy, ktory bedzie uwzgledniat

wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki odpadami.

Wykonawca robot bedacy wytworcg odpadéw powinien posiada¢ stosowne zezwolenia i tak

prowadzic roboty aby:

- ograniczac ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych

powstaniu nie udato sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajow sktadowac
w wydzielonym miejscu, z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych

- przekazywac¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujgcym sie wiasciwymi zezwoleniami
organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwosS¢ wystgpienia
nastepujacych odpadéw:

- odpady z betonu oraz gruz z rozbidrek i remontéw

- gleba i ziemia w tym kamienie.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania z jego
zasobow okreslonymi w:

ustawie z dnia 27.04.2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz. U. nr 62 z dnia 20.06.2001r.
poz. 627,

ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach,

ustawie z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw” Dz. U. nr 100 z dnia 18 wrzesnia 2001r. poz.
1085

ustawie z dnia 28.05.2002r. Dz. U. nr 74 poz. 686, przy rozbiérkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg powyzszej drogi, odpady zdefiniowano w grupie 17:
Kod odpadu: Rodzaj odpadu:

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i
remontéw
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie

W trakcie prowadzenia robét rozbiorkowych i budowlanych, wykonawca robot jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach rob6t ziemnych Ilub
nawierzchniowych),
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sktadowanie niewykorzystanych odpadow w miejscu wskazanym przez Inwestora,

sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich do
utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzoér inwestorski i autorski.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia
nastepujgcych odpadow:

odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow —ok. 3872 Mg
gleba i ziemia w tym kamienie —ok. 2351 Mg
urobek z pogtebienia —ok. 4275 Mg

Zabezpieczenie Prac budowlanych zgodnie z wytycznymi Standardéw Dostepnosci dla
Miasta Gdyni [10] (karta nr 10)

Opracowat:

mgr inz. Daniel Przyborowski
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego o  raz kolejno §€ realizacji poszczeg6lnych
obiektow

Inwestycja obejmuje rozbudowe ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego
wzdtuz ulicy Podjazd w Gdyni.

2 Wykaz istniej acych obiektow budowlanych
a) Opis terenu

Teren inwestycji znajduje sie w Gdyni w dzielnicy: ,Srédmiescie”
b) Zielen

W pasie drogowym istnieje zielen wysoka. Szczeg6towa inwentaryzacja wg odrebnego opracowania.
c) Uzbrojenie podziemne

W ulicach i ich otoczeniu wystepuje bardzo bogate uzbrojenie podziemne obejmujgce:

- Sieci wodociggowe,

- Sieci kanalizacyjne ($ciekowe i deszczowe),

- Sieci gazowe,

- Sieci co,

- Sieci kanalizacji teletechnicznej,

- Sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe;
W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdinych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych zwyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczaé od
wykonania przekopdw prébnych w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych
przewoddéw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
Szczegbtowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projektowanych kolizji z uzbrojeniem
projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach branzowych.
d) Uzbrojenie nadziemne

- wystepuije linia niskiego napiecia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagrozenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

- nie wystepuja
4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okre $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia.

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz wykopéw
0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0m

- nie wystepuije,
b)  roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
- wystepuije,
c) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m
- nie wystepuije,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych
- nie wystepuje
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich wysokosciowych
- nie wystepuje
f)  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcow
- nie wystepuje
g) prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory
- nie wystepuje
h)  montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych
- nie wystepuje

i)  betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony
- wg odrebnego opracowania

i) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach

- wg odrebnego opracowania

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV

- nie wystepujg

I)  roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw

- nie wystepujg
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m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m

- nie wystepujg

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych

- wystepuja

4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych Iub

czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10° C

- nie wystepujg

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest

- nie wystepujg

4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej

- nie wystepujg

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopow

- nie wystepujg

4.4, Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii
0 napieciu znamionowym 110 kV
- nie wystepuje
b)  roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii
0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV
- nie wystepuje
c) budowairemont:
-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
- nie wystepuje
-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
- wg odrebnego opracowania
-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
- nie wystepuje
-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem
ruchu kolejowego
- wg odrebnego opracowania
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego

- nie wystepuja

45 Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg

- nie wystepujg

b)  montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych

- wg odrebnego opracowania

¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach

- wg odrebnego opracowania

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1m

- nie wystepujg

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych

- nie wystepujg

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku
lub podobnymi

- wg odrebnego opracowania

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty

przy budowie remoncie i rozbidrce torowisk

- nie wystepujg

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych

- nie wystepujg

4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

- nie wystepujg

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektow

- nie wystepujg

4.10 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych -
roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

- nie wystepujg

Instrukta z pracownikow:
- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp
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- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne:

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania i oznaczenia drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia $ciekow lub ich utylizaciji,

- urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,

- teren budowy lub robot powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

Nalezy zatrudnia¢ do wszelkich prac budowlanych oraz obstugi sprzetu fachowcéw z witasciwymi
uprawnieniami zawodowymi.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy p racy:

a) niewtasciwa ogoélna organizacja pracy

1. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. hiewtasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.
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Przyczyny technicznego powstawania wypadkéw przy pr acy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrodiem zagrozenia,

. hiewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

. brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

. brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

. hiedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
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b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materiatow zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materialowe czynnika materialnego,

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Opracowat:

mgr inz. Daniel Przyborowski
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