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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany zamienny:

Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd
w Gdyni wraz z budowa ktadki pieszo - rowerowej nad ul. Podjazd jako

etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pézniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr inz. Elzbieta Piotrowska mgr inz. Dorota Morzy
specj: instalacyjno - inzynieryjna specj: instalacyjno - inzynieryjna
upr. nr POM/0034/POOS/06 upr. nr POM/0245/PO0OS/09
izba POM/IS/0311/06 izba POM/IS/0109/10
" (podpis projektanta) (bodpis sprawdzajacego)
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KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

£0-

L

240 Gdadsk, ul. Swigtojataka 43/44 J . .
Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 17 lipca 2006 ¢
Fox (0-38) 307-44-98

syg. akt 37/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architeltéw, inrynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm/, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2= zm./, § 28 ust 1 rozporzadzenia Ministra Tramsporru
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra

- Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.

z 2003 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. |04 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani ELZBIETA PIOTROWSKA
magister inZynier
urodzona dnia 02.11.1957 r w Malborku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny:- POM/0034/POOS/06 -

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazhu z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie) Okrggowe [zby InZynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej l‘_ﬂ;'h'ill Kwalifikacyjnej:

PRZEW D'/N{czatcv
Okregawej /ﬁsji Kwalifikacyjne

WICEPRZEWODNICZACY

Olrg uw”w

eszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

|.Pani Elzbieta Piotrowska

30-270 Gdansk, ul. Czama 4/1

2.0kregowa Rada [zby

1.Gldwny Inspektor Nadzory Budowlanego
4.afa
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Pani Elzbieta Piotrowska w ramach posiadanej specjalnosci upowainiona jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w Twiazkuz § 3 ust. 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).
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@ POLSKDA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-4SV-UW8-DV6 *

Pani Elzbieta Piotrowska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0311/06

adres zamieszkania ul. Czarna 4/1, 80-270 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfilacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnega zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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POMORSKA OK_F!EGOWA
128A INZYNIEROW I.‘LD[}WNIET;M
- , ul. Swigtojafiska 43/44 . . .
o 5?“&’;’.53;‘]3 28077 ‘ (dansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fax {0-58) 301-44-98

syg. akt 247/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inrynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z2006 . Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust, 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 t. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 9%, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani DOROTA JANINA MORZY
magister inzynier
wrodzona dnta 06.01,1964 r, w Olsztynie

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0245/PO0OS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzjl

Pouczenie
Od ninigjsze) decyzji sluzy odwotanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyine) Polskie) lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poéredntctwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajgey Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okregowej Ko

ICZACY
1 Kwalifikacyjngj

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggpwej isji Kwalifikacyjnej

zeh Niedostatkiewicz |

CZLONEK
OkrggowgiKomisji Kwalifikacyjne)

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan{ Dorota Tanina Morzy
80-177 Gdansk, ul. Stolema 58/%
2.0krggowa Rada Izby
3.CG16wny Inspekior Nadvoru Budowlanege
4afa
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Pani Dorota Janina Morzy w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest do:

L

Il

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budewlane,.

w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalagji 1 urzadzef cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzemia Ministra Transporte i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnodei niniejszych wprawnien

2) projektowania obiektu budowlanege zwiazanego z obiektem budowlanym,

takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, pazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wladciwych urzadzen w projekeie budowlanym,

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 1.
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I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o num erze weryfikacyjnym:

POM-FOQ-AMM-YMR *

Pani Dorota Janina Marzy o numerze ewidencyjnym POM/15/0109/10

adres zamieszkania ul. Stolema 58/9, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Za$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] ocpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waiego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnerecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.crg.pl lub kentaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izhy InZynierdw
Budownictwa,

Padciziez pagidiamy
S
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B POLSKA
I 2 B A

W7

INFYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FRM-C3Y-31R *

Pani Dorota Janina Morzy o numerze ewidencyjnym POM/IS/0109/10

adres zamieszkania ul. Stolema 58/9, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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| OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sa:

2.

umowa nr KB/604/Ul/112-W/2014 zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdyni
z siedzibg w Gdyni przy Al. Marszatka Pitsudzkiego 52/54 a BPBK S.A. w Gdansku
z siedzibg w Gdansku przy ul. Jana Uphagena 27,

warunki techniczne wydane przez ZDiZ w Gdyni,

warunki techniczne wydane przez PEWIK Gdynia.

raport z inspekcji TV kanatu deszczowego w ul. Dworcowej i Podjazd wyk. przez
Przedsiebiorstwo Portowe ,SIEC”, Gdynia 04.12.2015 r.,

mapa do celéw projektowych,

projekt budowlany branzy drogowej,

projekt budowlany i wykonawczy ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10Lutego
z ulicami Dworcowg i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10Lutego w Gdyni” oraz
.Budowa kfadki pieszo — rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.
,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni” ,
wykonane przez BPBK S.A. w 2012 r.,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ),

obowigzujace przepisy i normy

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest odwodnienie projektowanego potgczenia pieszo-rowerowego

ulicy Morskiej z Dworcem PKP w Gdyni i przebudowywanego uktadu drogowego oraz

usuniecie kolizji sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z projektowanym potgczeniem

pieszo-rowerowym ulicy Morskiej z Dworcem PKP w Gdyni oraz przebudowywanym

uktadem drogowym.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

budowe kanatéw deszczowych DN300 L=37,5m
budowe kanatow deszczowych DN200 L=121,7m
montaz studzienek kanalizacyjnych DN1200 4 kpl.
montaz studzienek kanalizacyjnych DN600 1 kpl.
montaz wpustéw drogowych 8 kpl.
montaz wpustow chodnikowych 1 kpl.
renowacje kanatéw deszczowych DN600 L=574m
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- remont/regulacja studzienek kanalizacyjnych DN1000 — DN1200 7 kpl.

- wymiane wodociggu z rur zeliwnych DN300 L=14,0m
- montaz rury ochronnej stalowej DN450 L=11,0m
- montaz rury ochronnej stalowej DN350 L=4,5m

- montaz studni wodociggowej DN1200 z zasuwg 1 kpl.
- regulacje wysokosciowg istniejgcych zasuw 4 kpl.
- montaz studni zintegrowanej GRP DN1200 /1500 1 kpl.
- regulacje wysokosciowg istniejgcych studni kanalizacji sanitarne;j 2 kpl.
- renowacje kanatéw sanitarnych L=779m
- likwidacje komory na kanale sanitarnym DN1200 1 kpl.
- likwidacja wodociggu w300 L=14,0m
- likwidacje kanatow kd200 L=72,7m
- likwidacje odwodnienia liniowego L=35m
- likwidacje istn. wpustéw deszczowych 4 kpl.

Niniejszy projekt jest powigzany z projektem ,Rozbudowy skrzyzowania ulicy 10Lutego
z ulicami Dworcowg i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10Lutego w Gdyni” oraz
z projektem “Budowa kfadki pieszo — rowerowej nad ul. Podjazd — obydwa projekty
wykonane przez BPBK S.A. w 2012 r.

3. Opis stanu istniejacego.
Teren inwestycji znajduje sie w Gdyni, w rejonie ulic: Morskiej, Podjazd, 10 Lutego.
Na podstawie aktualnie wykonanych podkltadow geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie nastepujacego uzbrojenia terenu:

- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe),

- sieci centralnego ogrzewania,

- sieci gazowe,

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- elektroenergetyczne oraz oswietleniowe,

- siec trakcyjna trolejbusowa;

- sieci infrastruktury kolejowej (kable energetyczne, teletechniczne, SRK, trakcja).

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostata geodezyjnie wkartowana na planie sytuacyjno
— wysokosciowym 1:500 (rys. nr 1), a przewidywane skrzyzowania z projektowanymi
i istniejacymi przewodami pokazano na profilach podtuznych (rys. nr 2, 3).
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4. Warunki gruntowo - wodne.
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych

holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane.

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski Srednie, zwiry.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci 9,0m. Wahania wod
gruntowych szacuje sie na +/- 1,0 m w stosunku do podanego powyzej.

Podany poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i moze ulega¢ wahaniom
w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych, pracy systemu
melioracyjnego.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntdéw wydzielono warstwy geotechniczne:

Warstwa | — piaski drobne, nasypy budowlane 2z piaskéw drobnych, wilgotne

i nawodnione, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia 1d=0,50

Warstwa Il — Piaski srednie, wilgotne, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
1d=0,55
Warstwa 1l — Zwiry, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia 1d=0,55.

Szczegoty w Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

5. Rozwigzania projektowe — kanalizacja deszczowa
Ze wzgledu na zastosowanie przekroju ulicznego (jezdnie w kraweznikach), odwodnienie

projektowanego uktadu drogowego i ciggu pieszo - rowerowego odbywac sie bedzie za
pomocg systemu wpustow deszczowych podtgczonych do kanalizacji deszczowej.
Z uwagi na zly stan techniczny wybrane kanaty i studnie kanalizacji deszczowej w ul.

Morskiej zostang poddane renowaciji.

5.1. Budowa kanatéw i przykanalikéw deszczowych
Kanaty i przykanaliki deszczowe grawitacyjne o $rednicach DN200 — DN300 wykonac
z rur kielichowych litych PVC klasy SN8, tagczonych na uszczelki zgodne z normg PN-EN
1401. Rurociagi uktada¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Instrukcjg Producenta.

5.2. Budowa studzienek rewizyjnych
Studzienki rewizyjne wykonane zostang z kregow betonowych Srednicy 1,2 m wg PN-EN
1917:lipiec 2004 z ptytg przykrywajacg z otworem witazowym $rednicy 0,60m i wiazem
zeliwnym. Kregi prefabrykowane taczone na systemowg uszczelke gumowa.
Wodoodpornos¢ prefabrykatow W8, mrozoodpornos¢ F100.
Studnie wskazane na rys. nr 2 wykonac¢ z osadnikiem h=0,5m.
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Studnie zwienczy¢ witazem klasy D400 z pokrywg typu wentylacyjnego, osadzong w
korpusie na gtebokosci 50mm, z wypetnieniem betonowym na catej powierzchni pokrywy.
Wiazy w studniach zlokalizowanych w ciggach pieszych — bez wentylacji. Rzedne wtazéw
studzienek dostosowac¢ do projektowanej niwelety.

Studnie srednicy 0,60m przyjmuje sie jako prefabrykowang z PP lub PEHD.

5.3. Montaz wpustéw deszczowych
Przyjeto wpusty zeliwne z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustow
deszczowych z prefabrykatow betonowych z monolitycznym dnem, z zastosowaniem
pierscieni odcigzajacych i podtrzymujacych z jednoelementowym koszem na nieczystosci
o gtebokosci 0,6m, z osadnikiem gtebokosci 0,95m. Wpusty wykonaé¢ zgodnie z KB4-
4.121(5) typ WU-II-A. W miejscu wiaczenia przytacza osadzi¢ ochronng tuleje przejsciowq
z wewnetrzng uszczelkg gumowa.

Rzedne wpustéw dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni.

5.4. Renowacja istniejacych kanatéw deszczowych
Z uwagi na zly stan techniczny kanatow kd w ul. Morskiej wskazanych na planie
sytuacyjnym (D1ist — D2ist oraz D5ist — D6ist), nalezy je podda¢ renowacji metodg
bezwykopowag. Proponuje sie metode renowacji wyktadzing CIPP utwardzang za pomocq
promieni UV.
Montaz wyktadziny CIPP

Proces montazu sktada sie z nastepujacych czynno$ci:

e Hydrodynamiczne czyszczenie wnetrza kanatu w celu usuniecia zalegajacych w
nim osadow,

e Montaz prowadnic w studni kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wykfadziny do
kanatu gtébwnego,

e Wociaggniecie  wyktadziny CIPP do przewodu kanalizacyjnego  wraz
z pozycjonowaniem linera,

e Montaz korkéw i $luz dla wozkdéw lampowych,

e Wprowadzenie wozkow lampowych do rekawa,

e Kalibracja rekawa sprezonym powietrzem.

Utwardzanie za pomoca promieni UV

Pierwszym elementem procesu utwardzania jest sprawdzenie poprawnosci zamontowanej
wyktadziny poprzez przejazd zestawem lamp z kamerg CCTV odcinka poddawanego

przebudowie (renowacji). Nastepnie rozpoczyna sie proces wygrzewania za pomocq
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promieniowania ultrafioletowego UV o ditugosci fali 300 + 420 nm generowanego

z zespotéw lamp.

5.5. Remont istniejacych studni kanalizacji deszczowej
Studnie istniejgce kd, oznaczone na planie sytuacyjnym, nalezy podda¢ remontowi
polegajgcemu na wymianie wilazow, kregdw komina witazowego, renowacji chemig
budowlang komor roboczych studni rewizyjnych, a takze wymianie stopni ztazowych.
Istniejagce studnie rewizyjne dostosowa¢ do nowej niwelety terenu. Regulacje
wysokosciowg wykonac za pomocg pojedynczych zelbetowych pierscieni wyréwnujacych.
Studnia kanalizacji deszczowej oznaczona na planie sytuacyjnym jako D7ist jest studnig
ukrytg — zasypang. Jej wysokos¢ dostosowac do projektowanej niwelety terenu za
pomocg pojedynczych kregéw i zelbetowych pierscieni wyréwnujgcych, zamontowaé

brakujgce stopnie ztazowe i wiaz klasy D400.

5.6. Demontaz istniejgcego uzbrojenia
Istniejace przykanaliki kanalizacji deszczowej, wpusty, odcinek wodociggu oznaczone na
planie sytuacyjnym krzyzykami przeznaczone sg do likwidacji. Wszystkie elementy
kanalizacji deszczowej wykre$lone na planie nalezy fizycznie usunagé¢ z gruntu.

Zakres likwidaciji zostat przedstawiony w pkt. 2.

6. Rozwiazania projektowe — wodociag
W ramach realizacji niniejszego projektu zakres prac na sieci wodociggowej obejmuje

regulacje wysokosciowg istniejgcej armatury wodociggowej oraz wymiane wodociggu
DN300 pod konstrukcjg ktadki.

6.1 Przebudowa wodociggu DN300
Pod konstrukcjg ktadki nalezy na odcinku 14,0 m wymieni¢ wodocigg na nowy z rur

zeliwnych sferoidalnych DN300mm oraz zamontowaé na nim rure ochronng stalowg
DN450 L=11,0m.

Do budowy wodociggu zastosowacC rury zeliwne sferoidalne klasy K9 kielichowe
o kielichach blokowanych.

Rura ochronna stalowa z fabryczng izolacjg antykorozyjng typu ZO2. Wewnatrz rury
ochronnej podeprze¢ rure przewodowg max. co 1,5 m ptozami z PE. Konce rur
ochronnych zamkng¢ manszeta.

Potaczenie istniejacego wodociggu z rurociggiem nowoprojektowanym wykonacC za
pomoca ksztattki przejsciowej z zeliwa sferoidalnego dn300 w studni dn1200.
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W studni zamontowaé zasuwe odcinajacg dn300 na projektowanym wodociggu,
potaczenie zasuwy z rurociggiem zeliwnym kotnierzowe, wrzeciono wyprowadzi¢ pod wiaz
studni.

Studzienke wykonaé¢ z kregdw betonowych dn1200. Kregi prefabrykowane tgczone na
systemowg uszczelke gumowa. Wodoodpornos¢ prefabrykatow W8, mrozoodpornosé
F100.

Studzienke przykry¢ ptyta przykrywajacg z wtazem zeliwnym dn 600 mm typu D-400.
Wewnatrz studzienki pod wtazem zamontowaé stopnie wtazowe. \Rzedng wtazu studni

dostosowac do projektowanej niwelety terenu.

6.2 Likwidacja istniejgcego wodociggu
Istniejace elementy sieci wodociggowej lezgce na trasie przebudowywanego wodociggu

nalezy zlikwidowa¢ poprzez usuniecie z gruntu.

6.3 Regulacja istniejgcej armatury wodociggowej
W miejscach zmiany niwelety projektowanej nawierzchni nalezy dokona¢ regulacji

wysokosciowej istniejgcej armatury wodociagowej. Na rys. 1 wskazano miejsca, w ktorych
istniejgce uzbrojenie wodociggowe jest zlokalizowane w nawierzchni przeznaczonej do
przebudowy i moze wymagacé regulacji wysokosciowe;j.

Trzpienie zasuw wymieni¢ w taki sposob, aby koniec trzpienia znajdowat sie na gtebokosci

0,2 + 0,27 m pod powierzchnig terenu.

7. Rozwiazania projektowe — kanalizacja sanitarna
Z budowg ktadki pieszo-rowerowej zwigzane sg zmiany w zagospodarowaniu terenu,

polegajace na budowie nasypu prowadzacego do kfadki. W zwigzku z tym zachodzi
konieczno$¢ regulacji wysokosciowej studni kanalizacji sanitarnej Sistn.1, wzmocnienia
istniejgcego kolektora ks 1200 na odcinku Sistn.1 — Sistn.3 poprzez renowacje za
pomocg rekawa oraz budowe zintegrowanej studni wykonanej z GRP w miejscu
likwidowanej komory na kanale sanitarnym. Zaleca sie réwniez wyprowadzenie studni

Sistn.2 do powierzchni terenu.

7.1 Budowa studni zintegrowanej S1
Studnie zintegrowang wykonang z GRP oznaczong na planie sytuacyjnym jako S1 nalezy

wybudowac w miejscu zlikwidowanej komory na kanale sanitarnym DN1200.
Studzienka zintegrowana bedzie sktadata sie z:

e rury przewodowej DN1200,

e rur studziennych DN1500 i DN1200

e lacznikow
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e spocznika wmontowanego na wysokosci % Srednicy kanatu przewodowego
e drabiny ztazowej ze stali nierdzewne;j

e pokrywy studni

e wiazu kanatowego DN600 klasy D400

Schemat studni zintegrowanej przedstawiono w czesci graficzne;j.

7.2 Renowacja kanatu sanitarnego DN1200
W zwigzku z budowg nasypu prowadzgcego do ktadki kanat sanitarny DN1200 na odcinku

Sistn.1 — Sistn.3 nalezy wzmocni¢ poprzez renowacje metodg rekawa. Kanat ten zostanie
zachowany i wykorzystany dla odprowadzenia sciekéw sanitarnych zgodnie ze swoim
obecnym przeznaczeniem.

Proponuje sie bezwykopowag renowacje kanatu rekawem poliestrowym nasgczonym
zywicami termoutwardzalnymi, utwardzanym na miejscu goracg woda lub para.
Podstawowym elementem systemu renowacji jest w tej metodzie elastyczny rekaw
wykonany z poliestrowej widkniny o strukturze filcowej absorbujacej zywice. Renowacja
kanatu polega na utworzeniu na jego wewnetrznej powierzchni wyktadziny wykonanej
Z rury nasgczonej zywica, dopasowanej do ksztattu remontowanego kanatu.

Renowacja rury z zastosowaniem tej metody rozpoczyna sie od oczyszczenia kanatu
wodg pod cisnieniem, wprowadzenia do niego, przy pomocy sprezonego powietrza lub
wody pod cisnieniem, cienkiej folii np. polietylenowej. Kolejnym etapem jest wprowadzenie
do wewnatrz odpowiedniej rury nasgczonej zywicg. Przymocowana do pierécienia rura,
pod wyptywem cisnienia wody dostarczanej z hydrantu lub innego Zrodia podlega
odwrdceniu, przylegajac strong nasgaczong zywicg do $Scianki remontowanego kanatu.
Nastepnie woda znajdujgca sie w srodku zostaje podgrzana do temperatury ok. 80°C w
celu wywotania termicznego utwardzenia zywicy. W miejscach, w ktoérych zamkniete
zostaty uprzednio istniejgce podtgczenia, wycina sie odpowiednie otwory, wykorzystujac
do tego celu zdalnie sterowane roboty.

Po wykonaniu badah kontrolnych stanu wewnetrznej powierzchni kanatu przy uzyciu

kamery TV, kanat oddawany jest do eksploatacji.

7.3 Regulacja istniejacych studni kanalizacji sanitarnej
Studnia Sistn.2 jest w chwili obecnej zasypana ziemig. W trakcie budowy nalezy ja

odkopac i nadbudowac z dostosowaniem do rzednej terenu.
W istniejgcych studniach kanalizacji sanitarnej Sistn.1 i Sistn.2 nalezy zdemontowac wiaz
i pityte pokrywowag, wyregulowaé wysokos¢ za pomocg pierscieni regulacyjnych,

a nastepnie ponownie zamontowacé ptyte i wkaz wedtug projektowanej niwelety. Regulacje
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wykonac¢ pod ptytg nastudzienng. Ptyte nastudzienng studni Sistn.1 w miare mozliwosci
utozy¢ w taki sposéb, aby wiaz byt umieszczony w miejscu najmniej narazonym na
dziatanie két rowerowych.

Studnia Sistn.3 jest przewidziana do regulacji w ramach projektu pn. ,Rozbudowa
skrzyzowania ulicy 10Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy
10Lutego w Gdyni”.

7.4 Likwidacja komory na kanale sanitarnym
Istniejgca komore na kanale sanitarnym w miejscu nowobudowanej studni S1 nalezy

zlikwidowac poprzez usuniecie z gruntu wszystkich elementow komina i komory robocze;.

Prace wykonac¢ w wykopie umocnionym.

8. Zmiany w projekcie budowlanym rozbudowy skrzyzowania ulicy 10Lutego
z ulicami Dworcowg i Podjazd

Niniejszy projekt jest powigzany z projektami pn. ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy
10Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10Lutego w Gdyni”
oraz ,Budowa ktadki pieszo — rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.
.,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni” ,
wykonanymi przez BPBK S.A. w 2012 r.

W zwigzku ze zmiang rozwigzan ukfadu drogowego w omawianym rejonie, dokonano
nastepujgcych zmian w projektowanym w 2012 r, ukfadzie kanalizacji deszczowej,

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;j:

Zmiany w dokumentacji pn. ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10Lutego z ulicami

Dworcowa i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10Lutego w Gdyni”

1. wpust Wp15 o rzednej terenu 12,98 i przykanalik Wp15 — D10 zostaty wykreslone
z projektu z 2012 r. i uwzglednione w niniejszym opracowaniu (jako Wp8 — Dk10);

2. studnia D9.1 oraz kanat D9.1 — D9 zostaty wykreslone z projektu z 2012 r.
i uwzglednione w niniejszym opracowaniu (jako Dk9.1 — Dk9).

Zmiany w dokumentacji pn. “Budowa ktadki pieszo — rowerowej nad ul. Podjazd w ramach

zadania pn. ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w

Gdyni”
1. studnie Dk1, Dk2, Dk3 i Dk4 oraz wpusty Wk1, Wk2, Wk3, Wk4 i Wk5 zostaty

wykreslone z projektu z 2012 r.;
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2. odcinek wodociggu W8 — W8a wraz z rurg ochronng zostat wykreslony z projektu
z 2012 r. i uwzgledniony w niniejszym opracowaniu;

3. przebudowa komory kanalizacji sanitarnej na kanale ks1200 zostata wykreslona
z projektu z 2012 r. i uwzgledniona (jako likwidacja starej i budowa nowej studni)

W niniejszym opracowaniu.

9. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.
Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze

wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed
przystgpieniem do robdt ziemnych wykonacC przekopy probne. Napotkane uzbrojenie
nieuwzglednione w projekcie likwidacji traktowac jako czynne i z zachowaniem wymogow
BHP wykona¢ podwieszenie i zabezpieczy¢ przed przesunieciem w przekroju wykopu.
Zachowa¢ minimalne odleglosci 0,5 m od istn. kabli telekomunikacyjnych
i energetycznych. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy
zabezpieczy¢ wg normy NSEP-E-004.

10. Wplyw inwestycji na srodowisko.
Planowany zakres robot nie wptywa w sposob istotny na srodowisko.
Planowany zakres robot nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, nie spowoduje
znaczacego zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody.
W trakcie prac budowlanych nalezy badac¢ grunty z wykopdéw pod katem zawartosci
sktadnikéw szkodliwych dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania
grunty te nalezy utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét muszg posiadaé aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow.
Odpady, ktore nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktdrych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Roboty
budowlane beda prowadzone z uwzglednieniem wymogdéw ochrony srodowiska.
Na etapie budowy Wykonawca robdét jest zobowigzany wykonaé projekt organizacji placu
budowy, ktéry bedzie uwzgledniat wymagania ochrony srodowiska w zakresie gospodarki
odpadami.
Wykonawca robot bedacy wytworcg odpaddow powinien posiadaé stosowne zezwolenia

i tak prowadzi¢ roboty, aby:
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- ograniczac ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

- zapewniac¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowaC odpady oraz wtasciwie dla okresSlonych grup i rodzajow
sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych

- przekazywaé wytworzone odpady tylko firmom legitymujacym sie wiasciwymi
zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie witasciwe uporzadkowanie terenu

w bezposrednim sgsiedztwie inwestyciji.

11. Gospodarka odpadami.
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu i zaplecza

budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiérki elementéw istniejgcych. Dziatania
powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete
z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw
sktadowane oraz utylizowane.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujacych odpaddéw w trakcie realizacji

inwestycji oraz jej eksploatacji.

Kod odpadu | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
13 05 03* |Szlamy z kolektoréw
16 01 17 Metale zelazne

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

17 01 03 Odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drog

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 05 06 Urobek z pogtebiania i wykopdw — nadmiar niewykorzystany
w inwestycji

2001 10 Odziez — rekawice

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

12. Obszar oddzialywania obiektu.
Zakres oddziatywania obiektow objetych niniejszym opracowaniem ogranicza sie do

dziatek, na ktérych sg one usytuowane.
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13. Przepisy zwigzane.

Normy
PN-EN-1610
PN-EN 13476-3

PN-EN 1917

PN-EN 124

PN-B-02480

PN-B-06050

PN-B-10736

PN-B-01060

PN-EN 1171
PN-EN 1074-1+ 6

Inne

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodow
rurowych o sciankach strukturalnych z PVC-U, PP i PE. Specyfikacje
rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej
powierzchni zewnetrznej oraz systemu.

Studzienki wilazowe i nie wiazowe 2z betonu nie zbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace.

[11 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci wodociggowych

[2] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych

Opracowanie:

magr inz. Elzbieta Piotrowska
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14. Informacja BIOZ.

Przedsiewziecie: Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 lutego z ulicami
Dworcowg i Podjazd w Gdyni wraz z budowg ktadki
pieszo - rowerowej nad ul. Podjazd jako | etap
rozbudowy ulicy 10 Lutego

Nazwa opracowania: Informacja BIOZ

Zamawiajgcy/Inwestor: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Opracowata: mgr inz. Elzbieta Piotrowska
specj.: instalacyjno - inzynieryjna
upr. nr POM/0034/POOS/06
izba POM/1S/0311/06

Nazwa i adres Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego SA
jednostki projektowej: ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk — Wrzeszcz
tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46
e-mail: dn@bpbk.com.pl

Data opracowania: Gdansk, styczen 2016 r.
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Spis zawartosci

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoblnych obiektéw,
2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych,

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

4) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia,

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robo6t szczegadlnie niebezpiecznych,

6) wskazanie Srodkow  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegodlnych obiektéw:

Projektowany zakres w branzy wod-kan obejmuje budowe odwodnienia terenu
inwestycji, renowacje istniejacych kanatow i studni kanalizacji deszczowej, renowacje
kanatu sanitarnego, budowe studni zintegrowanej na kanale sanitarnym, przebudowe
wodociggu oraz regulacje wysokosciowg uzbrojenia wodociggowego, studni na kanale

sanitarnym i deszczowym.

Kolejnosc realizacji robot :

a) wykopy szalowane pod projektowane przewody,

b) demontaz istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

c) ukfadanie projektowanych przewodow, studzienek, wpustow,

d) renowacja kanatow metodg bezwykopowa, prace remontowe i regulacyjne.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — opis terenu inwestyc;ji:
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W rejonie rob6t zwigzanych z realizacjg tego zamierzenia wystepujg nastepujace
istniejgce obiekty budowlane: sieci wodociggowe, kanaty deszczowe i sanitarne,
gazociagi, kable elektroenergetyczne i oswietleniowe, kable telekomunikacyjne. W celu
unikniecia ewentualnych Kkolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegblnych  wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni.

Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopdéw probnych w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewoddéw do istniejacej sieci.
Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé jako czynne i zabezpieczy¢ je przed

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac¢ istniejgce uzbrojenie
nad i podziemne, wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m, prowadzenie prac wewnatrz

studni kanalizacyjnych.

4. \Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

4.1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopow o S$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokoSci
wiekszej niz 1,0 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m,

e sieci uzbrojenia nad- i podziemnego - mozliwosé porazenia pragdem
w przypadku uszkodzenia kabli podziemnych Ilub zetkniecia z linig
napowietrzng; mozliwos¢ uszkodzenia obudowy wykopu i osuniecia ziemi
w przypadku uszkodzenia czynnej sieci wodociggowej; wszystkie wykopy
o gtebokosci powyzej 1,0 m muszg by¢ bezwzglednie umocnione.

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci ponad
50m,

e rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m - nie wystepujg

e roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych - nie
wystepuja
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montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych - nie wystepujg

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw lub smigtowcoéw — nie wystepujg
prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory - nie wystepuja

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych - nie wystepujg
betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoikki, filary i pylony — wg odrebnego opracowania,

fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- wg odrebnego opracowania,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz :

3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV - wystepuja,
50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajgcym 15 kV - wystepuja,

10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajagcym 30 kV — nie wystepuja,

15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV — wystepuja,

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow
- nie wystepujg

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m - nie wystepuja

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - wystepujg

4.2) Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji

chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi :

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 °C,

nie dopuszcza sie prowadzenia rob6t budowlano — montazowych w

temperaturze ponizej — 10 °C.

b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyroboéw budowlanych zawierajgcych

azbest - nie wystepuja

4.3) Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej - nie

wystepuja
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b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopow: nie wystepuja
4.4) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV — wystepuja,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV — nie
wystepuja,

c) budowa i remont :

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe): nie wystepujga

- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne:
wystepujg — wg odrebnego opracowania,

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym: nie wystepuja,

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego: - wystepujg — wg odrebnego
opracowania,

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego: nie wystepujg

4.5) Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow :

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda: nie wystepujg

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektdw mostowych: wg odrebnego
opracowania

¢) fundamentowanie podpd6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach: wg

odrebnego opracowania

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia

powyzej 1 m: nie wystepujg
4.6) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych:

- roboty budowlane w studzienkach kanalizacyjnych,

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociagdw pod przeszkodami metodami
bezwykopowymi: nie wystepujg (nie buduje sie nowych kanatbw metodg
bezwykopowg, natomiast wystepuje renowacja istniejgcych kanatow metodg

bezwykopowa)
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4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk: nie wystepujg
4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych: nie wystepujg
4.9) Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatbw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu: nie
wystepuja
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach

konstrukcyjnych obiektoéw: nie wystepuja

4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t
- przemieszczanie elementoéw studni kanalizacyjnych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych;

Szkolenia okresowe pracownikéw w zakresie BHiP, szkolenie na stanowisku pracy,
spos6b prowadzenia instruktazu dostosowa¢ do mozliwosci percepcyjnych
pracownikow, nie dopuszcza¢é do prac szczegdlnie niebezpiecznych o0séb
nieodpowiedzialnych.

Przeszkolenie w zakresie pracy w studniach kanalizacyjnych oraz koniecznosci

stosowania wentylacji podczas prowadzenia prac spawalniczych i pytotwérczych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

WykonywaC przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Zgtosi¢ do poszczegdlnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Wykopy oznakowac i ogrodzi¢ tasmami
ostrzegawczymi. Wykopy gtebsze od 1,0 m umocni¢ deskowaniem, obudowg typu
OW Wronki lub grodzicami. Zapewni¢ drabiny ewakuacyjne.

Szczegdtowe omébwienie srodkow technicznych i organizacyjnych dla rob6t ziemnych
okreslono w PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP przy wykonywanych robotach oraz
do wykonania czynnosci w studniach kanalizacyjnych, szczegodlnie w zakresie
wchodzenia i ewakuacji. Zapozna¢ z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i
drabiny bezpieczenstwa.
Szczegotowe omowienie srodkow technicznych i organizacyjnych okreslono w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. nr 129 z
23.10.1997 r. poz. 844, tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 r poz. 1650./
Przy realizacji opracowanego projektu, poza ogdlnymi zasadami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie wynikajacymi z przepiséw, nalezy zwrdoci€¢ szczegolng
uwage na specyfike inwestycji i wynikajace z niej zagrozenia.
W tym celu zwraca sie uwage na najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji
budowy:
e Teren budowy nalezy oznakowaé dla ruchu pieszego i kotowego za pomocag
znakéw drogowych i barier zabezpieczajgcych.
e Wyznaczy¢ wtasciwe miejsce pod zaplecze budowy.
e Zapewni¢ dla pracownikdw przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne,
magazyny i pomieszczenia biurowe.
e Eksploatacje sprzetu nalezy prowadzi¢ wedtug instrukcji i wymagan okreslonych
przez producenta.
e Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i kaski.
e Szczegolnej ostroznosci, wtasciwego zabezpieczenia i oznakowania wymaga
praca przy gtebokich wykopach.
e Zatrudnia¢ do wszelkich prac budowlano — instalacyjnych oraz obstugi sprzetu

fachowcow z wtasciwymi uprawnieniami zawodowymi.

Opracowanie:

magr inz. Elzbieta Piotrowska
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ZALACZNIK 1

i A o ol .
e Zatzad Drog 1 Zieleni
e ednostha budzeiowa Gy Minsta Gdyni

@@Wf’% §1-364 Gdymia, ul 16 Lategn 24

telefon: B8 761 20 00 - 01; fux: 58 662 28 41: ¢mail: sekretariarf@ad inpdyniapl

UD.70111.201.2013 ME(ID).9925 Cidynia, dnia 10 grudnia 2015 roku

Biure Projckidw

Budewnictwa Komunalnego 5.A. w Gdaisku
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

dnt. ciggu pieszo-rowerowego w ulicy Podjazd

Zarzad Drog i Zicleni w Gdyni przedstawia w zalaezeniu zaktualizowane warunki
techniczne dla inwestyeji pn. ,,Rozbudowa ulicy Morskiej wruz « budowa ciggu pieszo-
rowerowegn w ulicy Podjazd” wynikajace ze zmiany ukladu drogowego.

Jednoczednic  informujemy, iz tracg waino$¢ waranki tochniczoe budowy
misiskicgo svstemm odwednienia miasta przedstawionc w Zalgezniku Nr 2 do pisma
UD.7215.52.2014. W.5097 z dnia 24.06.2014r. skicrowanego do Wydziatu Inweslycii
Urzedu Miasta Gdyni.

Zadaczniki — sztuk 1

Do wiadomaosci:
1. Wydziat Inwestycji Urzedu Miasty Gdyni

UD a/a

www.zdiz. gdynia.pl

141

XM Kobadrl sk | FARTINKT TRCHNICENE Foroh fechmicaie 2045 Kesaliongja deamPodoed - el piostorowecoiep (M 12.43) ddz | T8z
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Zolgegnik Ne 1
do pisma UD70111,201.2015.MK(1P).9925 ¢ deie 10, 12,201 5x,

WARUNKI TECIINICZNE
budewy miefskiogo systemu odwoduiernia minsta

W ramach planowanej inwestyci pn. ,,Rozhudowa ulicy Morskie) w Gdyni wraz z budowa
cipgu pieszo-rowerowego w ulicy Podjazd” nalezy zapewni¢ prawidiowe odwodnienie
zgodne 7 rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny vdpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, pos 430 £ pdin. zmianami} inormy PPN-S-
02204 grudzien 1997 | Drogi samochodowe Odwodnienie drdg”, np. poprees prryjecie
odpowicdnich pochyleti poprzecznych i podluznyveh nawierzehni # odpraowadzaniem wéd
opadowych i roztopowych na tereny wislone i/lub do istniejacego odwodnienia pasa
drogowego i/Tul do projektowanej sieci kanalizacji deszezowej w ramach przedsigwaigeia
pn. ,Rozbudowa skrzyzowsnia ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowy i podjazd jako ctap |
rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni” zgodnie » dokumentacig pt. , Nazwa opracowania:
Przebudowa kanalizacji deszezowe], kanalizacji sanitarne] i sieci wodociggowe]; Brania:
Sanitarna® {Jedrostka profekrowa: BPBK S.A. w Gdatskn; data opracowania: 2012r.).
Przyjete rorwigranie winno wyeliminowaé nuin. powstawanie strug wéd i zastoisk wody,
kierowanie wdd na sasiednie nieruchomodei oraz ewentualny lokalizacii wpusldw
deszczowych w trasie rowerowej i chodaiku.

Jednoczednie informujemy, iz z uwagi planows przebudowe [ragmentu ulivy Morskiej
1 Podjazd nalezy uwzglednié wykonanic robot budewlanych (precbudowa, romont) na
islnigjace] sieci kanulizacj deszerzowe].

Na elaple opracowywania dokumentacji projektowe] nalezy uwwzglgdnié  penizsze

WYLYCZII!

1} kanal deszczowy zaprojektowac z litveh rur PVC lub 7 rur zelbetowyeh typ WIPRO lub
WIPROS (tut. Zarzad zastrzega prawo dokonania zmian na etapie dokumentachi
projektowej celem ujednolicenia materiatu sicei kanalizacii deszezowe));

2} rodzaj robol budowlunyeh ny istniejgeej sieci kanatizacji deszezowgj nalezy okreslic na
podstawic kompleksowef oceny stanu techniczncpgo sieci (kanalu i jego uzbrojemia,
ti.studni i wpustdw ulicznych) dla trzech podstawowych kryteridw: stalyczno-
wytrrymatodeiowego,  Thydranliczno-eksploatacyjnego i zagrozenia  drodowiska
woparcin m.in. o wizjg lokalng i wyniki inspekeji telewizyjnej siecl dostepne
w tut. Zarzadzie;

) studnie rewizyine zaprojektowaé zgodnie z normami PN-EN 1917:lipiec 2004 i PN-B-
10729 marzec 1999, v monolityemym dnem oraz 2 clementdéw fgezonych zo sobg
z zaslosowanic  ziotcgrowanc] uszezelki; zewngtizne 1 wewnetrzne  szereliny
technoloplezne powstale przy zlozeniu elementdw studni wypehié zapraws; preyjad
zatorenie wykonania na sieci studni =z kineta napnzemiennie z osadnikiem o gtebokosei
(,5m (tut. Zarzgd =zastrzega prawo dokonania zmian ma etapie  dokumentacji
projekrowei); uksztattowanie kinety i spocznika (juko wmurowane w krag denny) oraz

Zalqeerit Ny £ - 1/2

A delocfeiciski\WATUNEL TECHNITZNE Wi teclnfeove 2005 KaviaFeaejn desz: N Prefpasd - G Wosz-rawerawy (042, 05) Lae 11285 dac
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montaz przegubewego przejscis svexclneps (jake zinegrowane) przewidzied w rakeic
produkeji kiggu; studnic zwichiezyé whazami klasy D400, o wysokosci korpusu 150mm,
spokrywa o glchokosci  osadzenie  wkorpusie 50mm, typu wentylacyjnego
i wypetnieniem hetonowym na calej powierzchni pokrywy; wwypadku lokalizacii
studni w ciagach pieszych przewidaed whazy z pokrywa bez wentylacii; ewenlualog
regulacjc  whizu  wykonaé za pomacy pojedynczego  zelbelowego  picrscicnia
wyrOwnujaccgo;

4} edwodnicnic przewidzieé 7a pomoca wpustdw ulicznych; ich lokalizacja (poza obtgbem
ciggdw pieszych i rowerowych), wynikajuca 2 opracowania branzy drogowej, winna
zapewnié sprawne odwodnienie pasa dropowepe, m.in. powinny by¢ umiescozone
przed skrzyzowaniem, pracjsciom dla pisszych i przed progiem zwalnigigeym od strony
naptywn wody; wpusty ulicrne wykonaé zgodnie z KB4-4,12.1(5) typu WIULIT-A
z monolityeznym  dnem. 7 czeScia osadows o glgbokogel 0.95m, 2 wyposazeniem
w jednoelementorwe kosze na nieczystoset v glebokosel 0,6m, z kratemi uliczenymi klasy
D400 zzawinsem; wpusly wlgesyé do sicei za pomoca studni rewizyjnych
przykanalikami o drednicy DN200 z litych rur PVC;

3) przewideied precbudows istuicjacej infrastrulitury techniczne], kiora pozostawac bedzie
wkolizji =zc zlokalizowaniem, wykonaniem, funkejonowanicm [ eksploatacis
projektowane] sieci kanalizacii deszezows];

&) wylaczong 7 uzytkowania sie¢ kanalizacji deszezowe) nalesy fizycrnie zlikwidowac,
w dokumentacji przedstawié¢ zeslawicnic likwidowanej siect.

Niniejsze warunki wazne sa do dnig 23.06.2016r, Nalery je dotgezye do dokumentacii

projektowej.

Jednoczednie informujemy:

a) projeklowany infrastrukturg techniczng nalezy ziokalizowad na lerenie stanowigeym
wlasnos¢ Gminy Miasta Gdyni;

b) komplet prejekiu budowlanego i projekiu wykonawezcgo planowangj inwestycii

(wtrzech egzemplarzach) z wyrainie savsnaczonymi granicami whasnogei podlega
uzgodnieniu przez tul. Zarzad;

¢) na elapie opracowywania dekumentaci prajektowe] nalezy uwzglednié preepisy:

- ustawy z dnia 21 marca 1985 rolu o drogach publicznych (D, U. poz. 460 z 2015r.
—tckst jednality 7 pazn. zmianami),

- rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskicj z dnia 2 marca 1999 rolu
w sprawie warunkéw technicznych, jukim powinny edpowiadaé drogi publiczne i ich
usytirowanie {Dz. U. Nr 43, poz. 430 » pbén. zmianami),

d) dokumentacja projekiewa winna zostac wykanana preez asobe posiadajgea uprawnienia
do projeklowania w odpowicdnie] specjelnodei, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipea 1994
roku — Prawo budowlane (Dz. U poz. 1409 z 2013 roku — teksl jednolity z posn.
zmianami) orez  przepisami  wykonawczymi do  logo  aklu  prawnego. ouin.
rozporzadzeniem Ministra Inlrastcuktury zdoia 25 kwietnia 2012 roku w sprawic
szczegdtowegn zakresu 1 formy projekty budowlanego (D= U, poz. 462 z 2012 roku
% pdzZn. Zmianami).

X EnladfeiejetmF REGNRT TRCENTCENE Warinkl fechmieae 200 50Kondizog dasczonulPodizal - imed presommowepowy (602,05 Lde 11284
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ZALACZNIK 2

PEWIK GOVNIA

Przedsigbiorsiwe Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni, ul. Wilominska 29, 81-311 Gdynia;
telefony: centrala (058) 66 87 311, fax (058) 66 87 200, sekretariat (158) 621 91 62, fax {058) 620 32 21;
Citihank Handlowy 89 1030 1126 0000 D000 3406 7001 NIP 586-010-44-34; REGON 190563879; KRS 0000126973;
sqel rejestrowy; Sqd Rejonowy Gdarisk-Potnoc w Gdanisku Wadzial VI Gospodarezy Krajowego Rejestru Sqdowego;
wysokosé kapitalu zakladowego: 221.675.800 z1; e-mail: biyro@pewik.gdynia.pl; www.pewik.gdynia.pl

ARIAT BPBK SA
BRKR %n;rramk Wizaeans

METTITTCTRTIRETTELTN R T LAV ILRLINCALL

Pismo z dnia: Znale: Nasz znak: Data:

\
05.11.2015 - TT-506-Gd-30128/15 24.11.2015 ‘
|

Sprawa: rozbudowy ul. Morskiej wraz 2z budowa ciagu pieszo-rowerowego w_ul. Podjazd

Odpowiadajac na ztozone przez BPBK S.A. ,Zlecenie wydania warunkéw technicznych
wykonania i przylagczenia urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych do sieci” wynikajace
z planowanej rozbudowy ul. Morskiej wraz z budowg ciggu pieszo-rowerowego w ul. Podjazd
uprzejmie informujemy, ze w roku 2012, w zwigzku z planowang ,Rozbudowg skrzyzowania
ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow3 i Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni”
zaprojcktowana zostala przebudowa odcinkéw sieci wodociagowej isieci kanalizacyjnej
poprzez jej przetozenie w obecnie projektowany ciag pieszo-rowerowy.

W zwigzku z powyzszym craz w nawiazaniu do informacji zawartych w Pafistwa
pi$mie uzupetiajgcym ZS5/0237/3679/AM/2015 z dnia 16.11.2015 prosimy o uwzglednienie
w obecnie opracowywanym projekcie ciggu pieszo-rowerowego przebudowy urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych, przewidzianych do przebudowy w projektach z 2012r.
(uzgodnienia nr: 279/12/TT z dnia 22.06.2012, 37/12/TT zdnia 30.01.2012 oraz 05/11/TT
z dnia 04.01.2012).

Z uwagi na fakt, ze uzgodnienia z 2012r. stracity juz waznos¢, dokumentacje
zamienng, uwzgledniajgcg rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji pn. ,Rozbudowg
skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10
Lutego w Gdyni”, nalezy uzgodnic¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z a.o.

OKURENT

DYREKTOR pavss 4

I ROZWOju
Do wiadomosci: mgr in. Ryszard Seredyn :\
1. BPBK S.A. ‘
ul. Jana Uphagena 27 ‘
80-237 Gdarisk |
|
iw
i
Strona 1z 1
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ZALACZNIK 3
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pieszo - rowerowego wzdiuz ulicy Podjazd w Gdyni
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ZALACZNIK 4

e & = S >
Zarzad Drég i Zieleni
jednostha budizetowa Gruiny Miastu Gdyuj‘
81-364 Gdyudu, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; ¢-muil: sekretariat@zdiz.gdyniapl

UD.6740.18.2.2016.Jar. NS ah Gdynia, dnia 2 marca 2016 1.
7 o
oox PNk o I Urzgd Miasta Gdyni
=Mt 7St el o Wydzial Inwestyeji
e Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54
i $1-382 Gdynia
SEKRETARIAT BPBK S.A. Za posrednictwem petnomocnika:
Gdarisk Pani Elzbiety Piotrowskiej
_na. Biuro Projektow
2016 ﬂa I Budownictwa Komunalnego
,,;1;;77" _‘j—) A Py z spélka akeyjna w Gdansku
SR il a ul, Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

Dotyeey: vozbudowy wiicy Morskiej 1 ulicy Dworcowef w Gehymi wraz = budowa ciqgu pieszo-
rowerowego wzdiuz wlicy Podjazd w Gdyni — przebudowa sieci wodociqgowey, kanalizacji
deszczowef i kanalizacfi sanitcinej

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni W Gdyni uzgadnia dokumentacje pn. ,Projekt budowlanv. Bramza:
Sanitarna. Nazwa opracowania: Projekt przebudowy sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowe]
i kanalizacji sanitarnej. Przedsiewsziecie: Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budowa
ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ulicy Podjazd w Gdyni.” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; jednastka
projekfowa:  Biuro  Projektow  Budownictwa Komunalnego spdtka akcyjna w  Gdansku,
ul. Uphagena 27, 80-237 Gdansk; projektamt: mgr inz. Elibieta Piotrowska; data opracowanic:
styczefi 2016 r.), bedaca projektem zamiennym w zakresie ciggu pieszo — rowerowego wzdluz ulicy
Podjazd do dokumentacji pn. ,Projekt budowlany. Dramza: Sanitarna. Nazwa opracowania:
Odwodnienie kltadki. Przedsi¢wzigcie: Budowa kiadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach
zadania pn.: "Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni,".”
(projelian:: mgr inz. Dorota Morzy; date opracowania: listopad 2011 r.) oraz ,,Projekt budowlany.
Branza: Sanitarna. Nazwa opracowania: Przebudowa kanalizacji deszezowe), kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociagowej. Przedsigwzigeie. Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowg 1 Podjazd jako etap [ rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni.” (projekfcmi: mgr inz. Dorota
Morzy; data opracowania. styczen 2012 1.) z nastepujacymi uwagami:

1) odeinek przewodu D7ist+Dkd.4, ktdry stuzyé ma odwodnieniu terenu przylegle)

nieruchomosci, nie zostanie przejety na stan majatkowy i utrzymanie tut. Zarzadu;

2) naewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikna przed i/lub w trakeie jego realizacji, nalezy
uzyskaé zpode tut, Zarzadu — przed dokenaniem tych zmian;

3) przed rozpoezgoiem procedury odbiorowej nalezy uregulowac sprawy formalno-prawne
swigzane 7 wlasnosciq terendw oraz dostarezye do tut. Zarzadu dokumentacjg odbiorowa,
cawierajacy m.in. dokumentacje powykonaweezy, geodezyjny pomiar powykonawcey, raport
wraz z zapisem na nosniku CD lub DVD z inspekeji telewizyjnej sieei kanalizaeji deszezowej
(kanalow deszezowych | preykanalikdw) wykonane] wraz 2 pomiarem spadku oraz protokdl
z dokonania préby szezelnodei sieci; inspekeje telewizyjng nalezy wykonaé po zrealizowaniu
projektowanego uzbrojenia w ramach planowanej inwestycjl oraz po zakonczeniu robot
ziemnych zwigzanych z zageszezaniem gruntu dla prawidfowego wykonania nawicrzchni;

4) nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istnigjacego i projektowanego uzbrojenia terenu;
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5) w trakeie wykonywania robét budowlanych nalezy umozliwi¢ ich kontrole przedstawicielom
tut. Zarzgdu;

6) odbiorowi przez tut. Zarzad podlega sprawdzenic fizyczne] likwidacji wylgezonych
z uzytkowania elementéw kanalizacji dessczowej; warunkiem dokonania odbioru jest
dostarczenie do tut. Zarzadu kopii mapy zasadniczej uwzgledniajacej usuniete elementy
kanalizacji deszczowej;

7) nalezy wziaé pod uwage zapisy pozostatych uzgodnicii dla planowanej inwestycji;

8) realizacia inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu isinicjacego i naruszaé intereséw o0séb
trzecich;

9) o rozpoczeciu i zakodczeniu robdt powiadomic pisemnie (z co najmnigj trzydniowym
wyprzedzeniem) tut. Zarzad — fax 58 662 2841 lub c-mail: sekretariat@zdiz gdynia.pl,
powolijac sie na niniejsze uzgodnienic oraz poadajac imie, nazwisko 1 numer telefonu
lierownika robét.

Urgodnienie wazne jest dwa lata tj. do dnia 01.03.2018 roku.

Integralng czgsé niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dekumentacja, w kidrej rysunek nr 1 pn.

Plan sytuacyjny™ zostat ostemplowany przez tut. Zarzad.

Jednoczesnic informujemy:

2) na czas prowadzonych robdt nalezy opracowaé i zatwierdzié w lul. Zarzadzic projekt
tymezasowej organizacji ruchu,

b) wamnoéé traci uzpgodnienie: UD.6740.18.2016.JaR.299 z dnia 18.01.2016 roku, wydane preez.
tut. jednostks.

Qfrzymujg:

(1. Adresa.
2. Urzqd Miasta Gdyni Wydzial Inwestycji —diw.
3. UD-asa

www.zdiz. gdynia. pl
£d)
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