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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

 (Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 października 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany zamienny:  
 

 

Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 lutego z ulicami Dworcową i Podjazd 

w Gdyni wraz z budową kładki  pieszo  - rowerowej nad ul. Podjazd jako 

etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

  
Projekt został wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych  

(w szczególności z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

  
 
 
             mgr inż. Elżbieta Piotrowska mgr inż. Dorota Morzy 
 specj: instalacyjno - inżynieryjna specj: instalacyjno - inżynieryjna 
    upr. nr POM/0034/POOS/06 upr. nr POM/0245/POOS/09 
         izba POM/IS/0311/06 izba POM/IS/0109/10 
 
 
 …………………………… …………………………… 
             (podpis projektanta)                       (podpis sprawdzającego) 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY 

4 

KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

 

 

 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY 

5 

 

 

 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY 

6 

 

 

 

 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY 

7 

 

 

 

 

 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY 

8 

 

 

 

 

 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY 

9 

 

 

 

 

 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY 

10 

 

 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY 

11 

 

I OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

 

Podstawą opracowania są: 

- umowa nr KB/604/UI/112-W/2014 zawarta pomiędzy Gminą Miasta Gdyni  

z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudzkiego 52/54 a BPBK S.A. w Gdańsku 

z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Uphagena 27, 

- warunki techniczne wydane przez ZDiZ w Gdyni, 

- warunki techniczne wydane przez PEWIK Gdynia. 

- raport z inspekcji TV kanału deszczowego w ul. Dworcowej i Podjazd wyk. przez 

Przedsiębiorstwo Portowe „SIEĆ”, Gdynia 04.12.2015 r., 

- mapa do celów projektowych, 

- projekt budowlany branży drogowej, 

- projekt budowlany i wykonawczy „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10Lutego  

z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10Lutego w Gdyni” oraz 

„Budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn. 

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni” , 

wykonane przez BPBK S.A. w 2012 r., 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 

- obowiązujące przepisy i normy 

2. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania jest odwodnienie projektowanego połączenia pieszo-rowerowego 

ulicy Morskiej z Dworcem PKP w Gdyni i przebudowywanego układu drogowego oraz 

usunięcie kolizji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z  projektowanym połączeniem 

pieszo-rowerowym ulicy Morskiej z Dworcem PKP w Gdyni oraz przebudowywanym 

układem drogowym. 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

- budowę kanałów deszczowych DN300                        L = 37,5 m 

- budowę kanałów deszczowych DN200             L = 121,7 m 

- montaż studzienek kanalizacyjnych DN1200            4 kpl. 

- montaż studzienek kanalizacyjnych DN600            1 kpl. 

- montaż wpustów drogowych              8 kpl. 

- montaż wpustów chodnikowych                         1 kpl. 

- renowację kanałów deszczowych DN600              L = 57,4 m 
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- remont/regulacja studzienek kanalizacyjnych DN1000 – DN1200         7 kpl. 

- wymianę wodociągu z rur żeliwnych DN300              L = 14,0 m 

- montaż rury ochronnej stalowej DN450                         L = 11,0 m 

- montaż rury ochronnej stalowej DN350                         L = 4,5 m 

- montaż studni wodociągowej DN1200 z zasuwą                     1 kpl. 

- regulację wysokościową istniejących zasuw                       4 kpl. 

- montaż studni zintegrowanej GRP DN1200 /1500                          1 kpl. 

- regulację wysokościową istniejących studni kanalizacji sanitarnej                   2 kpl. 

- renowację kanałów sanitarnych                       L = 77,9 m 

- likwidację komory na kanale sanitarnym DN1200           1 kpl. 

- likwidacja wodociągu w300                          L = 14,0m 

- likwidację kanałów kd200                           L = 72,7m  

- likwidację odwodnienia liniowego                             L = 3,5 m  

- likwidację istn. wpustów deszczowych                                4 kpl. 

 

Niniejszy projekt jest powiązany z projektem „Rozbudowy skrzyżowania ulicy 10Lutego  

z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10Lutego w Gdyni” oraz  

z projektem “Budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Podjazd – obydwa projekty 

wykonane przez BPBK S.A. w 2012 r. 

3. Opis stanu istniejącego. 

Teren inwestycji znajduje się w Gdyni, w rejonie ulic: Morskiej, Podjazd, 10 Lutego.  

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 

występowanie następującego uzbrojenia terenu: 

- sieci wodociągowe, 

- sieci kanalizacyjne (sanitarne i deszczowe), 

- sieci centralnego ogrzewania, 

- sieci gazowe, 

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej, 

- elektroenergetyczne oraz oświetleniowe, 

- sieć trakcyjna trolejbusowa; 

- sieci infrastruktury kolejowej (kable energetyczne, teletechniczne, SRK, trakcja). 

 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia została geodezyjnie wkartowana na planie sytuacyjno 

– wysokościowym 1:500 (rys. nr 1), a przewidywane skrzyżowania z projektowanymi  

i istniejącymi przewodami pokazano na profilach podłużnych (rys. nr 2, 3). 
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4. Warunki gruntowo - wodne. 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 

holoceńskich i plejstoceńskich. 

Utwory holoceńskie: gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane. 

Utwory plejstoceńskie: piaski drobne, piaski średnie, żwiry. 

Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokości 9,0m. Wahania wód 

gruntowych szacuje się na +/- 1,0 m w stosunku do podanego powyżej. 

Podany poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i może ulegać wahaniom  

w zależności od pory roku, intensywności opadów atmosferycznych, pracy systemu 

melioracyjnego. 

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono warstwy geotechniczne: 

Warstwa I – piaski drobne, nasypy budowlane z piasków drobnych, wilgotne  

i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia Id=0,50 

Warstwa II – Piaski średnie, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia 

Id=0,55 

Warstwa III – Żwiry, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia Id=0,55. 

Szczegóły w Dokumentacji badań podłoża gruntowego. 

5. Rozwiązania projektowe – kanalizacja deszczowa 

Ze względu na zastosowanie przekroju ulicznego (jezdnie w krawężnikach), odwodnienie 

projektowanego układu drogowego i ciągu pieszo - rowerowego odbywać się będzie za 

pomocą systemu wpustów deszczowych podłączonych do kanalizacji deszczowej. 

Z uwagi na zły stan techniczny wybrane kanały i studnie kanalizacji deszczowej w ul. 

Morskiej zostaną poddane renowacji.  

5.1. Budowa kanałów i przykanalików deszczowych 

Kanały i przykanaliki deszczowe grawitacyjne o średnicach DN200 – DN300 wykonać  

z rur kielichowych litych PVC klasy SN8, łączonych na uszczelki zgodne z normą PN-EN 

1401. Rurociągi układać zgodnie z normą PN-EN 1610 oraz Instrukcją Producenta. 

5.2. Budowa studzienek rewizyjnych 

Studzienki rewizyjne wykonane zostaną z kręgów betonowych średnicy 1,2 m wg PN-EN 

1917:lipiec 2004 z płytą przykrywającą z otworem włazowym średnicy 0,60m i włazem 

żeliwnym. Kręgi prefabrykowane łączone na systemową uszczelkę gumową. 

Wodoodporność prefabrykatów W8, mrozoodporność F100.  

Studnie wskazane na rys. nr 2 wykonać z osadnikiem h=0,5m. 
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Studnie zwieńczyć włazem klasy D400 z pokrywą typu wentylacyjnego, osadzoną w 

korpusie na głębokości 50mm, z wypełnieniem betonowym na całej powierzchni pokrywy. 

Włazy w studniach zlokalizowanych w ciągach pieszych – bez wentylacji. Rzędne włazów 

studzienek dostosować do projektowanej niwelety. 

Studnię średnicy 0,60m przyjmuje się jako prefabrykowaną z PP lub PEHD. 
 

5.3. Montaż wpustów deszczowych 

Przyjęto wpusty żeliwne z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustów 

deszczowych z prefabrykatów betonowych z monolitycznym dnem, z zastosowaniem 

pierścieni odciążających i podtrzymujących z jednoelementowym koszem na nieczystości 

o głębokości 0,6m, z osadnikiem głębokości 0,95m. Wpusty wykonać zgodnie z KB4-

4.121(5) typ WU-II-A. W miejscu włączenia przyłącza osadzić ochronną tuleję przejściową 

z wewnętrzną uszczelką gumową. 

Rzędne wpustów dostosować do niwelety projektowanej nawierzchni. 

5.4. Renowacja istniejących kanałów deszczowych 

Z uwagi na zły stan techniczny kanałów kd w ul. Morskiej wskazanych na planie 

sytuacyjnym (D1ist – D2ist oraz D5ist – D6ist), należy je poddać renowacji metodą 

bezwykopową. Proponuje się metodę renowacji wykładziną CIPP utwardzaną za pomocą 

promieni UV. 

Montaż wykładziny CIPP 

Proces montażu składa się z następujących czynności: 

 Hydrodynamiczne czyszczenie wnętrza kanału w celu usunięcia zalegających w 

nim osadów, 

 Montaż prowadnic w studni kanalizacyjnej w celu wprowadzenia wykładziny do 

kanału głównego, 

 Wciągnięcie wykładziny CIPP do przewodu kanalizacyjnego wraz  

z pozycjonowaniem linera, 

 Montaż korków i śluz dla wózków lampowych, 

 Wprowadzenie wózków lampowych do rękawa, 

 Kalibracja rękawa sprężonym powietrzem. 

 

Utwardzanie za pomocą promieni UV 

Pierwszym elementem procesu utwardzania jest sprawdzenie poprawności zamontowanej 

wykładziny poprzez przejazd zestawem lamp z kamerą CCTV odcinka poddawanego 

przebudowie (renowacji). Następnie rozpoczyna się proces wygrzewania za pomocą 
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promieniowania ultrafioletowego UV o długości fali 300  420 nm generowanego  

z zespołów lamp. 

5.5. Remont istniejących studni kanalizacji deszczowej 

Studnie istniejące kd, oznaczone na planie sytuacyjnym, należy poddać remontowi  

polegającemu na wymianie włazów, kręgów komina włazowego, renowacji chemią 

budowlaną komór roboczych studni rewizyjnych, a także wymianie stopni złazowych. 

Istniejące studnie rewizyjne dostosować do nowej niwelety terenu. Regulację 

wysokościową wykonać za pomocą pojedynczych żelbetowych pierścieni wyrównujących. 

Studnia kanalizacji deszczowej oznaczona na planie sytuacyjnym jako D7ist jest studnią 

ukrytą – zasypaną. Jej wysokość dostosować do projektowanej niwelety terenu za 

pomocą pojedynczych kręgów i żelbetowych pierścieni wyrównujących, zamontować 

brakujące stopnie złazowe i właz klasy D400. 

5.6. Demontaż istniejącego uzbrojenia 

Istniejące przykanaliki kanalizacji deszczowej, wpusty, odcinek wodociągu  oznaczone na 

planie sytuacyjnym krzyżykami przeznaczone są do likwidacji. Wszystkie elementy 

kanalizacji deszczowej wykreślone na planie należy fizycznie usunąć z gruntu. 

Zakres likwidacji został przedstawiony w pkt. 2. 

6. Rozwiązania projektowe – wodociąg 

W ramach realizacji niniejszego projektu zakres prac na sieci wodociągowej obejmuje 

regulację wysokościową istniejącej armatury wodociągowej oraz wymianę wodociągu 

DN300 pod konstrukcją kładki.  

6.1   Przebudowa wodociągu DN300 

Pod konstrukcją kładki należy na odcinku 14,0 m wymienić wodociąg na nowy z rur 

żeliwnych sferoidalnych DN300mm oraz zamontować na nim rurę ochronną stalową 

DN450 L=11,0m. 

Do budowy wodociągu zastosować rury żeliwne sferoidalne klasy K9 kielichowe  

o kielichach blokowanych. 

Rura ochronna stalowa z fabryczną izolacją antykorozyjną typu ZO2. Wewnątrz rury 

ochronnej podeprzeć rurę przewodową max. co 1,5 m płozami z PE. Końce rur 

ochronnych zamknąć manszetą. 

Połączenie istniejącego wodociągu z rurociągiem nowoprojektowanym wykonać za 

pomocą kształtki przejściowej z żeliwa sferoidalnego dn300 w studni dn1200.  
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W studni zamontować zasuwę odcinającą dn300 na projektowanym wodociągu, 

połączenie zasuwy z rurociągiem żeliwnym kołnierzowe, wrzeciono wyprowadzić pod właz 

studni.  

Studzienkę wykonać z kręgów betonowych dn1200. Kręgi prefabrykowane łączone na 

systemową uszczelkę gumową. Wodoodporność prefabrykatów W8, mrozoodporność 

F100.  

Studzienkę przykryć płytą przykrywającą z włazem żeliwnym dn 600 mm typu D-400. 

Wewnątrz studzienki pod włazem zamontować stopnie włazowe. \Rzędną włazu studni 

dostosować do projektowanej niwelety terenu. 

6.2   Likwidacja istniejącego wodociągu 

Istniejące elementy sieci wodociągowej leżące na trasie przebudowywanego wodociągu 

należy zlikwidować poprzez usunięcie z gruntu. 

6.3   Regulacja istniejącej armatury wodociągowej 

W miejscach zmiany niwelety projektowanej nawierzchni należy dokonać regulacji 

wysokościowej istniejącej armatury wodociągowej. Na rys. 1 wskazano miejsca, w których 

istniejące uzbrojenie wodociągowe jest zlokalizowane w nawierzchni przeznaczonej do 

przebudowy i może wymagać regulacji wysokościowej. 

Trzpienie zasuw wymienić w taki sposób, aby koniec trzpienia znajdował się na głębokości 

0,2 ÷ 0,27 m pod powierzchnią terenu. 

7. Rozwiązania projektowe – kanalizacja sanitarna 

Z budową kładki pieszo-rowerowej związane są zmiany w zagospodarowaniu terenu, 

polegające na budowie nasypu prowadzącego do kładki. W związku z tym zachodzi 

konieczność regulacji wysokościowej studni kanalizacji sanitarnej Sistn.1, wzmocnienia 

istniejącego kolektora ks 1200 na odcinku Sistn.1 – Sistn.3  poprzez renowację za 

pomocą rękawa oraz budowę zintegrowanej studni wykonanej z GRP w miejscu 

likwidowanej komory na kanale sanitarnym. Zaleca się również wyprowadzenie studni 

Sistn.2 do powierzchni terenu. 

7.1   Budowa studni zintegrowanej S1 

Studnię zintegrowaną wykonaną z GRP oznaczoną na planie sytuacyjnym jako S1 należy 

wybudować w miejscu zlikwidowanej komory na kanale sanitarnym DN1200.  

Studzienka zintegrowana będzie składała się z: 

 rury przewodowej DN1200, 

 rur studziennych DN1500 i DN1200 

 łączników 
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 spocznika wmontowanego na wysokości ¾ średnicy kanału przewodowego 

 drabiny złazowej ze stali nierdzewnej  

 pokrywy studni  

 włazu kanałowego DN600 klasy D400 

Schemat studni zintegrowanej przedstawiono w części graficznej. 

7.2   Renowacja kanału sanitarnego DN1200 

W związku z budową nasypu prowadzącego do kładki kanał sanitarny DN1200 na odcinku 

Sistn.1 – Sistn.3 należy wzmocnić poprzez renowację metodą rękawa. Kanał ten zostanie 

zachowany i wykorzystany dla odprowadzenia ścieków sanitarnych zgodnie ze swoim 

obecnym przeznaczeniem. 

Proponuje się bezwykopową renowację kanału rękawem poliestrowym nasączonym 

żywicami termoutwardzalnymi, utwardzanym na miejscu gorącą wodą lub parą. 

Podstawowym elementem systemu renowacji jest w tej metodzie elastyczny rękaw 

wykonany z poliestrowej włókniny o strukturze filcowej absorbującej żywicę. Renowacja 

kanału polega na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny wykonanej  

z rury nasączonej żywicą, dopasowanej do kształtu remontowanego kanału.  

Renowacja rury z zastosowaniem tej metody rozpoczyna się od oczyszczenia kanału 

wodą pod ciśnieniem, wprowadzenia do niego, przy pomocy sprężonego powietrza lub 

wody pod ciśnieniem, cienkiej folii np. polietylenowej. Kolejnym etapem jest wprowadzenie 

do wewnątrz odpowiedniej rury nasączonej żywicą. Przymocowana do pierścienia rura, 

pod wypływem ciśnienia wody dostarczanej z hydrantu lub innego źródła podlega 

odwróceniu, przylegając stroną nasączoną żywicą do ścianki remontowanego kanału. 

Następnie woda znajdująca się w środku zostaje podgrzana do temperatury ok. 80°C w 

celu wywołania termicznego utwardzenia żywicy. W miejscach, w których zamknięte 

zostały uprzednio istniejące podłączenia, wycina się odpowiednie otwory, wykorzystując 

do tego celu zdalnie sterowane roboty.  

Po wykonaniu badań kontrolnych stanu wewnętrznej powierzchni kanału przy użyciu 

kamery TV, kanał oddawany jest do eksploatacji. 

 

7.3   Regulacja istniejących studni kanalizacji sanitarnej 

Studnia Sistn.2 jest w chwili obecnej zasypana ziemią. W trakcie budowy należy ją 

odkopać i nadbudować z dostosowaniem do rzędnej terenu. 

W istniejących studniach kanalizacji sanitarnej Sistn.1 i Sistn.2 należy zdemontować właz  

i płytę pokrywową, wyregulować wysokość za pomocą pierścieni regulacyjnych,  

a następnie ponownie zamontować płytę i właz według projektowanej niwelety. Regulację 
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wykonać pod płytą nastudzienną. Płytę nastudzienną studni Sistn.1 w miarę możliwości 

ułożyć w taki sposób, aby właz był umieszczony w miejscu najmniej narażonym na 

działanie kół rowerowych. 

Studnia Sistn.3 jest przewidziana do regulacji w ramach projektu pn. „Rozbudowa 

skrzyżowania ulicy 10Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 

10Lutego w Gdyni”. 

7.4   Likwidacja komory na kanale sanitarnym 

Istniejącą komorę na kanale sanitarnym w miejscu nowobudowanej studni S1 należy 

zlikwidować poprzez usunięcie z gruntu wszystkich elementów komina i komory roboczej.  

Prace wykonać w wykopie umocnionym. 

8. Zmiany w projekcie budowlanym rozbudowy skrzyżowania ulicy 10Lutego  

z ulicami Dworcową i Podjazd  

Niniejszy projekt jest powiązany z projektami pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 

10Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10Lutego w Gdyni” 

oraz „Budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn. 

„Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni” , 

wykonanymi przez BPBK S.A. w 2012 r. 

W związku ze zmianą rozwiązań układu drogowego w omawianym rejonie, dokonano 

następujących zmian w projektowanym w 2012 r, układzie kanalizacji deszczowej, 

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: 

 

Zmiany w dokumentacji pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10Lutego z ulicami 

Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10Lutego w Gdyni” 

 

1. wpust Wp15 o rzędnej terenu 12,98 i przykanalik Wp15 – D10 zostały wykreślone  

z projektu z 2012 r. i uwzględnione w niniejszym opracowaniu (jako Wp8 – Dk10); 

2. studnia D9.1 oraz kanał D9.1 – D9 zostały wykreślone z projektu z 2012 r.  

i uwzględnione w niniejszym opracowaniu (jako Dk9.1 – Dk9). 

 

Zmiany w dokumentacji pn. “Budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Podjazd w ramach 

zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w 

Gdyni”  

1. studnie Dk1, Dk2, Dk3 i Dk4 oraz wpusty Wk1, Wk2, Wk3, Wk4 i Wk5 zostały 

wykreślone z projektu z 2012 r.; 
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2. odcinek wodociągu W8 – W8a wraz z rurą ochronną został wykreślony z projektu  

z 2012 r. i uwzględniony w niniejszym opracowaniu; 

3. przebudowa komory kanalizacji sanitarnej na kanale ks1200 została wykreślona  

z projektu z 2012 r. i uwzględniona (jako likwidacja starej i budowa nowej studni)  

w niniejszym opracowaniu. 

9. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia. 

Lokalizację istniejącego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze 

względu na możliwość wystąpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed 

przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy próbne. Napotkane uzbrojenie 

nieuwzględnione w projekcie likwidacji traktować jako czynne i z zachowaniem wymogów 

BHP wykonać podwieszenie i zabezpieczyć przed przesunięciem w przekroju wykopu. 

Zachować minimalne odległości 0,5 m od istn. kabli telekomunikacyjnych  

i energetycznych. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy 

zabezpieczyć wg normy NSEP-E-004. 

10. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Planowany zakres robót nie wpływa w sposób istotny na środowisko.  

Planowany zakres robót nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych, nie spowoduje 

znaczącego zwiększenia zapotrzebowania i pogorszenia jakości wody.  

W trakcie prac budowlanych należy badać grunty z wykopów pod kątem zawartości 

składników szkodliwych dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich występowania 

grunty te należy utylizować wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów. 

Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, 

uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w ustawie  

z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej 

położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Roboty 

budowlane będą prowadzone z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.  

Na etapie budowy Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać projekt organizacji placu 

budowy, który będzie uwzględniał wymagania ochrony środowiska w zakresie gospodarki 

odpadami. 

Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia  

i tak prowadzić roboty, aby: 
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- ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 

- prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 

powstaniu nie udało się zapobiec, 

- gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów 

składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb 

komunalnych 

- przekazywać wytworzone odpady tylko firmom legitymującym się właściwymi 

zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 

gospodarki odpadami. 

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu  

w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. 

11. Gospodarka odpadami. 

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu i zaplecza 

budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących. Działania 

powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte  

z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów 

składowane oraz utylizowane. 

Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji 

inwestycji oraz jej eksploatacji. 

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

13 05 03* Szlamy z kolektorów 

16 01 17 Metale żelazne 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 05 06 Urobek z pogłębiania i wykopów – nadmiar niewykorzystany  

w inwestycji 

20 01 10 Odzież – rękawice 

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 

12. Obszar oddziaływania obiektu. 

Zakres oddziaływania obiektów objętych niniejszym opracowaniem ogranicza się do 

działek, na których są one usytuowane. 
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13. Przepisy związane. 

Normy 

PN-EN-1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 13476-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów 

rurowych o ściankach strukturalnych z PVC-U, PP i PE. Specyfikacje 

rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej 

powierzchni zewnętrznej oraz systemu.  

PN-EN 1917 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu nie zbrojonego,  

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

PN-EN 1171  Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne. 

PN-EN 1074-1÷ 6 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania  

sprawdzające. 

Inne 

[1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci wodociągowych 

[2] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci kanalizacyjnych 

 

Opracowanie: 

mgr inż. Elżbieta Piotrowska 
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14. Informacja BIOZ. 

 

Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki  
pieszo  - rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap 
rozbudowy ulicy 10 Lutego 

Nazwa opracowania: Informacja BIOZ 
 

Zamawiający/Inwestor: Gmina Miasta Gdyni 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 

Opracowała: 
 
mgr inż. Elżbieta Piotrowska 
specj.: instalacyjno - inżynieryjna 
upr. nr POM/0034/POOS/06 
izba POM/IS/0311/06 
 

Nazwa i adres  
jednostki projektowej: 

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA 
ul. Jana Uphagena 27 
80-237 Gdańsk – Wrzeszcz 
tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46 
e-mail: dn@bpbk.com.pl 

Data opracowania: Gdańsk, styczeń 2016 r. 
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Spis zawartości 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów, 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych, 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia, 

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

Projektowany zakres w branży wod-kan obejmuje budowę odwodnienia terenu 

inwestycji, renowację istniejących kanałów i studni kanalizacji deszczowej, renowację 

kanału sanitarnego, budowę studni zintegrowanej na kanale sanitarnym, przebudowę 

wodociągu oraz regulację wysokościową uzbrojenia wodociągowego, studni na kanale 

sanitarnym i deszczowym. 

Kolejność realizacji robót : 

a) wykopy szalowane pod projektowane przewody, 

b) demontaż istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

c) układanie projektowanych przewodów, studzienek, wpustów, 

d) renowacja kanałów metodą bezwykopową, prace remontowe i regulacyjne. 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych – opis terenu inwestycji: 
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W rejonie robót związanych z realizacją tego zamierzenia występują następujące 

istniejące obiekty budowlane: sieci wodociągowe, kanały deszczowe i sanitarne, 

gazociągi, kable elektroenergetyczne i oświetleniowe, kable telekomunikacyjne. W celu 

uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do 

poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych  

z wyprzedzeniem 7 dni.  

Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania 

istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci.  

Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji należy uznać istniejące uzbrojenie 

nad i podziemne, wykopy o głębokości powyżej 1,0 m, prowadzenie prac wewnątrz 

studni kanalizacyjnych.  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia; 

 4.1) Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 

szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 

szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

 wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż 1,0 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 

większej niż 3,0 m, 

 sieci uzbrojenia nad- i podziemnego – możliwość porażenia prądem  

w przypadku uszkodzenia kabli podziemnych lub zetknięcia z linią 

napowietrzną; możliwość uszkodzenia obudowy wykopu i osunięcia ziemi  

w przypadku uszkodzenia czynnej sieci wodociągowej; wszystkie wykopy  

o głębokości powyżej 1,0 m muszą być bezwzględnie umocnione. 

 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 

5,0 m , 

 rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m - nie występują 

 roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych - nie 

występują 
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 montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich  

i wysokościowych - nie występują 

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców – nie występują  

 prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 

podpory  - nie występują 

 montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych - nie występują 

 betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 

przyczółki, filary i pylony – wg odrębnego opracowania, 

 fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 

- wg odrębnego opracowania, 

 roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż : 

- 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV - występują,  

- 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz  nie 

przekraczającym 15 kV - występują,  

- 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz  nie 

przekraczającym 30 kV – nie występują,  

- 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz  nie 

przekraczającym 110 kV – występują,  

 roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 

- nie występują 

 roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 

piętrzenia powyżej 1 m - nie występują 

 roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych - występują 

4.2) Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi : 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej – 10 0C, 

- nie dopuszcza się prowadzenia robót budowlano – montażowych w 

temperaturze poniżej – 10 0C. 

b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 

azbest - nie występują 

4.3) Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 

a)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej - nie 

występują 
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b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 

technologiczne z użyciem izotopów:  nie występują 

4.4) Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 

komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV – występują, 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 

mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV – nie 

występują, 

c) budowa i remont :  

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe): nie występują 

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne: 

występują – wg odrębnego opracowania, 

- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym: nie występują, 

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, 

związane z prowadzeniem ruchu kolejowego: -  występują – wg odrębnego 

opracowania, 

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 

prowadzenia ruchu kolejowego: nie występują 

4.5) Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników : 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą: nie występują 

b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych: wg odrębnego 

opracowania 

c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach: wg 

odrębnego opracowania 

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 

powyżej 1 m: nie występują 

4.6)  Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w 

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych: 

-  roboty budowlane w studzienkach kanalizacyjnych, 

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami 

bezwykopowymi: nie występują (nie buduje się nowych kanałów metodą 

bezwykopową, natomiast występuje renowacja istniejących kanałów metodą 

bezwykopową) 
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4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 

napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk: nie występują 

4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 

powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i przepraw 

mostowych: nie występują 

4.9)  Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

a)   roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu: nie 

występują 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 

konstrukcyjnych obiektów: nie występują 

4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t  

- przemieszczanie elementów studni kanalizacyjnych  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

Szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHiP, szkolenie na stanowisku pracy, 

sposób prowadzenia instruktażu dostosować do możliwości percepcyjnych 

pracowników, nie dopuszczać do prac szczególnie niebezpiecznych osób 

nieodpowiedzialnych. 

Przeszkolenie w zakresie pracy w studniach kanalizacyjnych oraz konieczności 

stosowania wentylacji podczas prowadzenia prac spawalniczych i pyłotwórczych.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Wykonywać przekopy próbne w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia 

podziemnego. Zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia 

prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Wykopy oznakować i ogrodzić taśmami 

ostrzegawczymi. Wykopy głębsze od 1,0 m umocnić deskowaniem, obudową typu 

OW Wronki lub grodzicami. Zapewnić drabiny ewakuacyjne. 

Szczegółowe omówienie środków technicznych i organizacyjnych dla robót ziemnych 

określono w PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
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Należy przeszkolić pracowników w zakresie BHP przy wykonywanych robotach oraz 

do wykonania czynności w studniach kanalizacyjnych, szczególnie w zakresie 

wchodzenia i ewakuacji. Zapoznać z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i 

drabiny bezpieczeństwa. 

Szczegółowe omówienie środków technicznych i organizacyjnych określono w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. nr 129 z 

23.10.1997 r. poz. 844, tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 r poz. 1650./ 

Przy realizacji opracowanego projektu, poza ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na budowie wynikającymi z przepisów, należy zwrócić szczególną 

uwagę na specyfikę inwestycji i wynikające z niej zagrożenia. 

W tym celu zwraca się uwagę na najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji 

budowy: 

 Teren budowy należy oznakować dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 

znaków drogowych i barier zabezpieczających. 

 Wyznaczyć właściwe miejsce pod zaplecze budowy. 

 Zapewnić dla pracowników przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne, 

magazyny i pomieszczenia biurowe. 

 Eksploatację sprzętu należy prowadzić według instrukcji i wymagań określonych 

przez producenta. 

 Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i kaski. 

 Szczególnej ostrożności, właściwego zabezpieczenia i oznakowania wymaga 

praca przy głębokich wykopach. 

 Zatrudniać do wszelkich prac budowlano – instalacyjnych oraz obsługi sprzętu 

fachowców z właściwymi uprawnieniami zawodowymi. 

 

 

           Opracowanie: 

mgr inż. Elżbieta Piotrowska 
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