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I OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCEGO 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

 (Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 października 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany – zamienny:  
 

 
Rozbudowa skrzy żowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow ą 

i Podjazd w Gdyni wraz z budow ą kładki pieszo-rowerowej 

nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy ulicy 10 Lute go 

 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

  
Projekt został wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych  

(w szczególności z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

 
 
 mgr in ż. Zbigniew Mysza  mgr in ż. Daniel Przyborowski
 specj: drogowa specj: drogowa 
 upr. nr POM/0080/POOD/09; upr. nr POM/0274/POOD/14 
 izba POM/BD/0249/09 izba POM/BD/0037/15 
 
 
 
 …………………………… …………………………… 
 (podpis projektanta) (podpis projektanta) 
 
 
 
  inż. Wiesław Gadzi ński 
  specj: konstrukcyjno-inżynieryjna 
  upr. nr 2565/Gd/86; 
  izba POM/BD/1120/01 
 
 
 
  …………………………… 
  (podpis sprawdzającego) 
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II  KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

 
 
 
 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni 
wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY 

4

 
 
 
 
 
 
 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni 
wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY 

5

 
 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni 
wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY 

6

 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni 
wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY 

7

 
 
 
 
 
 
 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni 
wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY 

8

 
 
 
 

 
 

 
 
 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni 
wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY 

9

 
 

 
 
 

 
 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni 
wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY 

10

 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni 
wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY 

11

 
 

 
 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni 
wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY 

12

III OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

Podstawami opracowania są: 
1. Umowa zawarta pomiędzy Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. 

w Gdańsku a Zamawiającym; 
2. Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
3. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego; 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (tj. 
Dz.U.2013.1129); 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. 
Dz.U.2012.2462 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami  szczególnymi właściwymi 
dla każdej z projektowanych branż; 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.); 

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U.2013.260 z późn. zm.) 
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2013.1409 z późn. zm.) 
7. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. 

Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.) 
8. „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w 

Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarządzeniem nr 7148/12VI/M 
z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni. 

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Gdańsk, listopad 
2012, opracowany przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej. 

10. Standardy dostępności m. Gdyni przyjęte Zarządzeniem Prezydenta z dnia 17 maja 
2013r. 

11. Wizje w terenie. 
12. Zdjęcia 

 

2. Cel i zakres opracowania zamiennego projektu dro gowego. 

Celem opracowania projektu drogowego, zamiennego w stosunku do projektu 
podstawowego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową 
i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap I 
Rozbudowy ulicy 10 Lutego” jest poprawa poziomu bezpieczeństwa i komfortu ruchu 
pieszego i rowerowego odbywającego się w rejonie opracowania projektu zamiennego. 
Przy opracowaniu projektu zamiennego szczególną uwagę zwrócono na ruch pieszy 
i rowerowy występujący w sąsiedztwie budynku Dworca Gdynia Główna. 
 

Pod względem formalnym celem opracowania jest pozyskanie wymaganych opinii 
i uzgodnień umożliwiających realizację w/w przedsięwzięcia. 
 

Zakres projektu drogowego, zamiennego został skorygowany w porównaniu do projektu 
podstawowego „Rozbudowy skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd 
w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd” i powiększony 
o następujący zakres robót drogowych: 
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- dłuższy odcinek przebudowy łącznicy zjazdowej z ul. Podjazd i wjazdowej na ul. Morską – 
wydłużenie przebudowy o ok. 76m, korekta geometrii krawężnika na odcinku pokrywającym 
się z projektem podstawowym, na dł. ok. 23m; 

- budowę ronda rowerowego przy budynku Dworca Gdynia Główna, od strony południowo-
wschodniej, poprawiającego bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego; 

- budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Podjazd i Morskiej, na odcinku od 
projektowanego ronda rowerowego do rejonu schodów zejściowych do tunelu pieszego pod 
torami kolejowymi, zlokalizowanych przy ulicy Morskiej; 

- zastąpienie zaprojektowanego w projekcie podstawowym chodnika przy ulicy Dworcowej 
i Podjazd ciągiem pieszo-rowerowym o szer. 3,0m (2,5m na odcinku pod istniejącym 
wiaduktem kolejowym); 

- przebudowę chodników przy budynku wielorodzinnym Podjazd 2-6; 
- korektę przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika, łączących tereny przy budynku Dworca 

Gdynia Główna z projektowaną kładką pieszo-rowerową nad ul. Podjazd, wraz 
z wyrównaniem, regulacją wysokościową i odwodnieniem do ścieku korytkowego terenu 
zlokalizowanego pomiędzy projektowaną ścieżką rowerową a nasypem kolejowym; 

- budowę zatoki taxi przy ulicy Morskiej (w rejonie schodów zejściowych do tunelu pieszego 
pod torami kolejowymi); 

- budowę wjazdów na posesje zlokalizowane przy ul. Morskiej 4 i 4a oraz Podjazd 6; 
- wyznaczenie utwardzonych miejsc pod stojaki rowerowe i ławeczki; 
- zakres przebudowy chodników przy budynku Dworca Gdynia Główna; 
- zakres wykonania robót ziemnych (wykopów i  nasypów wraz z profilowaniem 

i zagęszczeniem podłoża gruntowego); 
- większy zakres powierzchni zdjęcia humusu wraz z oczyszczeniem terenu przeznaczonego 

pod budowę; 
- większy zakres powierzchni wykonania wzmocnienia istniejącego podłoża gruntowego pod 

konstrukcję jezdni, chodników i ścieżki rowerowej. 
 

Zaprojektowane rozwiązania techniczne wymagają poszerzenia pasa drogowego w stosunku 
do projektu podstawowego, a w związku z tym wykonania dodatkowych podziałów 
geodezyjnych. 
 

3. Decyzja lokalizacyjna. 

Inwestycja będzie realizowana w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (Dz. U. nr 
193/2008 poz. 1194 z późniejszymi zmianami). 

4. Opis stanu istniej ącego 

W stanie istniejącym piesze połączenie ulicy Morskiej z ulicą Dworcową odbywa się 
chodnikami prowadzonymi wzdłuż ulic Dworcowej, Podjazd, Morskiej. Ruch rowerowy ze 
względu na brak wyodrębnionej infrastruktury rowerowej odbywa się na zasadach ogólnych 
w/w ulicami. Ulica Podjazd prowadzi pod wiaduktem kolejowym, który stanowi istotne 
ograniczenie w możliwości poprawnego poprowadzenia ścieżki rowerowej. 
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Na skrzyżowaniu ulic 10 Lutego – Podjazd – Dworcowa odbywa się intensywny ruch 
autobusowy co wpływa na sposób poruszania się i postrzeganie bezpieczeństwa 
rowerzystów. Znaczna część rowerzystów korzysta z szerokiego chodnika w rejonie dworca, 
a następnie ze względu na brak możliwości prawidłowego włączenia się w jezdnię korzystają 
z chodników wzdłuż w/w ulic. Na chodnikach zlokalizowanych przy ulicy Podjazd i Morskiej 
zlokalizowane są przejścia dla pieszych podziemne i nadziemne. 
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Nawierzchnia chodników jest asfaltowa z licznymi uszkodzeniami w postaci łat i wykruszeń 
oraz z płyt chodnikowych 50x50.   
W rejonie ulicy Podjazd i Morskiej zlokalizowane są zjazdy publiczne i indywidualne do 
przyległych posesji. 
 
W omawianym terenie występuje bogate uzbrojenie terenu, na które należy zwrócić 

szczególną uwagę podczas wykonywania robót drogowych: 
• sieci wodociągowe, 
• sieci kanalizacyjne (ściekowe i deszczowe), 
• sieci centralnego ogrzewania, 
• sieci gazowe, 
• sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej, 
• elektroenergetyczne oraz oświetleniowe, 
• sieć trakcyjna trolejbusowa; 
• sieci infrastruktury kolejowej (kable energetyczne, teletechniczne, SRK, trakcja). 

5. Warunki geotechniczne podło ża gruntowego  
 (wyciąg z dokumentacji geotechnicznej). 
 

5.1 Warunki gruntowo – wodne (bez zmian w stosunku do projektu podstawowego) 
5.1.1 Charakterystyka podło ża 
W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 
holoceńskich i plejstoceńskich. 
Utwory holoceńskie: gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane. 
Utwory plejstoceńskie: piaski drobne, piaski średnie, żwiry. 
 

5.1.2 Charakterystyka wód gruntowych. 
Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokości 9,0 m  w otworze nr 2A. 
Szczegóły podają karty otworów i przekroje geotechniczne. 
Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń i może 
ulegać wahaniom w zależności od pory roku, intensywności opadów atmosferycznych, pracy 
systemu melioracyjnego. 
Szczegółowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych. 
 

5.1.3 Podział na warstwy. 
Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych oraz w oparciu o normę PN-81/B-03020 
dokonano oceny podłoża przez wydzielenie warstw geotechnicznych. 
Z podziału na warstwy wyłączono glebę i nasypy niekontrolowane, które jako niejednorodne 
nie mogą być jednoznacznie określone pod względem cech fizyko-mechanicznych. 
Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy 
geotechniczne: 
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Warstwa I  Piaski drobne, nasypy budowlane wykonane z piasków drobnych, wilgotne 
i nawodnione, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID

(n) = 0,50. 
 

Warstwa II  Piaski średnie, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia 
ID

(n) = 0,55. 
 

Warstwa III  Żwiry, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia 
ID

(n) = 0,55. 

6. Rozwi ązania projektowe. 
6.1 Założenia projektowe: 
 

Łącznica zjazdowa z ulicy Podjazd na ulic ę Morsk ą  
• Łącznica jednopasowa jednokierunkowa – do przebudowy 

(w projekcie podstawowym istniejąca łącznica była przebudowywana 
tylko na fragmencie i funkcjonowała jako dwupasowa, jednokierunkowa); 

• prędkość projektowa Vp=40km/h – bez zmian; 
• przekrój uliczny (na terenie zabudowy) – bez zmian; 
• szerokość jezdni: 5,5m (6,0m na łuku) 

(w projekcie podstawowym istniejąca o szer. ok. 7,2m); 
• pochylenie poprzeczne jednostronne 2,0-3,0%. 

 

 Ciąg pieszo-rowerowy (w projekcie podstawowym brak ciągu) 
• szerokość: podstawowa 3,0m (min. 2,5m – pod wiaduktem); 
• skrajnia:     min. 0,2m; 

 

Ścieżka rowerowa: 
• szerokość: 2,0 i 2,5m; 
• skrajnia rowerowa min. 0,2m; 

 

Chodnik: 
• szerokość min. 2,0m 

 

6.2 Rozwi ązania sytuacyjno-wysoko ściowe   
Przebieg drogi rowerowej i chodnika dowiązuje się do projektu: „rozbudowa skrzyżowania 
ulicy 10Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10Lutego w Gdyni”. 
W rejonie Dworca PKP przy ulicy Dworcowej projektuje się ciąg pieszy i rowerowy, który 
poprowadzony jest pod istniejącym wiaduktem kolejowym. W rejonie budynku przy ulicy 
Morskiej 2 zaprojektowany został ciąg pieszo-rowerowy ze względu na wąski pas terenu 
pomiędzy projektowaną ulicą a budynkiem. Następnie ze względu na lokalizację zatoki 
autobusowej ścieżka rowerowa poprowadzona została w odległości 3.0m od krawędzi zatoki 
zostawiając miejsce na peron przystankowy. Przewiduje się przebudowę łącznicy ulicy 
Podjazd o długości około 100m w celu poszerzenia przestrzeni dla pieszych i rowerzystów 
oraz poprawienia geometrii drogi. W rejonie włączenia w ulicę Morską w związku 
z przebudową ulicy i chodników konieczna jest przebudowa 3 zjazdów. 
Pochylenie podłużne jak i poprzeczne ze względu na gęstą zabudowę ogrodzeń i budynków 
w bezpośredniej bliskości odbudowanych nawierzchni, ściśle dowiązano do stanu 
istniejącego. 
Szczegółowe rozwiązanie wysokościowe pokazano na rys nr 2 – Profil podłużny. 

6.3. Odwodnienie 
Ze względu na zastosowanie przekroju ulicznego (jezdnie w krawężnikach), odwodnienie 
układu odbywa się za pomocą systemu wpustów deszczowych podłączonych do kanalizacji 
deszczowej.  
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6.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy należy wykonać zgodnie z PN-
S-02205 „Roboty ziemne”. 
Założono, że wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostałych 
przebudowywanych sieci) oraz wymiany gruntu zostaną zbudowane z piasku średniego, 
którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż  30O, spójność c=0 kPa oraz 
gęstość objętościowa ρ=18 kN/m3.  
Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym wypadku nie 
dopuścić do nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja 
nawierzchni. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, należy niezwłocznie osuszyć podłoże przed 
rozpoczęciem dalszych robót.  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów przydatne do budowy nasypów powinny być 
wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione na 
odkład celem unieszkodliwienia. 

6.5. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Źródła wody, odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 

6.6 Rozwi ązania konstrukcyjne 
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 oraz Katalog typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych, Gdańsk, listopad 2012, opracowany przez Katedrę Inżynierii 
Drogowej Politechniki Gdańskiej przyjęto następujące procedurę wyznaczania rodzaju 
konstrukcji nawierzchni w zależności od kategorii ruchu: 

 
6.6.1. Konstrukcje nawierzchni KR5:      97cm 
(Łącznica pomi ędzy ul. Podjazd i Morsk ą) 
          zostały zaprojektowane z następujących warstw: 
 Górne warstwy konstrukcyjne:   
1. W-wa ścieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm 
2. W-wa wiążąca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm 
3. Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 15cm 
 Dolne warstwy konstrukcyjne:   

4. 
W-wa podbudowy pomocnicza z KŁSM 0/31,5 
o uziarnieniu ciągłym (ze skały litej) 

gr. 20cm 

5. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm 
 Warstwy ods ączające i odcinaj ące  
6. W-wa odsączająca z pospółki, o wsp. filtracji k≥8m/dobę gr. 35cm 
7. Georuszt polipropylenowy o sztywnych węzłach typu Q16 - 
8. W Geotkanina polipropylenowa typu LX - 
Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 
E2≥60MPa. 
Spód dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzować się wtórnym 
modułem odkształcenia E2≥120MPa oraz stosunkiem modułów wtórnego do pierwotnego 
E2/E1≤2,2. 
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Nawierzchnia ograniczona krawężnikami betonowymi 20/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C15/18, gr. 15cm. 
 

6.6.2. Konstrukcje nawierzchni wjazdu bramowego:     41cm 
zostały zaprojektowane z następujących warstw: 

1. W-wa ścieralna: kostka betonowa 10/20cm, szara gr. 8cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

3. Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm 

 Dolne warstwy konstrukcyjne:   

4. W-wa wzmacniająca podłoża gruntowego: 
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

gr. 15cm 

Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 
E2≥60MPa. 
Spód dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzować się wtórnym 
modułem odkształcenia E2≥80MPa. 
Nawierzchnia ograniczona krawężnikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4,  gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C15/18, gr. 15cm. 
 
6.6.3. Konstrukcje nawierzchni miejsc postojowych:     41cm 

zostały zaprojektowane z następujących warstw: 
1. W-wa ścieralna: kostka betonowa T-T, szara gr. 8cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

3. Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm 

 Dolne warstwy konstrukcyjne:   

4. W-wa wzmacniająca podłoża gruntowego: 
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

gr. 15cm 

Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 
E2≥60MPa. 
Spód dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzować się wtórnym 
modułem odkształcenia E2≥80MPa. 
Nawierzchnia ograniczona krawężnikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4,  gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C15/18, gr. 15cm. 

 
6.6.4. Konstrukcje nawierzchni chodników z płyt cho dnikowych:   26cm 

zostały zaprojektowane z następujących warstw: 
1. W-wa ścieralna: płyty chodnikowe 20x20 cm, koloru szarego gr. 8cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

3. Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm 

Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm na posypce cementowo-piaskowej 
1:4. 

 
6.6.5. Konstrukcje nawierzchni chodników z kostki b etonowej:   26cm 

zostały zaprojektowane z następujących warstw: 
1. W-wa ścieralna: kostka betonowa 10x20 cm, kolor grafitowy, niefazowana gr. 8cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

3. Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm 
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Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm na posypce cementowo-piaskowej 
1:4. 
6.6.6. Konstrukcje nawierzchni chodników w ci ągu wjazdu:    41cm 

zostały zaprojektowane z następujących warstw: 
1. W-wa ścieralna: płyty chodnikowe 20x20 cm, koloru szarego gr. 8cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

3. Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm 

 Dolne warstwy konstrukcyjne:   

4. W-wa wzmacniająca podłoża gruntowego: 

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

gr. 15cm 

Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm na posypce cementowo-piaskowej 
1:4. 
6.6.7. Konstrukcje nawierzchni ścieżki rowerowej oraz ci ągu pieszo-rowerowego: 

          25cm 
zostały zaprojektowane z następujących warstw: 

1. W-wa ścieralna: mastyks grysowy SMA 8, kolor naturalny gr. 4cm 

2. W-wa wiążąca: beton asfaltowy (AC11W) gr. 6cm 

3. Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm 

Nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym 12x25cm na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15. 
6.6.8. Konstrukcje nawierzchni ścieżki rowerowej oraz ci ągu pieszo-rowerowego 

w ci ągu wjazdów:         40cm 
zostały zaprojektowane z następujących warstw: 

1. W-wa ścieralna: mastyks grysowy SMA 8, kolor naturalny gr. 4cm 

2. W-wa wiążąca: beton asfaltowy (AC11W) gr. 6cm 

3. Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm 

 Dolne w arstwy konstrukcyjne:   

4. W-wa wzmacniająca podłoża gruntowego: 

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

gr. 15cm 

Nawierzchnia ograniczona opornikiem betonowym 12x25cm na ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15. 

 
6.6.9. Konstrukcje nawierzchni pasa separuj ącego ścieżkę rowerow ą od chodnika oraz 

opasek jezdni:         28cm 
zostały zaprojektowane z następujących warstw: 

1. W-wa ścieralna: kostka kamienna 10x10cm, układana nieregularnie gr.10cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

3. Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm 

Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm na posypce cementowo-piaskowej 
1:4. 
 
6.6.10. Konstrukcje nawierzchni opasek jezdni oraz separacji przy budynku: 28cm 

zostały zaprojektowane z następujących warstw: 
1. W-wa ścieralna: kostka kamienna 10x10cm, układana nieregularnie gr. 10cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 
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3. Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm 

Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm na posypce cementowo-piaskowej 
1:4. 

 
6.6.11. Konstrukcje nawierzchni skosów zatoki autob usowej:   59cm  

zostały zaprojektowane z następujących warstw: 
1. W-wa ścieralna: kostka kamienna 16x22 cm gr. 16cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

3. Podbudowa zasadnicza: beton C 16/20 gr. 25cm 

4. Podbudowa pomocnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm 

Nawierzchnia ograniczona krawężnikami betonowymi 20/30cm oraz krawężnikami 
betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z 
oporem z betonu C15/18, gr. 15cm. 
 
6.6.12. Konstrukcje nawierzchni ścieku korytkowego :    33cm 

zostały zaprojektowane z następujących warstw: 
1. Ściek korytkowy 40x60 cm gr. 15cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

4. Podbudowa pomocnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm 

Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm na posypce cementowo-piaskowej 
1:4 oraz opornikiem betonowym 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
 
Uwaga ! 
Jeżeli w trakcie prowadzonych robót wynikną kwestie wątpliwe dotyczące podłoża 
gruntowego należy niezwłocznie poinformować o tym inspektora nadzoru. Jeżeli grunt 
wykazuje właściwości pozwalające wnioskować, że nie spełnia wymogu nośności zaleca się, 
przed przystąpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badań nośności podłoża za 
pomocą płyty VSS. Jeżeli w trakcie budowy okaże się, że grunt pod konstrukcją 
zaprojektowaną na grupę nośności podłoża G1 nie spełnia tego wymogu, należy 
przeprowadzić analizę i wykonać odpowiednie wzmocnienie na wątpliwym odcinku. 
 
Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne pokazano na rys nr 4. 

6.7  Regulacja wysoko ściowa studni teletechnicznych  

W związku z projektowaną przebudową układu drogowego, budową chodnika i 
ścieżki rowerowej oraz związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego 
terenu t.j. przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania 
„Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ulicy Podjazd w Gdyni” istniejące ramy i pokrywy studni teletechnicznych, 
których właścicielem jest Orange Polska S.A. należy wyregulować wysokościowo do 
projektowanych rzędnych terenu. Dodatkowo dla studni, które znajdą się w projektowanej 
ścieżce rowerowej należy wymienić ich ramy i pokrywy na nowe typu ciężkiego. 

7. Wpływ inwestycji na środowisko 

Projektowana rozbudowa układu będzie miała wpływ na środowisko na etapie realizacji 
i funkcjonowania. Rozwiązania te nie wprowadzają negatywnych zmian w istniejącym 
środowisku naturalnym.  
Najistotniejsze negatywne oddziaływania pojawią się podczas realizacji projektowanego 
układu. Powstaną istotne uciążliwości w rejonie prowadzonych robót związane ze: 
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-  wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w tym konieczność 
zapewnienia bezpiecznego wyjazdu pojazdów wywożących masy ziemne i przywożących 
materiały budowlane na teren budowy oraz konieczność odcinkowego zawężenia jezdni 
ul. Podjazd, Dworcowa i 10 Lutego do 1 pasa ruchu; 

-   wzrostem natężenia hałasu spowodowanego pracą maszyn, urządzeń i ciężkiego sprzętu 
budowlanego; 

-  wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas budowy; 
-  wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urządzenia używane do zagęszczania 

podbudowy. 
 
Warstwy ścieralne zaprojektowanych konstrukcji nawierzchni charakteryzują się odpowiednią 
gładkością. W trakcie budowy Inspektor Nadzoru zobowiązany jest sprawdzać jakość 
prowadzonych robót drogowych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. 
Prawidłowa równość wykonanych nowych warstw konstrukcji nawierzchni spowoduje 
zmniejszenie drgań oraz poziomu hałasu od poruszających się pojazdów. Odwodnienie 
nawierzchni jezdni i chodników odbywać się będzie za pomocą wpustów deszczowych 
odprowadzonych do kanału deszczowego.Na etapie budowy Wykonawca robót jest 
zobowiązany wykonać projekt organizacji placu budowy, który będzie uwzględniał 
wymagania ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. 
Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i tak 
prowadzić roboty aby: 
- ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 
- prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 
- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 

powstaniu nie udało się zapobiec, 
-  gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów składować 

w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych 
- przekazywać wytworzone odpady tylko firmom legitymującym się właściwymi zezwoleniami 

organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 
 
W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje się możliwość wystąpienia 
następujących odpadów: 
- odpady z betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów 
- gleba i ziemia w tym kamienie. 
 

Zgodnie z zasadami określającymi ochronę środowiska oraz warunkami korzystania z jego 
zasobów określonymi w: 

- ustawie z dnia 27.04.2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz. U. nr 62 z dnia 20.06.2001r. 
poz. 627, 

- ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach, 
- ustawie z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy „Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw” Dz. U. nr 100 z dnia 18 września 2001r. poz. 
1085 

- ustawie z dnia 28.05.2002r. Dz. U. nr 74 poz. 686, przy rozbiórkowych robotach drogowych, 
związanych z budową powyższej drogi, odpady zdefiniowano w grupie 17:  

Kod odpadu: 
 

Rodzaj odpadu: 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie  
 
5  

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych, wykonawca robót jest 
zobowiązany postępować zgodnie z w/w przepisami.  
Jednocześnie zaleca się: 

- zagospodarowanie odpadów na placu budowy (np. w ramach robót ziemnych lub 
nawierzchniowych), 
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- składowanie niewykorzystanych odpadów w miejscu wskazanym przez Inwestora, 
- sprzedaż odpadów niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich do 

utylizacji wyspecjalizowanym firmom. 
W przypadkach wątpliwych należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski. 
 
W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje się możliwość wystąpienia 
następujących odpadów: 
odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów       – ok.   3 872 Mg 
gleba i ziemia w tym kamienie           – ok.   2 351     Mg 
urobek z pogłębienia                         – ok.   4 275        Mg 
 
Zabezpieczenie Prac budowlanych zgodnie z wytycznymi Standardów Dostępności dla 
Miasta Gdyni [10] (karta nr 10) 
 

Opracował: 
 
 

mgr inż. Daniel Przyborowski   
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IV. INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 
1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego o raz kolejno ść realizacji poszczególnych 

obiektów 
 
Inwestycja obejmuje rozbudowę ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż ulicy Podjazd w Gdyni. 

 
 

2 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
a) Opis terenu 

Teren inwestycji znajduje się w Gdyni w dzielnicy: „Śródmieście” 
b) Zieleń 

W pasie drogowym istnieje zieleń wysoka. Szczegółowa inwentaryzacja wg odrębnego opracowania. 
c) Uzbrojenie podziemne 

W ulicach i ich otoczeniu występuje bardzo bogate uzbrojenie podziemne obejmujące: 
- Sieci wodociągowe, 
- Sieci kanalizacyjne (ściekowe i deszczowe), 
- Sieci gazowe, 
- Sieci co, 
- Sieci kanalizacji teletechnicznej, 
- Sieci elektroenergetyczne oraz oświetleniowe; 

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych 
właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od 
wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych 
przewodów do istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 
Szczegółowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projektowanych kolizji z uzbrojeniem 
projektowanym znajduje się w odrębnych opracowaniach branżowych. 
d) Uzbrojenie nadziemne 
 - występuje linia niskiego napięcia. 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć zagrożenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
- nie występują 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 
budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia. 

4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów 
o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m 
-  nie występuje, 
b) roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m 
-  występuje, 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m 
 -  nie występuje, 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych 
-  nie występuje  
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich wysokościowych 

- nie występuje 
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców 
-  nie występuje 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory 
-  nie występuje 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 
-  nie występuje 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony 
-  wg odrębnego opracowania 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 
-  wg odrębnego opracowania 
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 
poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV 
-  nie występują  
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 
-  nie występują 



BPBK S.A. GDAŃSK - Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 – Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni 
wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako etap I Rozbudowy ulicy 10 Lutego 

PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY 

24

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m 
-  nie występują 
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych 
-  występują 
4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10° C 
-  nie występują 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest 
-  nie występują 
4.3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej 
-  nie występują 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem 
izotopów 
-  nie występują 
4.4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii 
o napięciu znamionowym 110 kV 
-  nie występuje   
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii 
o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 
-  nie występuje 
c) budowa i remont: 

-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 
- nie występuje 

 -sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne 
- wg odrębnego opracowania 

-linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
- nie występuje 

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem 
ruchu kolejowego 

- wg odrębnego opracowania 
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 
kolejowego 
- nie występują 
4.5 Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników. 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą 
-  nie występują 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 
-  wg odrębnego opracowania 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 
-  wg odrębnego opracowania 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m 
-  nie występują 
4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 
przestrzeniach zamkniętych 
-  nie występują 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku 
lub podobnymi 
-  wg odrębnego opracowania 
4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty 
przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk 
- nie występują 
4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - 

roboty przy budowie i  remoncie nabrzeży portowych przepraw mostowych 
-  nie występują 
4.9. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych 
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu 
-  nie występują 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów 
-   nie występują 
4.10 Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - 

roboty, których masa przekracza 1,0t 
-  nie występują 
 

Instrukta ż pracowników: 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp 
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- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
 

Środki techniczne i organizacyjne: 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robot budowlanych, co najmniej w 
zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
- wykonania i oznaczenia dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- zapewnienia łączności telefonicznej, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 
- teren budowy lub robot powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi. 
Należy zatrudniać do wszelkich prac budowlanych oraz obsługi sprzętu fachowców z właściwymi 
uprawnieniami zawodowymi. 
 
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy p racy: 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2. niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3. brak nadzoru, 
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich, 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2. nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

 
Przyczyny technicznego powstawania wypadków przy pr acy: 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 
 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1. zastosowanie materiałów zastępczych, 
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 
 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 
 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 

Opracował: 
 
 

mgr inż. Daniel Przyborowski   


