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Opis techniczny
Przebudowa istniejacej sieci rozdzielczej i przytaczeniowej bedacych wiasnoscia ORANGE Polska
w zwiazku z budowa i przebudowa infrastruktury podziemnej ul. Olgierda w Gdyni

1. Przedmiot inwestycji i zakres
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej sieci rozdzielczej i przytaczeniowej na
obszarze inwestycji. Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ dokumentacji wielobranzowej i jest
elementem dla zadania pn.; "Budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
niezbedng przebudowg istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej w zakresie usunigcia
kolizji oraz budowa muréw oporowych w ul. Olgierda w Gdyni” z zakresem jak na rys. 1.

2. Podstawa opracowania dokumentacji

- Zlecenie Inwestora,

- dane zebrane przez projektanta w terenie,

- warunki techniczne wydane przez Orange Polska w Gdansku,

- Uzgodnienia z Z.U.D.P. oraz zainteresowanymi instytucjami,

- aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celdow projektowych w skali 1:500,
- aktualnie obowigzujgce normy, normatywy oraz wytyczne do projektowania.

3. Inwestor
Inwestorem jest: GMINA MIASTA GDYNIA
Al. Jozefa Pitsudskiego 52-54, 81-352 Gdynia

4. Wykonawca

Wykonawca wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze by¢ kazdy zaktad posiadajgcy
uprawnienia do prowadzenia robét telekomunikacyjnych. Wykonawca zostanie wskazany przez
Inwestora.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Warunki terenowe

Na obszarze projektowanej budowy wystepuje nawierzchnia tymczasowa ptyty betonowe w obrysie
starego uktadu drogowego oraz nawierzchnia nieutwardzona na pozostatym terenie. Lokalnie na
wjazdach wystepuje nawierzchnia z kostki betonowej

Uzbrojenie terenu
. Gaz - na obszarze projektowanej przebudowy sie¢ gazowa ziemna n/c — naniesiona na mapie.
. Energia elektryczna - sie¢ energetyczna ziemna oraz stupy energetyczne — naniesiona na mapie.
. Sie¢ wodociggowa - wystepuje na obszarze projektowanej budowy — naniesiona na mapie.
. Sie¢ kablowa Orange - wystepuje na obszarze projektowanej budowy — naniesiona na mapie.
. Sie¢ cieptownicza — nie wystepuje na obszarze projektowanej budowy
. Kanalizacja deszczowa - nie wystepuje na obszarze projektowanej budowy
. Kanalizacja sanitarna - nie wystepuje na obszarze projektowanej budowy
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Warunki terenowe
Wyzej wymieniony obszar przedstawiony jest w czesci graficznej (1:500) na rys 1. Na aktualnej
mapie sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych przedstawiona jest istniejaca
infrastruktura naziemna i podziemna, zawierajaca uktad obiektéow budowlanych, sie¢ uzbrojenia
terenu, uktad komunikacyjny oraz obiekty zieleni.
Dokonano wszystkich niezbednych uzgodnien z gestorem sieci telefonicznej oraz Zespotem



Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. W wyzej wymienionych uzgodnieniach uwzgledniono stan
istniejgcy oraz projektowany na tym obszarze.

Projektowana przebudowa sieci teletechnicznej nie powoduje odtaczenia i pozbawienia

z korzystania z mediéw zadnego aktualnego odbiorce.

Planowana inwestycja - przebudowa sieci telekomunikacyjnej nie pocigga za sobg zapotrzebowania
na wode, energie, nie powoduje powstawania odpadéw, nie narusza obiektow zieleni i nie ma
wptywu na $rodowisko lub jego wykorzystanie. Nie projektuje sie zadnych budowli naziemnych, ani
innych wymagajacych zasilania.

Whioskowana inwestycja, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) z
pbzniejszymi zmianami, nie kwalifikuje sie do przedsiewzig¢ mogacych zawsze znaczaco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

W danym przypadku nie zachodzi konieczno$é sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.
Wszystkie prace ziemne nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, zeby ograniczy¢ do minimum koszty
zwigzane z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego.

7. Przebudowa kabli i elementow sieci telekomunikacyjnej

W zwiazku z planowang inwestycja na ul. Olgierda w Gdyni nalezy:

Przebudowac kable teletechniczne zaznaczone na planie zagospodarowania terenu.

Kable rozdzielczy i przytaczeniowe naleiy przebudowaé w sposdb niekolidujacy z projektowana
kanalizacja deszczowg i sanitarng oraz wodociggiem wzdtuz ulicy Olgierda oraz w sposob
niekolidujgcy z innymi sieciami.

Na wjazdach i pod ulicami zabezpieczy¢ kable ziemne za pomoca rur ochronnych grubosciennych .
Przebieg przebudowywanej sieci teletechnicznej przedstawiono na rysunku nr 1.

Do zabezpieczenia stosowa¢ rury HDPE @110/6,4 pod wjazdami i uktadem drogowym i RPP110/3,7
w miejscach skrzyzowan.

Lokalizacje podziemnych urzadzern telekomunikacyjnych w terenie potwierdzic za pomoca
przekopow probnych.

W miejscach wskazanych na Planie Zagospodarowania Terenu (rys. 1) nalezy wykonac dla sieci:

a) Orange Polska SA:

e zabezpieczenie sieci rurami HDPE®110/6.3 —tgcznie 20 mb

e zabezpieczenie sieci rurami RPP@110/3.7 - facznie 10 mb

e zabezpieczenie sieci rurami A120 PS - tgcznie 10 mb

e budowa kabla teletechnicznego XzTKMXpw 5x4x0,5/14 od ztgcza nr 4 do ztgcza nr 8 - 111,0 m

e budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,5/bud.15C od ztgcza nr 5 do stupka 02-1A/14 - 17,0 m

e budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,5/bud.100A od ztacza nr 6 do stupka 02-1A/16-17A - 43,0
m

e budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,/bud.102 od ztacza nr 7 do stupka 02-1A/16-17A - 28,0 m
e przesuniecie istniejacego kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 oraz zabezpieczenie go rurg A110 PS - odcinek 32,0

m
e budowa rury ochronnej DVR 110 obok przesuwanego kabla — odcinek 32,0 mb
b) UPC:

e przeniesienie stupa energetycznego (nr 2) do nowej lokalizacji

e przeniesienie wzmacniacza do nowej lokalizacji (na stup nr 2)

e budowa kabla koncentrycznego QR625 (w ziemi - 9,0 m, na stupie 6,0 m)

e likwidacja kabla koncentrycznego napowietrznego 25,0m

e budowa kabla koncentrycznego QR625 (napowietrznego) od stupa 2 (w nowej lokalizacji) do
istniejgcego stupa energetycznego miedzy posesjami nr 96A 196 —25,0 m

e zagtebienie kabla koncentrycznego abonenckiego na gtebokos¢ 0,7 m wg potrzeby — ok. 100 mb.
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8. Skrzyzowania z istniejacymi i projektowanym uzbrojeniem.
Przebudowe kabli przy skrzyzowaniach z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniu podziemnym
przeprowadzi¢ pod szczegdlng ostroznoscia i przy zachowaniu wszelkich obowigzujacych norm.

9. Projekty powigzane
Przebudowe kabli przy skrzyzowaniach z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniu podziemnym
przeprowadzi¢ zgodnie z projektem Wykonawczym
,Budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbedng przebudowa
istniejacej podziemnej infrastruktury technicznej w zakresie usunigcia kolizji oraz budowa muréw
oporowych w ul. Olgierda w Gdyni”

Zalecenia dla wykonawcy

1. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznal si¢ z usytuowaniem istniejgcych
urzgdzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

2. W czasie prowadzenia roboét ziemnych zachowad ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosc
uszkodzenia istniejgcych kabli. Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.

3. Catos¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

4. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

10. Uwagi koncowe

W zwigzku z istniejgcym uzbrojeniem terenu wszystkie prace ziemne nalezy wykonac z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie Z
obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przestrzeganiem zasad BHP.

10. Normy zwiazane.
Przy opracowywaniu niniejszego zadania oparto sie na Normach Zaktadowych
Obowigzujacych w Telekomunikacji Polskiej S.A.
ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoine
wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych dodatkowe (wewnetrzne).
Wykonawca winien sie stosowa¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach oraz wczesniej
powiadomi¢ o rozpoczeciu prac budowlanych.
Po zakonczeniu inwestycji nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary geodezyjne i

wymagane badania parametréw sieci teletechnicznej (pomiary parametrow kabli, pomiary
elektryczne).

11. Zestawienie rysunkow.
1 - MAPA PRZEBIEGU PRZEBUDOWYWANEJ SIECI TELETECHNICZNEJ 1:500

Opracowat:
mgr inz. Lech Kafeman
nr upr. proj. POM/0145/PWOT/06
spec. telekomunikacyjna
/

o

12. Zataczniki
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RUMIA 31.08.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescia art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, oéwiadczam, ze projekt
budowlany branzy teletechnicznej pt. Budowa sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z niezbedng przebudows istniejace podziemnej infrastruktury
technicznej w zakresie usuniecia kolizji oraz budowa murow oporowych w ul. Olgierda
w Gdyni na dz. Nr 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373; 458/52; 459/52- obreb WKZ2;
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

- mgrinz. Lech Kafeman /
/
nr upr. proj. POM/0145/PWOT/06 /

spec. telekomunikacyjna k/t/\’

- inz. Jarostaw Szczodrowski ,
nr upr. proj. POM/BT/0245/06 7

spec. instalacyjna 2 et

5
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r.
Dz. Ustaw nr 120, poz. 1126

Inwestor :
Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego52/54, 83-382 Gdynia.

Nazwa i adres obiektu:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM NAWIERZCHNI
W CZESCI ULIC OLGIERDA | ZNIWNEJ W GDYNI

Lokalizacja:

Dz. nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373; 458/52; 459/52; obr. WK2

Projektant:

mgr inz. Lech Kafeman /
nr upr. proj. POM/0145/PWQOT/06
spec. telekomunikacyjna
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1. Zakres robét.
Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” inwestycja budownictwa telekomunikacyjnego:
Budowa czesci ulic Olgierda i Zniwnej w Gdyni

2. Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.
Na terenie budowy istniejg inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione przez uprawnionego
geodete na mape do celéw projektowych. Wzdtuz catej projektowanej trasy istnieja drogi publiczne.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Budowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy moze
pracowaé wielu wykonawcéw z innych branz budowlanych, wykonujacych prace zlecone przez Inwestora

Tabela 1. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
o~ o . - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
& GRS zatrucie gazem (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie & male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
z gazociagiem pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
 $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci stuzby
“ duze 0s0b trzecich
5 : - wyciek : - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
¥ T SR zatrucie (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie " male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
z ropociagiem pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
 $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci stuzby
 duze 0s0b trzecich
oo . - wyciek wody: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie G VyslEpae - utonigcie (zgodnie z pomocy
z wodociagiem  male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
- lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
@ $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci stuzby
" duze 0s0b trzecich
P ) . - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie I B pradem (zgodnie z pomocy
z kablem " male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
i urzadzeniami & $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi recznie w obecnosci stuzby
 duze 0s0b trzecich

Prace w pasie
kolejowym

@ nie wystepuje
" male

* $rednie

- ruch pociagéw:
potracenie przez
pociag

- roboty pod nadzorem
- kamizelki
ostrzegawcze

- wyznaczenie 0sob (po

jednej na strong) w celu

ostrzegania o

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zabezpieczy¢ (oznakowac)
miejsce wypadku

- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby
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£ duse zblizajacym si¢ pociagu
P . - ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej
Prace w pasie el komunikacyjny: ostrzegawcze pomocy
drogowym ¢ male - potracenie przez |- zabezpieczenie - zabezpieczy¢ (oznakowac)
uczestnika ruchu | znakami i tablicami miejsce
@ $rednie informacyjnymi zgodnie | - zawiadomi¢ odpowiednie
z uzgodnieniem stuzby
 duze
o . - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Prace pod e VAe pradem - roboty wykonywane pomocy
napowietrznymi % male zgodnie z uzgodnieniem | - zawiadomi¢ odpowiednie
liniami shuzby
energetycznymi  $rednie
C duze

" nie wystepuje

- zatrucie gazem

- wietrzenie kanalizacji

- udzielenie pierwszej

Prace w kanalizacji - upadek z - sprawdzenie obecnosci | pomocy
teletechnicznej ¢ male wysokosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
- uszkodzenie - roboty w obecnosci stuzby
@ $rednie ciata 0s6b trzecich
- barierki
7 duze zabezpieczajace
- érodki ochrony
indywidualnej
= . - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
Prace % e Wsigpye wysokosci - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
na wysokosciach | /~ poga - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca | stuzby
ciafa - drabina
 $rednie - wspétpracownik do
asekuracji
" duze

@ nie wystepuje

- obsunigcie ziemi

- cdpowiednie

- udzielenie pierwszej

Prace w glebokich i zasypanie szalowanie wykopow pomocy
wykopach (powyzej | ~ ale - uszkodzenie - wspoétpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
1 m) ciala asekuracji stuzby
 $rednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
& duze informacyjnymi
. & nie wystepuje - utonigcie - odpowit?dnie - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania szalowanie wykopow pomocy
zrzekami i ciekami | ¢~ poate - wspotpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
wodnymi asekuracji stuzby
" érednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
< duze informacyjnymi
3. Zasady ogdlne instruowania pracownikéw oraz $rodki zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy prowadzi¢
z zachowaniem rygorow bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy
doktadnie zapoznac sie z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP oraz udzielac
codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujacych
w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dbac o stan uzywalnosci srodkow ochrony osobistej. Kazda
grupe pracownikow wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej

pomocy.




4. Prace w strefie kolizji z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb technicznych wtasciciela
gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowac sig do wszystkich polecen i instrukcji
inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowac pracownikéw o mozliwosci
wystapienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac.
Przypominac o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecnosci gazu oraz obowigzku
asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym
zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym
konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania sie¢ na drodze oraz w pasie
drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac spoza pasa drogowego. Prace
wystepujace w pasie drogowym musza by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Opracowat:

mgr inz. Lech Kafeman
nr upr. proj. POM/0145/PWOT/06
spec. telekomunikacyjna
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MAPA SYTUACYJINO—WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJI URZADZEN PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ul. Zniwna

..............................

obiekt: GDYNIA,

6.223.25.06.4.1

..............................

Nr sekc]i
Obreb:
Nr dziatki:
Mape zaktualizowano na dzien:.18.02.2013 r. .
"2000"

Kronsztadt

..............................

rozne

..............................

Uktad wspdtrzednych:

Uktad odniesienia:

Prace polowe:

Prace kameralneA. Drzazga .. .

....................................................
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