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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO. 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane 

(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409, z dnia 23 listopada 2013r. z późn. zm.) 

Oświadczam, że projekt budowlany: 
 

 
Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni  

wraz z rozbudow ą ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa  
i Św. Mikołaja oraz budowa kolektora deszczowego do rz eki Chylonki. 

 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane 

(tekst jednolity - Dz. U. poz. 1409 z dnia 23 listopada 2013r. z późniejszymi zmianami)  

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25.04.2012r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. z dnia 27.04.2012r. poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

 
 
 
 
 
 mgr inż. Andrzej Pietrzak  mgr inż. Magda Pietrzak 
 upr. nr POM/0029/PWOS/06 upr. nr POM/0034/POOS/07 
 izba POM/IS/0341/06 izba POM/IS/0271/07 
 
 
 …………………………… …………………………… 
 (podpis projektanta) (podpis sprawdzającego) 
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II. UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO POIIB. 
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III. OPIS TECHNICZNY. 

1.0. Podstawa i zakres opracowania. 

1. Umowa z Inwestorem. 
2.  Warunki techniczne. 
3.  Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu dla celów projektowania. 
4.  Uzgodnienia robocze z Inwestorem. 
5. Normy i przepisy związane z tematem opracowania oraz informacje techniczne dostawców urządzeń i literatury 
 technicznej. 
Zakres opracowania obejmuje przebudowę sieci gazowych będących w kolizji z projektowanym układem drogowym  
w  ramach przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, 
Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budową kolektora deszczowego do rzeki Chylonki – Zadanie 1 – 
Rozbudowa ulic Komieroskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa oraz Świętego Mikołaja”. 
Zakres przebudowy sieci gazowej zgodnie z planem sytuacyjnym i opisem poniżej. 

2.0. Zagospodarowanie terenu. 

2.1. Lokalizacja inwestycji. 

Sieci gazowe podlegające przebudowie w związku z kolizją z projektowanym układem drogowym, zlokalizowane są w Gdyni 
w rejonie ulic: Zamenhofa i Morskiej 
Numery ewidencyjne działek, na których będzie realizowana Inwestycja zostały podane na stronie tytułowej projektu. 

2.2. Uzbrojenie terenu. 

W terenie przeznaczonym pod inwestycję występują istniejące sieci oraz elementy infrastruktury. 
Lokalizacja oraz rodzaj istniejącego uzbrojenie terenu zgodnie z planem sytuacyjno-wysokościowym dla potrzeb 
projektowania. 

2.3. Dane geologiczne i warunki gruntowo-wodne. 

Warunki przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej, wykonanej przez CONECO-BCE w styczniu 2014. 
Fizjograficznie teren badań leży na Pojezierzu Kaszubskim, w jego północnej części, a dokładnie w Pradolinie Kaszubskiej, 
której południowa część zachodzi na dzielnice Gdyni – Chylonię. Pojezierze Kaszubskie stanowi mezoregion (wg podziału 
Kondrackiego), który jest częścią makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego.  
Rzędne terenu badań mieszczą się w przedziale od 10,8 m n.p.m. (punkt 16) do 20,1 m n.p.m. (punkt 8).  
Sieć hydrograficzna obszaru badań jest uboga. Niedaleko płynie potok Chylonka, którego źródła zlokalizowane są w strefie 
krawędziowej Pojezierza Kaszubskiego, a ujście w kanale portowym w Gdyni. 
Wyodrębniono następujące warstwy geotechniczne:  
 
Warstwa A – obejmuje nasypy budowlane, czyli grunty nasypowe piaszczyste, z domieszkami żwiru, kamieni, gruzu oraz 
betonu będące w stopniu zagęszczenia ID(n) = 0,60.  

Warstwa Ia – obejmuje wilgotne dobrze rozłożone torfy. Są to grunty bardzo ściśliwe o dużej wilgotności. Stopień rozkładu 
wg van Posta można przyjąć w wysokości 60%.  

Warstwa Ib – obejmuje namuły w stanie plastycznym, dla których określono charakterystyczną wartość stopnia 
plastyczności IL(n) = 0,45.  

Warstwa IIa – obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie plastycznym o charakterystycznej wartości 
stopnia plastyczności IL(n) = 0,40.  

Warstwa IIb – obejmuje wilgotne piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartości stopnia 
plastyczności IL(n) = 0,20.  

Warstwa IIIa – wilgotne i nawodnione piaski drobne i średnie w stanie luźnym. Określono dla nich charakterystyczna wartość 
stopnia zagęszczenia ID(n) = 0,30.  

Warstwa IIIb – wilgotne i nawodnione piaski drobne i średnie w stanie średniozagęszczonym. Określono dla nich 
charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia ID(n) = 0,55.  

Warstwa IIIc – wilgotne i nawodnione piaski drobne i średnie, występujące w stanie zagęszczonym. Określono dla nich 
charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia w wysokości ID(n) = 0,70.  
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W podłożu gruntowym poniżej warstwy gleby i nasypów niekontrolowanych nawiercono nośne grunty warstw A, 
IIa, IIb IIIb, IIIc, które nadają się do posadowienia bezpośredniego.  
W wykonywanych otworach odnotowano występowanie zwierciadła wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i 
lokalnie napiętym, które ustabilizowało się na głębokości 1,60 – 3,80 m p.p.t tj na rzędnych 12,0 – 13,5 m n.p.m. 
W niektórych otworach nie odnotowano zwierciadła wody gruntowej. W utworach spoistych nie stwierdzono 
sączeń wody Głębokość przemarzania gruntu w tym rejonie wg normy PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m p.p.t. 
Ze względu na głębokość wykopów gazociąg kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.  

2.4. Strefa ochronna. 

Projektowana inwestycja nie wymaga strefy ochronnej. 

2.5. Projektowany stan zagospodarowania. 

Projektuje się przebudowę istniejących sieci gazowych będących w kolizji z proj. układem drogowym. 
Gazociągi są elementem infrastruktury technicznej.   

2.6. Prace demontażowe i przygotowawcze. 

Na terenie objętym zakresem niniejszego projektu występują sieci uzbrojenia terenu przeznaczone do demontażu. Zakres 
rozbiórki i demontaży zgodnie z projektem. 

2.7. Oddziaływanie inwestycji na środowisko. 

Projektowana inwestycja – przebudowa sieci gazowej nie kwalifikuje się do żadnej z grup przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) oraz nie spełnia 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do wystąpienia o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
inwestycji. Przebudowa nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczeń oraz wzrostu zużycia surowców (w tym wody), 
materiałów, paliw, energii oraz nie wpłynie negatywnie na stan środowiska naturalnego w tym rejonie.  

2.8. Bezpieczeństwo pożarowe. 

Projektowana budowa nowych odcinków gazociągów nie spowoduje zmiany bezpieczeństwa pożarowego obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie.  

2.9. Gospodarka odpadami. 

Wymagania dla gospodarki odpadami, które powstaną na etapie realizacji inwestycji – budowa nowych odcinków 
gazociągów oraz demontaż odcinków istniejących gazociągów podano w dalszej części opisu technicznego. 

3.0. Istniejąca sieć gazowa. 

Przez teren projektowanej inwestycji są przeprowadzone istniejące czynne gazociągi:  
- niskiego ciśnienia z rur PE ø225mm, 
- niskiego ciśnienia z rur PE ø160mm, 
- niskiego ciśnienia z rur PE ø110mm, 
- niskiego ciśnienia z rur PE ø90mm, 
- niskiego ciśnienia z rur PE ø63mm. 

3.1. Roboty demontażowe sieci gazowej. 

Odcinki istniejących i przebudowanych gazociągów przeznaczone do demontażu w/g planu sytuacyjnego. 
Przed przystąpieniem do demontażu każdego odcinka gazociągu należy zawiadomić Rejon Dystrybucji Gazu  
w Rumi. Prace demontażowe prowadzić w uzgodnieniu i pod stałym nadzorem właściciela sieci.   
Przed przystąpieniem do demontażu gazociągów zaleca się ich przedmuchanie gazem obojętnym np. azotem oraz 
wypełnienie gazem obojętnym na czas demontażu.   
Przecięcia nieczynnych gazociągów z dwóch stron każdego demontowanego odcinka należy wykonać przy użyciu 
przecinarki wielokołowej z napędem pneumatycznym lub przecinarką ręczną. Miejsca przecięcia polewać wodą w celu 
chłodzenia rurociągu oraz zabezpieczenia przed iskrzeniem.  
Prace związane z demontażem istniejących gazociągów mogą wykonywać tylko osoby uprawnione przez PSG Sp. z o.o. 
Końcówki gazociągów pozostawiane w ziemi należy trwale zaślepić n.p. przez wypełnienie betonem na głębokość około 30 
cm.  
Demontowane gazociągi należy pociąć na odcinki o długości maksymalnej 6,0 m.  
Materiały z demontażu przekazać właścicielowi sieci do ewentualnego dalszego wykorzystania lub po uzgodnieniu  
z właścicielem przekazać na złom. 
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Postępowanie z odpadami pochodzącymi z demontażu gazociągów zgodnie z przekazaną informacją o sposobach 
gospodarowania opadami innymi niż niebezpieczne oraz programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporządzonym 
przez Wykonawcę robót.  

4.0. Projektowana sieć gazowa. 

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku projektuje 
się przebudowę istniejących sieci gazowych kolidujących z planowanym w ramach rewitalizacji dzielnicy Chylonia układem 
drogowym. Dodatkowo przewiduje się przebudowę sieci niewykazanych w warunkach technicznych, a będących w kolizji z 
projektowaną infrastrukturą. 
− PG–01 – przebudowa istniejącej sieci g160 wzdłuż dróg wewnętrznych przy ul. Zamenhofa wraz z przyłączami na 

g160PE (objęta zakresem zadania 2); dla fragmentu przebudowy PG-01 przewiduje się wykonanie odcinka wzdłuż 
istniejących drzew przy przedszkolnym placu zabaw metodą bezwykopową; 

− PG–02 – przebudowa istniejącej sieci g160 wzdłuż ul. Zamenhofa na g160PE (objęta zakresem zadania 1); 
− PG–03 – przebudowa istniejącej sieci g160 pod ul. Komierowskiego kolidującej z projektowaną kanalizacją deszczową, 

przebudowa na g160PE (objęta zakresem zadania 1); 
− PG–04 – przebudowa istniejącej sieci g200, g160 i g110 wzdłuż budynku przy ul. Zamenhofa 1 wraz z przyłączami, 

wypłyconej ze względu na zmianę wysokościową projektowanych dojazdów, przebudowa na g225PE, g160PE i g110PE 
(objęta zakresem zadania 1 i 3); 

− PG–05 – przebudowa istniejącej sieci g90 wzdłuż parkingu przy ul. Zamenhofa 3 wypłyconej ze względu na zmianę 
wysokościową projektowanych dojazdów, przebudowa na g90PE (objęta zakresem zadania 1); 

− PG–06 – przebudowa istniejącej sieci g160 wzdłuż dróg wewnętrznych przy ul. Zamenhofa 7 wypłyconej ze względu na 
zmianę wysokościową projektowanych dróg, przebudowa na g160PE (objęta zakresem zadania 3); 

− PG–07 – przebudowa istniejącej sieci g90 wzdłuż dróg wewnętrznych przy ul. Zamenhofa 12 wypłyconej ze względu na 
zmianę wysokościową projektowanych dróg, przebudowa na g90PE (objęta zakresem zadania 1); 

− PG–08 – przebudowa istniejącej sieci g90 wzdłuż dróg wewnętrznych przy ul. Zamenhofa 12 wypłyconej ze względu na 
zmianę wysokościową projektowanych dróg, przebudowa na g90PE (objęta zakresem zadania 1); 

− PG–09 – przebudowa istniejącej sieci g160 pod ul. Komierowskiego wypłyconej ze względu na zmianę wysokościową 
projektowanych dróg, przebudowa na g160PE (objęta zakresem zadania 1); 

Projektowane sieci gazowe zostały zlokalizowane pod drogami, w terenach zielonych oraz pod chodnikami, po nowych 
trasach. Włączenie nowych odcinków gazociągów do istniejących gazociągów, projektuje się przy założeniu okresowego 
wyłączenia z eksploatacji gazociągu istniejącego, ale tylko na okres wykonywania niezbędnych przełączeń. Wszystkie 
odcinki poza fragmentem przebudowy PG-01 przewiduje się do wykonania w wykopie otwartym zabezpieczone rurami 
osłonowymi pod nawierzchnią bitumiczną.  
Trasa projektowanych odcinków sieci w/g planu sytuacyjnego i profili. 

4.1. Połączenia z gazociągami istniejącymi. 

W zawiązku z podziałem przebudowy PG-04 na dwa zadania przewiduje się etapowanie wykonania przebudowy. W zadaniu 
1 należy wybudować odcinki łączące zakres dla zadania 1 z istniejącym gazociągiem (oznaczone na planie sytuacyjnym). 
Odcinki te po wybudowaniu zakresu dla zadnia 3 przeznaczone do likwidacji i zaślepienia. 
Połączenie budowanego odcinka gazociągu z końcówką gazociągu istniejącego z PE należy wykonać łukami PE-RC, 
połączenie z gazociągiem stalowym łukami oraz za pomocą przejścia PE/stal. Łuki należy przygotować po wykonaniu 
odkrywek i niezbędnych pomiarów geodezyjnych. Łuki umożliwią wykonanie połączeń z istniejącym gazociągiem oraz 
pozwolą na ewentualną korektę wysokości ułożonego odcinka gazociągu do poziomu istniejącej sieci. W projekcie przyjęto 
normatywną głębokość ułożenia gazociągu. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zachowano 
odległości normatywne. W przypadku braku możliwości zachowania odległości normatywnych zaprojektowano rury 
osłonowe. 
Prace związane z przebudową odcinka gazociągu oraz demontażem gazociągów istniejących mogą wykonywać tylko osoby 
uprawnione przez PSG Sp. z o.o. prace wykonywać zgodnie z instrukcją organizacji i prowadzenia robót 
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych w ZG Gdańsk. 
Połączenie nowych odcinków gazociągów PE z gazociągami istniejącymi projektuje się za pomocą muf zgrzewanych 
elektrooporowo. 
Włączenie nowo wybudowanych gazociągów do istniejącej sieci gazowej oraz ich nagazowanie wykona gestor sieci 
na zlecenie wykonawcy inwestycji podstawowej i na jego koszt. 

4.2. Określenie klasy lokalizacji gazociągu, wymagania wytrzymałościowe. 

Projektowany gazociąg zaliczono do pierwszej klasy lokalizacji.  
Wymagania wytrzymałościowe gazociągów zależą od klasy lokalizacji oraz zastosowanego materiału na gazociągi. 
Naprężenia obwodowe gazociągu z tworzyw sztucznych w warunkach statycznych, wywołane maksymalnym ciśnieniem 
roboczym, nie powinny przekraczać iloczynu minimalnej wartości żądanej wytrzymałości i współczynnika projektowego 
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wynoszącego 0,5 dla pierwszej i drugiej klasy lokalizacji. Naprężenia obwodowe gazociągu stalowego w warunkach 
statycznych, wywołane maksymalnym ciśnieniem roboczym, nie powinny przekraczać iloczynu minimalnej wartości granicy 
plastyczności Rt 0.5 i współczynnika projektowego wynoszącego dla: 
− pierwszej klasy lokalizacji - 0,40 
− drugiej klasy lokalizacji - 0,60 
− trzeciej klasy lokalizacji - 0,72. 

4.3.  Strefa kontrolowana. 

Zgodnie z Rozporządzeniem dla gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią powinny być wyznaczone, na okres 
eksploatacji gazociągu, strefy kontrolowane. Dla przedmiotowych gazociągów niskiego ciśnienia wyznacza się strefę 
kontrolowaną o szerokości S=1,0 m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu.  W strefach kontrolowanych nie 
należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna 
działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. 

4.4. Materiały.  

Projektowane gazociągi w wykopach otwartych należy wykonać z rur i kształtek PE-HD, klasy PE100 RC jednowarstwowych 
przy czym: 
- dla średnic do De 63mm włącznie w szeregu wymiarowym SDR11 
- dla średnic powyżej De 63mm w szeregu wymiarowym SDR17 
Rury muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1555-2 oraz być zgodne z wymogami PAS 1075.  
Rury osłonowe na projektowanej sieci gazowej z rur PE wykonać z rur PE-100. Szereg wymiarowy rur osłonowych 
identyczny jak rury przewodowej.  
Projektowane włączenia do gazociągów stalowych należy wykonać z rur stalowych przewodowych bez szwu, ze stali 
L360NB, w/g PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powłoką z polietylenu wytłaczanego 3LPE w klasie N-v 
spełniającą wymogi DIN 30670 (materiał z grupy P1). 

4.5. Armatura 

Na sieci gazowej nie projektuje się armatury. 

4.6. Prace spawalnicze.  

Prace spawalnicze na gazociągach stalowych wykonywać zgodnie z procedurami określonymi  
w instrukcji obowiązującej u Gestora. Złącza spawane gazociągów powinny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem. 
Rury stalowe łączyć przez spawanie elektryczne zgodnie z aktualną normą PN-EN 12732 „Systemy dostawy gazu. 
Spawanie stalowych układów rurowych. Wymagania funkcjonalne”. 
Ponadto: 

1. Odpowiedzialność i uprawnienia spawaczy oraz przygotowanie stanowisk spawalniczego zgodnie z w/w instrukcją. 
2. Wszystkie elementy gazociągów łączone poprzez spawanie powinny być dopasowane do siebie pod względem 

własności materiałowych i wytrzymałościowych, a grubości ścianek łączonych elementów muszą spełniać 
wymagania aktualnej normy PN-EN 12732. 

3. Technologie spawania powinny być kwalifikowane zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN ISO 15614-1. 
Technologia powinna obejmować zakresem kwalifikacji wszystkie zmienne stosowane przy spawaniu elementów 
gazociągu (m. in. metodę spawania, grupy materiałowe wg raportu technicznego TR/ISO 15608, wymiary: średnice 
rur, grubości ścianek, rodzaj i wymiary materiałów dodatkowych, rodzaje  złączy: doczołowe, pachwinowe, parametry 
prądu spawania, wymagania dla obróbki cieplnej przed, w trakcie i po zakończeniu spawania). Odgałęzienia rurowe i 
króćce o kącie mniejszym niż 60 stopni powinny być wykonywane zgodnie z dodatkowymi kwalifikowanymi 
technologiami spawania zgodnie z wymaganiami aktualnej normy PN-EN ISO 15614-1. 

4. Złącza spawane rur z kształtkami typu weldolet powinny być wykonywane zgodnie z kwalifikowanymi technologiami 
spawania wg aktualnej normy PN-EN ISO 15613. 

5. Złącza spawane powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami technologicznymi spawania opracowanymi  
w oparciu o wymagania aktualnej normy PN-EN ISO 15609-1. 

6.  Wykonanie i badanie połączeń spawanych w budowanych stalowych rurociągach (gazociągach) używanych  
w systemach dostawy gazu wykonać zgodnie z aktualną normą: PN-EN 12732. 

7.  Wykonawca gazociągu powinien posiadać uprawnienia jednostki certyfikującej np. UDT do budowy sieci gazowej  
w odpowiednim zakresie (materiał, średnica) oraz dysponować personelem spawalniczym (spawacze, kadra 
inżynieryjno-techniczna). 

8.  Prace spawalnicze powinny być wykonywane zgodnie z uzgodnionymi instrukcjami technologicznymi spawania 
(WPS) opracowanymi w oparciu o kwalifikowaną technologię spawania. 

9. Wykonawca przed rozpoczęciem prac spawalniczych powinien posiadać i przedstawić do zatwierdzenia osobie 
powołanej ds. spawalnictwa uprawnienia/dokumenty określone w obowiązującej u Gestora instrukcji spawalnictwa. 
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10. Złącza spawane gazociągów powinny być sprawdzane pod względem mogących wystąpić niezgodności 
spawalniczych przez wykonywanie badań nieniszczących. Niezgodności spawalnicze jakie mogą wystąpić w w/w 
złączach spawanych  powinny spełniać wymagania poziomu jakości „C” – wymagania średnie. Wymagania w/w 
poziomu jakości określa aktualna norma PN-EN ISO 5817. 

11. Badania złączy spawanych powinni prowadzić pracownicy laboratorium badawczego kwalifikowani według aktualnej 
normy PN-EN 473 lub PN-EN ISO 9712. 

12. Minimalny zakres badań nieniszczących połączeń spawanych: 
− 100% połączeń spawanych - badania wizualne VT, 
− 100% połączeń spawanych (nie uwzględniając rury ochronnej lub osłonowej) znajdujących się w 

przejściach pod drogami oraz innymi nawierzchniami nierozbieralnymi – badania radiograficzne, 
− 100% połączeń spawanych nie znajdujących się w przejściach pod drogami oraz innymi nawierzchniami 

nierozbieralnymi - badania radiograficzne. 
13. Jeżeli więcej niż 20% całkowitej długości spoiny w złączu wykazuje wady wymagające naprawy lub jeżeli suma 

długości kilku odcinków wadliwych przekracza tę wielkość, to całe złącze należy wyciąć i ponownie spawać. 
14. Złącza spawane nie poddawane próbom ciśnieniowym powinny być sprawdzone metodami badań nieniszczących 

zgodnie z wymaganiami § 34 ust. 8. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640). 

15. Badania wizualne VT powinny być wykonywane w oparciu o aktualną normę PN-EN ISO 17637 „Badania 
nieniszczące złączy spawanych – Badania wizualne złączy spawanych.” lub w oparciu o normy równoważne. 

16. Badania radiograficzne RT powinny być wykonywane w oparciu o aktualną normę PN-EN ISO 17636-1 „Badania 
nieniszczące spoin - Badanie radiograficzne – Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z błoną.”. 

17. Badania magnetyczno-proszkowe MT powinny być wykonywane w oparciu o aktualną normę PN-EN ISO 17638 
„Badanie nieniszczące spoin – Badanie magnetyczno – proszkowe.”. 

18. Badania penetracyjne PT powinny być wykonywane w oparciu o aktualną normę PN-EN 571-1 „Badania 
nieniszczące – Badania penetracyjne – Zasady ogólne.”. 

19.  Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagają prowadzenia niezbędnej dokumentacji (dziennik spawania, protokoły 
badań połączeń spawanych, itp.), która będzie wchodziła w skład dokumentacji odbiorowej. 

4.7.  Czyszczenie gazociągu. 

Zgodnie z instrukcją postępowania przy odbiorze gazociągów obowiązującą u Gestora po zakończeniu robót budowlano – 
montażowych gazociąg należy oczyścić. Oczyszczenie wnętrza gazociągów należy prowadzić przy użyciu tłoków 
czyszczących, a w razie potrzeby tłoków rozdzielających. Dla średnic DN<100 dopuszcza się wykonanie oczyszczenia za 
pomocą spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprężonym powietrzem. 
Podczas oczyszczania za pomocą spuszczenia powietrza ciśnienie powinno być zgodne z poniższą tabelą, czynność należy 
prowadzić do czasu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń, nie mniej niż 3 razy. Podczas oczyszczania za pomocą 
przedmuchania sprężonym powietrzem, powietrze należy przepuszczać ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka 
gazociągu. Ciśnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym 
niż 2:1 powinno być zgodne z poniższą tabelą. Jeżeli nie można uzyskać pełnego oczyszczenia poprzez spuszczanie 
powietrza lub przedmuchanie należy wykonać oczyszczenie przy użyciu tłoków czyszczących. 
Podczas przedmuchiwania tłoki czyszczące należy przepuszczać pod ciśnieniem sprężonego powietrza z zewnętrznego 
źródła (sprężarki) lub pod ciśnieniem powietrza napływającego ze zbiornika utworzonego z przyległego odcinka. Ciśnienie 
powietrza w zbiorniku przy stosunku długości zbiornika i przedmuchiwanego odcinka równym 1:1, należy przyjmować 
zgodne z poniższą tabelą.  
 

L.p. Metoda oczyszczenia gazociągu 
Ciśnienie [MPa] 

Gazociągi 
stalowe 

Gazociągi  
z rur PE 

1 Oczyszczenie za pomocą spuszczenia powietrza minimum 3 krotne 0,6 0,4 
2 Oczyszczenie za pomocą przedmuchania sprężonym powietrzem 0,6 0,1 

3 
Oczyszczenie za pomocą tłoków czyszczących: 
DN≤400 
500≤DN≤800 

 
0,6 
0,5 

 
0,6 
0,5 

 
Czyszczenie należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, przed próbą szczelności i wytrzymałości gazociągu. 

4.8. Próby szczelności. 

Zgodnie z §34 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 640 z 2013r.) oraz zgodnie z Instrukcją postępowania przy 
odbiorze gazociągów obowiązującą u Gestora bezpośrednio po oczyszczeniu oraz przy jego całkowitym zasypaniu gazociąg 
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należy poddać łączonej próbie wytrzymałości i szczelności pneumatycznej. Próbę należy przeprowadzić powietrzem lub 
gazem obojętnym.  
Gazociągi należy poddać próbie na ciśnienie nie mniejsze niż iloczyn współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia 
roboczego (MOP) lecz większym co najmniej o 0,2MPa od maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP). Ciśnienie próby, 
zgodnie z instrukcją, powinno wynosić 0,4 – 0,45MPa dla gazociągów niskiego ciśnienia i 0,75 – 0,8MPa dla gazociągów 
średniego ciśnienia. Czas trwania próby 24 godz. Nie dopuszcza się spadku ciśnienia w gazociągu podczas próby. 
Próbę przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru oraz gestora sieci, z przebiegu próby szczelności sporządzić protokół. 

4.9. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne gazociągów i armatury. 

Ochronę przeciwkorozyjną gazociągów stalowych projektuje się zgodnie z zapisami załącznika do Zarządzenia nr 18/2015 
Dyrektora PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku z dnia 1.04.2015 „Ochrona przeciwkorozyjna. Wytyczne do projektowania i 
montażu”. Dobór izolacyjnych materiałów powłokowych oraz sposób i kryterium odbioru zgodnie z zapisami załącznika do 
Zarządzenia nr 17/2015 Dyrektora PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku z dnia 1.04.2015 „Zasady doboru i stosowania 
izolacyjnych materiałów powłokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”. Do zabezpieczenia gazociągów stalowych 
należy stosować materiały powłokowe zgodne z „Wykazem izolacyjnych materiałów powłokowych dopuszczonych do 
stosowania na sieciach gazowych użytkowanych przez PSG Sp. z o.o.”  
Powierzchnie złącz montażowych przed montażem powłok izolacyjnych powinny być przygotowane do stopnia 
czystości przynajmniej Sa2,5 zgodnie z normą PN-EN ISO 8501-1. 
Dla przebudowywanych odcinków gazociągów należy stosować następujące materiały: 
− do zabezpieczenia spawów prostych należy stosować termokurczliwe materiały powłokowe z grupy P2A wykazu; 
− do zabezpieczenia łuków i kształtek należy stosować nawojowe zestawy powłokowe nakładane na zimno z grupy P2A 

wykazu - np. zestaw taśm; 
− do zabezpieczenia armatury należy stosować zestawy powłokowe nakładane na zimno z grupy P4 wykazu; 
− do zabezpieczenia miejsc łączenia kabli do ścianki gazociągu (przy zasuwach) oraz elementów wspawanych  

i naspawanych na istniejące rurociągi należy zastosować nawojowe zestawy powłokowe  nakładane na zimno z grupy 
P2A wykazu np. zestaw taśm + masa butylokauczukowa jako wypełniacz do nadania odpowiedniego kształtu; 

− do uszczelnienia rur ochronnych lub osłonowych należy stosować materiały termokurczliwe z grupy P6 wykazu. 

4.9.1. Istniejące gazociągi z rur stalowych. 
Po odkopaniu istniejącej sieci gazowej w miejscach wykonywania przełączeń, miejscach montażu urządzeń do przełączenia 
należy sprawdzić stan techniczny gazociągu i zastosowanych na nim powłok izolacyjnych przy udziale przedstawicieli 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z komórki odpowiedzialnej za odbiór prac izolacyjnych. Sprawdzeniu należy poddać 
szczelność istniejących powłok izolacyjnych – polegającą na sprawdzeniu defektoskopem iskrowym przy napięciu minimum 
25kV.  
W przypadku występowania na rurze przewodowej fabrycznej powłoki izolacyjnej z polietylenu wytłaczanego dobrej jakości 
możliwe jest wykonanie jedynie naprawy powłoki izolacyjnej w miejscach jej uszkodzenia lub innego defektu. W przypadku 
wadliwej powłoki izolacyjnej na istniejącej sieci gazowej, w miejscach wykonywania robót montażowych i po 0,5m poza ich 
obrys, w miejscach dokonywanych przełączeń i włączeń nowych gazociągów do gazociągów istniejących na przewodowej 
rurze gazowej należy wykonać  nową powłokę izolacyjną zgodnie z opisem powyżej. Do naprawy lokalnych miejsc 
uszkodzeń lub defektów powłoki izolacyjnej z polietylenu wytłaczanego należy zastosować zestawy naprawcze łaty i taśmy 
termozgrzewalne z grupy P2A wykazu zgodnego z instrukcją obowiązującą  u Gestora.  

4.9.2. Odbiór powłoki izolacyjnej. 
Ostateczne sprawdzenie powłoki izolacyjnej każdego odcinka gazociągu należy wykonać po jego zasypaniu, przed 
połączeniem przebudowanego odcinka gazociągów do gazociągów istniejących.  
Dla projektowanych gazociągów nie wymaga się ochrony katodowej, jako kryterium odbiorowe powłoki izolacyjnej po 
zasypaniu gazociągu - powłoka powinna spełniać wymaganie średniej wartości powierzchniowej rezystancji właściwej 
powłoki nie mniejsze niż 1x108 Ω⋅m2 (powłoka bezdefektowa). 
Wykonawca prac jest zobowiązany przygotować gazociąg do zbadania powłoki izolacyjnej gazociągu po jego zasypaniu  
i zgłosić taki fakt do przedstawiciela sieci gazowej odpowiedzialnego za kontrolę i odbiór poprawności wykonania prac  
w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej, przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. Badanie powłoki izolacyjnej gazociągu 
po jego zasypaniu, każdorazowo wykonuje przedstawiciel Działu Ochrony Antykorozyjnej. 
Uwaga: 
1. W przypadku nie spełnienia postawionego kryterium odbioru powłoki izolacyjnej gazociągu, Wykonawca jest 

zobowiązany do lokalizacji defektów w powłoce i ich usunięcia. Wszystkie prace związane z lokalizacją defektów i ich 
usunięciem Wykonawca jest zobowiązany zrealizować własnym staraniem i kosztem. 

2. W przypadku zastosowania innych materiałów z zakresu ochrony przeciwkorozyjnej, niż przywołane 
przykładowo w projekcie, należy przed ich zamówieniem uzgodnić z Działem Ochrony Antykorozyjnej ich 
równoważność z przykładowymi materiałami przywołanymi w projekcie. 
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4.10.  Oznakowanie sieci gazowej. 

Oznakowanie sieci gazowej zgodnie z obowiązującymi dokumentami normalizacyjnymi i instrukcjami Gestora. Wzdłuż trasy 
gazociągów wykonanych z rur PE należy ułożyć drut wskaźnikowy miedziany w izolacji DY (CuDY 1,5mm2), przymocowany 
do rury lub ułożony do 5cm nad rurą oraz taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą koloru żółtego o szerokości  B=200mm  
z napisem „sieć gazowa”. Końcówkę kabla należy umieścić w skrzynce ulicznej wraz z kolumną zasuwy. 
Punkty charakterystyczne na sieci gazowej tj. skrzyżowania, zmiany kierunku trasy, rozgałęzienia, armaturę odcinającą, 
sączki węchowe rur ochronnych zaleca się znakować tablicami orientacyjnymi (poza terenem zabudowanym dodatkowo 
słupkami oznaczeniowymi). 

4.11. Wytyczne montażowe i warunki BHP. 

Roboty montażowe należy zlecić wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia. 
Podłączenie projektowanego gazociągu do istniejącego gazociągu, należy traktować jako roboty gazoniebezpieczne, 
zgodnie z jednolitą stanowiskową instrukcją budowy, eksploatacji i BHP dla Zakładów Przemysłu Gazowniczego. 
Włączenie przebudowanych gazociągów do czynnej sieci gazowej dokona Rejon Sieci Gazowej Gdańsk na zlecenie 
wykonawcy robót.  
W czasie budowy sieci gazowej zastosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i użytkownikami 
uzbrojenia podziemnego.  
Wszelkie zmiany mające wpływ na rozwiązanie techniczne należy uzgodnić z projektantem. 
Przy budowie i eksploatacji sieci gazowych występują zagrożenia wpływające na warunki bhp i tak: 

• możliwość porażenia prądem,  
• możliwość zapłonu lub wybuchu gazu przy pracach na czynnych gazociągach.  

W związku z powyższym oprócz stosowania zasad bhp jak dla gazociągów stalowych, należy zwracać uwagę na 
następujące zalecenia: 

• Przewody elektryczne łączące elektronarzędzia, silnik elektryczny pompy hydraulicznej lub autotransformator ze 
źródłem energii elektrycznej muszą być typu OW lub OP i odpowiadać wymaganym normom. 

• Nie wolno używać elektronarzędzi i urządzeń jeżeli ich korpusy lub uchwyty (szczególnie te wykonane z tworzyw 
sztucznych) są pęknięte lub pogięte. Brud, kurz i wilgoć, znajdujące się w tych pęknięciach, przewodzą prąd 
elektryczny i mogą być w sytuacjach awaryjnych przyczyną porażenia prądem elektrycznym. 

• Przy napełnianiu gazociągu gazem, względnie upuszczaniu gazu z gazociągu eksploatowanego, zabrania się 
używania jako końcówki odprowadzającej gaz w powietrze rury PE z uwagi na możliwość zapłonu gazu przez 
powstającą w tej sytuacji elektryczność statyczną. Jako końcówki wyprowadzające, względnie pochodnie, należy 
używać wyłącznie rur stalowych z uziemieniem. 

• Przy pracach związanych z budową i podłączeniem gazociągów do czynnych sieci gazowych, pracownicy 
zobowiązani są do przestrzegania szczegółowej, zakładowej instrukcji BHP. 

4.12. Odbiór sieci. 

Wykonane gazociągi podlegają odbiorowi przez przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Włączenie  
i nagazowanie instalacji wykonuje dostawca gazu. Odbiór powłok izolacyjnych zgodnie z kryterium i trybem określonym  
w instrukcji Gestora.  

5.0.  Zapotrzebowanie gazu. 

Zapotrzebowanie gazu pozostaje bez zmian. 

6.0. Skrzyżowania projektowanych gazociągów. 

Na trasie przebudowywanych gazociągów występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i infrastrukturą 
techniczną. Wszystkie nie zaznaczone na mapie sytuacyjno-wysokościowej skrzyżowania, a napotkane w terenie, sieci 
uzbrojenia podziemnego należy traktować jako czynne, ich występowanie zgłosić do odpowiednich służb eksploatacyjnych. 
Przystąpienie do robót w rejonie skrzyżowań należy zgłosić wszystkim właścicielom sieci minimum 7 dni przed terminem ich 
rozpoczęcia. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie.  
Miejsca skrzyżowań zgłosić do odbioru przez właścicieli uzbrojenia w stanie odkrytym. 

6.1. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i kablami teletechnicznymi 

Kable przechodzą nad projektowanymi gazociągami. Przy skrzyżowaniach należy zachować odległość pionową między 
zewnętrzną ścianką gazociągu a kablem co najmniej 0,20 m. Przy układaniu gazociągów pod kablem, kabel należy 
zabezpieczyć dwudzielną osłoną kablową z HDPE typ A PS na długości co najmniej po 1,5 m od osi skrzyżowania, mierząc 
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prostopadle do osi gazociągu. Ewentualne uszkodzenia istniejących przepustów kablowych, powstałe w czasie montażu 
sieci gazowej należy naprawić używając w tym celu dwudzielnych osłon kablowych z HDPE typ A PS. 
W obrębie wykopów uzupełnić taśmy ostrzegawcze układane nad kablami.  

6.2. Skrzyżowania z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i siecią wodociągową. 

Na trasie projektowanego gazociągu występują skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej. 
Minimalna odległość pionowa pomiędzy zewnętrznymi ściankami rurociągu sieci wodociągowej i kanalizacji nie mającej 
połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt a zewnętrzną ścianką gazociągu w miejscu skrzyżowania powinna 
wynosić:  
- dla gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa  h=0,20 m, 
- dla gazociągów o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa h=0,20 m. 
Odległość pionowa w miejscach skrzyżowań jest większa od odległości podstawowej h>0,2 m. 
Przy takiej odległości pionowej w miejscach skrzyżowań nie jest wymagane stosowanie rury osłonowej na gazociągu. 

6.3. Zabezpieczenie sieci w obrębie wykopu. 

Pod kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz pod przewody wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do φ200 mm jako 
wzmocnienie w obrębie wykopu wykonać koryto zbite z desek o grubości 38mm. Koryto przechodzące przez wykop należy 
podwiesić drutem Ø4mm do krawędziaka drewnianego 20x15cm ułożonego na poziomie terenu w poprzek wykopu. Przy 
poszerzeniu wykopu w miejscu skrzyżowania koryto można również podeprzeć krawędziakami ułożonymi z dwóch stron 
wykopu równolegle do jego krawędzi. Wszystkie prace w rejonach istniejącego uzbrojenia terenu, szczególnie przy kablach 
energetycznych, prowadzić pod nadzorem użytkownika. 

6.4. Przejścia gazociągów pod drogami. 

Przejścia gazociągu z rur PE pod drogą zaprojektowano w rurach osłonowych PE100, SDR identyczny jak dla rury 
przewodowej. Przejścia pod ulicami projektuje się wykonać w wykopach otwartych przed wykonaniem nawierzchni ulicy. 
Gazociągi należy wprowadzić do rur osłonowych bez użycie płóz dystansowych. Wolną przestrzeń między przewodem sieci 
gazowej a rurą osłonową, na końcach rury osłonowej, uszczelnić pianką poliuretanową na głębokość około 30 cm.  

7.0. Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne oraz pomiary geodezyjne w celu 
ustalenia dokładnej głębokości ułożenia istniejących sieci.  
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z zaleceniami norm: BN-83/8836-02, PN-B-03020, PN-B-06050 oraz PN-S-02205.  
Z uwagi na zmniejszenie ilości robót ziemnych oraz ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu projektuje się 
wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych, wykonywane sprzętem mechanicznym i częściowo ręcznie.  
Do głębokości H=1,0 m ściany wykopów bez umocnienia, przy głębokościach H>1,0 m ściany wykopów umocnione.  
Szalowanie ścian wykopów wykonać przy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowymi regulowanymi (śruba 
rzymska) lub balami drewnianymi z rozporami drewnianymi. 
Wykopy wykonywane sprzętem mechanicznym szacunkowo – 85% i ręcznie 15%.  
Przy wykonywaniu wykopów mechanicznie zaleca się pozostawić warstwę gruntu około 15 cm ponad projektowaną rzędną 
dna wykopu, warstwę tą usunąć ręcznie i następnie wykonać podsypkę. Grunt naruszony na dnie wykopu należy usunąć  
i uzupełnić piaskiem średnim odpowiednio zagęszczonym. Analogicznie należy postąpić w miejscach przegłębienia dna 
wykopu. Dno wykopu powinno być suche, nie rozluźnione i nie zamarznięte.     
Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym  
z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić istniejących kabli i rurociągów. 
Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie, należy traktować jako czynne, ich występowanie 
zgłosić bezzwłocznie do odpowiednich służb eksploatacyjnych. 
Przystąpienie do robót ziemnych w rejonie skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia należy poprzedzić zgłoszeniem 
do odpowiednich służb eksploatacyjnych w/g branż minimum 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia oraz próbnymi 
przekopami ręcznymi (odkrywki) w celu dokładnej lokalizacji uzbrojenia.  
Na odcinkach gdzie występują nasypy niekontrolowane oraz grunt nienośny lub z dużą ilością gruzu i kamieni 
należy wykonać całkowitą wymianę gruntu w wykopach.     
Zasypywanie wykopów do wysokości 30 cm nad górną krawędź rurociągów wykonać piaskiem o uziarnieniu jw. ręcznie ze 
starannym ubiciem gruntu, szczególnie po obu stronach rurociągów.  
W gruncie używanym do zasypywania rurociągów nie może występować gruz, kamienie i inne ciężkie przedmioty, które 
mogą spowodować uszkodzenie sieci.  
Pozostałą część wykopów zasypać mechanicznie warstwami zgodnie z normą PN-S-02205; zagęszczenie gruntu na całej 
wysokości wykopu zgodnie z pkt. 2.11.4. normy.  
Przy zasypywaniu wykopów sukcesywnie demontować szalowanie ścian.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu  w wykopach powinien wynosić: 
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- przy prowadzeniu sieci w pasie jezdni oraz pod dojazdami zgodnie z pkt. 2.11.4. normy PN-S-02205;  
- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardzonymi Js≥0,97. 
Wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób barierami ochronnymi i poprzez oznakowanie taśmą 
ostrzegawczą i deskami BHP. 

7.1. Odwodnienie wykopów. 

Ze względu na głębokość wykopów nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów. 

7.2. Ochrona istniejącej zieleni. 

Projektowane odcinki gazociągów nie zostały zaprojektowane pod istniejącymi urządzonymi terenami zielonymi.  
W miejscach zbliżeń do istniejących drzew wszystkie pnie drzew w sąsiedztwie wykopów należy odeskować do wysokości 
minimum 2,5 m.     
Wykopy pod koronami istniejących drzew wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym. 
Na odcinkach zbliżenia do istniejących drzew, w odległości po 3,0 m w każdą stronę od osi pnia, należy wykonać wykopy  
o maksymalnej szerokości 0,8 m. Wykopy na tych odcinkach wykonywane również wyłącznie sposobem ręcznym  
z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
W obrębie wykopu zabrania się przecinania istniejących korzeni drzew o średnicy większej od 2,0 cm.  
Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczyć przez obłożenie dobrze nawilżonym materiałem np. torfem. Sieć na tych odcinkach 
zmontować w możliwie najkrótszym terminie, po czym wykopy zasypać i teren przez kilka dni obficie zraszać wodą. 
Zaleca się wykonywanie robót przy zapewnieniu nadzoru użytkownika zieleni miejskiej. 

8.0. Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni. 

Nawierzchnie na trasie projektowanych sieci zostaną rozebrane i odtworzone przez wykonawcę robót drogowych. 

9.0. Obliczenia wytrzymałościowe. 

Zgodnie z Rozporządzeniem maksymalne ciśnienie robocze w gazociągach może wynosić:  
− dla gazociągów średniego ciśnienia do 0,5MPa włącznie. 
− dla gazociągów niskiego ciśnienia do 10kPa włącznie  
 
Sprawdzenie wymagań wytrzymałości gazociągu dla rur PN 10; SDR11, SDR17; 
Naprężenia obwodowe w ściance rury oblicza się ze wzoru: 

σ = MOP ∗
min,y

min,ymin,em

e2

ed

∗
−

=
2

MOP
∗(SDR-1)  

gdzie: 
σ - naprężenia obwodowe [MPa] 
MOP - maksymalne ciśnienie robocze dla gazociągu 
dem,min - minimalna średnica zewnętrzna [mm] 
ey,min - minimalna grubość ścianki [mm] 
SDR - szereg wymiarowy 

σ = 
2

5,0
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2
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Minimalna wymagana wytrzymałość materiału po 50 latach dla PE100 wynosi MRS=10,0MPa 
σdop =MRS*0,5=10*0,5=5,0MPa > σ = 2,5MPa. 
σdop =MRS*0,5=10*0,5=5,0MPa > σ = 4MPa. 
Warunek wytrzymałościowy jest spełniony. 

10.0. Podstawowe warunki realizacji robót. 

Dla realizacji robót objętych dokumentacją należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. „Plan bioz” 
zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.   
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi normami i przepisami oraz zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót – opracowanie COBRTI – INSTAL. 
 
W czasie realizacji robót należy przestrzegać: 
-  warunków zawartych w uzgodnieniach załączonych do projektu budowlanego, 
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-  obowiązujących przepisów BHP, szczególnie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401. 
Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, mające wpływ na przyjęte rozwiązanie wymagają akceptacji autorów dokumentacji 
i muszą być potwierdzone wpisami do dziennika budowy. Powyższe dotyczy również zmian materiałowych.  
Montaż przewodów i uzbrojenia wykonać zgodnie z instrukcją montażową producenta wyrobów, Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r.  
Materiały zastosowane do montażu sieci muszą być oznaczone w sposób trwały i czytelny znakiem „B" lub „CE".  
Należy stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, które spełniają wymagania dotyczące certyfikacji i znakowania 
określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej i 
Dokumentacji Projektowej. 
Aktualność aprobat technicznych, certyfikatów należy sprawdzić przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie. 
Dokumenty te muszą zostać przekazane Inwestorowi razem z protokółem odbioru końcowego. 
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne. 
Własności materiałowe i wytrzymałościowe wyrobów budowlanych powinny być potwierdzane w dołączonych dokumentach 
kontroli (świadectwach odbioru 3.1 lub 3.2) wydawanych w oparciu o normę PN-EN 10204. 
Wyroby budowlane, które są objęte normami zharmonizowanymi z właściwą dyrektywą lub są zgodne z wydaną dla nich 
europejską oceną techniczną oprócz ww dokumentów kontroli powinny mieć dołączoną deklarację zgodności sporządzoną 
przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

11.0. Gospodarka odpadami. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) wytwórcą odpadów 
powstających w wyniku świadczenia usługi w zakresie budowy, rozbiórki i remontu obiektu jest podmiot, który świadczy 
usługę.  
Wykonawcy poszczególnych robót, przed podjęciem prac, powinni uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi oraz złożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami 
innymi niż niebezpieczne. 
W trakcie prac budowlanych powstaną następujące rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów: 

Kod odpadu Rodzaje odpadów 
Ilość odpadów [Mg] 

(szacunkowo) 
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,01 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,01 
15 01 03 Opakowania z drewna --- 
17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 0,05 
17 02 03 Tworzywa sztuczne  0,05 
17 04 05 Żelazo i stal 20,00 
17 05 04 Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione 17 05 03  15,00 
17 06 04 Materiały izolacyjne 0,01 

 
Wszystkie odpady powstające w czasie montażu nowych sieci z rur PE oraz w czasie demontażu sieci istniejących – resztki 
materiałów rur, końcówki rur i kształtowników, opakowania - należy zbierać do hermetycznych, zamykanych pojemników i 
usuwać na bieżąco poza teren wykonywania robót. 
Dalsze postępowanie z odpadami zgodnie z programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz przekazaną informacją 
o sposobach gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne. 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa  
i Św. Mikołaja oraz budową kolektora deszczowego do rzeki Chylonki  
 
Nazwa Inwestora i jego adres: 
 
Gmina Miasta Gdyni  
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 
 
Nazwa i adres Jednostki Projektowania: 
 
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. 
ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk.  
 
 
Projektant sporządzający informację BIOZ:  
 
mgr inż. Andrzej Pietrzak   
 
Specjalność:   instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, 

   wodociągowych i kanalizacyjnych.  
Uprawnienia bud: POM/0029/PWOS/06,   
Izba:                POM/IS/0341/06. 
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1.0. Zakres robót. 

Zakres robót  zgodnie z opisem technicznym. 

2.0. Istniejące obiekty budowlane. 

W rejonie, w którym będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane - lokalizacja zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu.  

3.0. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementy istniejącego zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy 
realizacji robót: 
- istniejące drogi po których będzie się odbywał się ruch pojazdów, 
- istniejące tory kolejowe po których będzie odbywał się ruch pociągów, 
- istniejąca infrastruktura uzbrojenia terenu, 
- istniejąca zabudowa. 

4.0. Przewidywane zagrożenie podczas realizacji robót. 

W czasie realizacji robót mogą wystąpić niżej przedstawione zagrożenia, które powinny zostać omówione w planie BIOZ 
sporządzonym przez kierownika budowy. 
Plan BIOZ powinien wskazywać bezpieczne metody rozwiązania poniższych zagrożeń, zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
projekcie, specyfikacjach technicznych oraz obowiązujących przepisach BHP.  

1. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów. 

• nieodpowiednie składowanie elementów – rury, armatura,  
• nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 

2. Zagrożenia związane z przenoszeniem materiałów. 

• uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy – rury gazowe, 
• awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników, 
• porażenie prądem przy pracach w sąsiedztwie linii energetycznych. 

3. Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu. 

• potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 
• potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 

4. Zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów i pracą sprzętu. 

• zasypanie ziemią, 
• upadek z wysokości, 
• upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 
• zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów, 
• uderzenie przez pracujący sprzęt lub sprzęt niewłaściwie zabezpieczony, 
• zasłabnięcie w czasie robót w wykopach. 

5. Zagrożenia w czasie montażu sieci. 

• porażenia prądem elektrycznym, 
• oparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu rur, 
• przygniecenie przez ciężkie przedmioty - rury stalowe. 
Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z montażem sieci i urządzeń. 

5.0. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. 

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP, muszą posiadać świadectwa szkolenia 
wstępnego i okresowego. 
Pracownicy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym występującym na danym stanowisku. 
Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie. 
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Pracownikom na placu budowy powinny być udostępnione aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące 
wykonywania robót, obsługi maszyn i urządzeń, udzielania pierwszej pomocy, postępowania z materiałami szkodliwymi dla 
zdrowia lub niebezpiecznymi. 
Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy zawierający: 
• omówienie zakresu prac na dzień roboczy, 
• wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania i występujących zagrożeń, 
• wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku konieczności  
   opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadzistę. 

6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.  

Dla realizacji robót zgodnej z obowiązującymi przepisami należy zapewnić kierowanie budową przez osoby posiadające 
odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz gdy jest to wymagane odpowiednie uprawnienia. 
Pracownicy powinni być przeszkoleni i wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:  
• zapoznanie z ogólnymi przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych, 
• właściwą odzież roboczą, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, kaski ochronne, 
• obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy występowaniu wody gruntowej, 
• wyposażenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym miejscu spisu  
   telefonów alarmowych i apteczki pierwszej pomocy, 
• ciepłą odzież przy wykonywaniu robót w okresie jesienno – zimowym, 
• pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w wypadku pożaru, 
• należy stosować sprawne urządzenia i narzędzia posiadające aktualne niezbędne badania       
   techniczne, 
• urządzenia dźwigowe i rusztowania powinny posiadać atesty i zaświadczenia o dopuszczeniu do  
   eksploatacji, 
• budowa powinna zostać oznakowana tablicą informacyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami    
   oraz tablicą z ogłoszeniem dotyczącym wielkości zatrudnienia i planu BIOZ.  
 
Pracownicy powinni znać telefony alarmowe:   
• Państwowej Straży Pożarnej, 
• pogotowia ratunkowego, 
• policji, 
• pogotowia gazowego, 
• PSG Sp. z o.o. - eksploatator sieci gazowej. 

7.0. Zalecenia ogólne.  

-  W celu prawidłowego wykonania robót we wszystkich etapach prac musi być zapewniona obsługa geodezyjna. 
- W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy ogrodzić lub wyraźnie oznakować a 

wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót odpowiednio 
oznakować. 

- Roboty w pobliżu budynków, drenaży, rurociągów oraz innych budowli i urządzeń muszą być prowadzone szczególnie 
ostrożnie. 

-  Roboty należy wykonywać przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych budowli i urządzeń 
technicznych. 

-  Prace terenowe można rozpocząć dopiero po pełnym rozpoznaniu urządzeń podziemnych i naziemnych, opracowaniu 
szczegółowej technologii i organizacji robót oraz uzgodnieniu z właściwymi jednostkami terminów i miejsc 
przewidywanych prac.  

-  Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować jako urządzenia czynne. 
-  W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte w dokumentacji urządzenia podziemne telekomunikacyjne, 

elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczątki lub przedmioty archeologiczne, materiały 
wybuchowe lub niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy i powiadomić nadzór inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wznowienie prac może 
nastąpić po uzgodnieniu trybu postępowania z jednostkami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami lub 
przedmiotami i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.  

-  Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP wynikających z rozporządzenia 
Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).  

-  Podczas zagęszczania  gruntu urządzeniami wibracyjnymi: 
  - miejsca pracy należy oznakować przenośnymi zaporami, 
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  - należy przestrzegać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych  
  w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obsługi urządzeń.  

 
Uwaga:  
Wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych.  
Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą odpowiadać ustaleniom Art. 10 Prawa Budowlanego. 

  


