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I OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCEGO 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

 (Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 października 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany:  
 

 
Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wr az z rozbudow ą ulic 

Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budowa kolektora 

deszczowego do rzeki Chylonki. 

Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu wokół budynków Zamenhofa  1,7, 9, 11, 13, 13A  

i Opata Hackiego 23, 25, 27, 29, 31, 33 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

  
Projekt został wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych  

(w szczególności z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

 
 
 mgr in ż. Zbigniew Mysza  mgr in ż. Daniel Przyborowski
 specj: drogowa specj: drogowa 
 upr. nr POM/0080/POOD/09; upr. nr POM/0274/POOD/14 
 izba POM/BD/0249/09 izba POM/BD/0037/15 
 
 
 
 …………………………… …………………………… 
 (podpis projektanta) (podpis projektanta) 
 
 
 
  inż. Wiesław Gadzi ński 
  specj: konstrukcyjno-inżynieryjna 
  upr. nr 2565/Gd/86; 
  izba POM/BD/1120/01 
 
 
 
  …………………………… 
  (podpis sprawdzającego) 
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II  KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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III OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 

Podstawami opracowania są: 
1. Umowa zawarta pomiędzy Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. 

w Gdańsku a Zamawiającym; 
2. Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków geologiczno-

inżynierskich „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami 
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa wraz z budową odwodnienia 
oraz przebudową ul. Zamenhofa i Komierowskiego”, CONECO-BCE, Gdynia 2014. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  funkcjonalno użytkowego 
(t.j. Dz.U.2013.1129); 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. 
Dz.U.2012.2462 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami  szczególnymi właściwymi 
dla każdej z projektowanych branż; 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430); 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.); 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z późn. zm.) 
9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z późn. zm.) 
10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. 

Dz.U.2006.90.631 z późn. zm.) 
11. „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w 

Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarządzeniem nr 7148/12VI/M 
z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni. 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Gdańsk, listopad 
2012, opracowany przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej. 

13. Standardy dostępności m. Gdyni przyjęte Zarządzeniem Prezydenta z dnia 17 maja 
2013 r. 

14. Wizje w terenie. 
15. Zdjęcia 

2. Cel i zakres opracowania. 

 Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wraz z odwodnieniem, 
oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej w Gdyni. Niniejsze 
opracowanie w zakresie infrastruktury drogowej przyczyni się do zwiększenia 
atrakcyjności terenu objętego opracowaniem oraz poprawi funkcjonowanie układu 
komunikacyjnego dzielnicy objętej rewitalizacją. Rozbudowa zdewastowanych i 
dziurawych nawierzchni dróg obniży poziom hałasu pojazdów z niej korzystających, tym 
samym poprawi komfort życia mieszkańcom. 
 Zakres opracowania obejmuję Zagospodarowanie terenu wokół budynku Zamenhofa 
1, 7, 9, 11, 13, 13A  i Opata Hackiego 23, 25, 27, 29, 31, 33. 
 
Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 
-rozbudowę ulic do obsługi wyżej wymienionych budynków (w tym dróg pożarowych), 
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-budowę utwardzonych chodników, 
-budowę miejsc postojowych, 

3. Opis stanu istniej ącego 

 
Chodnik przed wejściem do budynku Opata 31 z kostki betonowej 10x20cm, nawierzchnia dojazdu 
nawierzchnia bitumiczna, droga zakończona placem do zawracania z trylinki. 
 
Rys. nr 1. oś Opata_1 – wejście do budynku Opata 31 

 
 
Chodnik przed wejściem do budynku Opata 29 z płytek betonowych 20x20cm, bez drogi wzdłuż 
budynku, brak dojazdu tylko chodnik. 
 
Rys. nr 2. oś Opata_2 - wejście do budynku Opata 29 
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Chodnik przed wejściem do budynku Opata 27 z płytek betonowych 10x20cm, bez drogi wzdłuż 
budynku, brak dojazdu tylko chodnik. 
 
Rys. nr 3. oś Opata_3 - wejście do budynku Opata 27 

 
 
Chodnik przed wejściem do budynku Opata 25 z płytek betonowych 10x20cm, bez drogi wzdłuż 
budynku, brak dojazdu tylko chodnik. 
 
Rys. nr 4. oś Opata_4 - wejście do budynku Opata 25 

 
 
Chodnik przed wejściem do budynku Opata 23 z płytek betonowych 10x20cm, bez drogi wzdłuż 
budynku, brak dojazdu tylko chodnik. 
 
Rys. nr 5. oś Opata_5 - wejście do budynku Opata 23  
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Chodnik przed wejściem do budynku Zamenhofa 1 z płytek betonowych 50x50cm, droga wzdłuż 
budynku o nawierzchni bitumicznej. 
 
Rys. nr 6. oś Zamenhofa_1 - wejście do budynku Zamenhofa 1  

 
 
Chodnik przed wejściem do budynku Zamenhofa 7 z płytek betonowych 50x50cm, bez drogi wzdłuż 
budynku, brak dojazdu tylko chodnik. 
 
Rys. nr 7. oś Zamenhofa_1.5 - wejście do budynku Zamenhofa 7 

 
 
Chodnik przed wejściem do budynku Zamenhofa 9 z płytek betonowych 50x50cm, bez drogi wzdłuż 
budynku, brak dojazdu tylko chodnik. 
 
Rys. nr 8. oś Zamenhofa_1.6 - wejście do budynku Zamenhofa 9 
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Chodnik przed wejściem do budynku Zamenhofa 11 z płytek betonowych 50x50cm, bez drogi wzdłuż 
budynku, brak dojazdu tylko chodnik. 
 
Rys. nr 9. oś Zamenhofa_1.7 - wejście do budynku Zamenhofa 11 

 
 
Chodnik przed wejściem do budynku Zamenhofa 13 z płytek betonowych 50x50cm, bez drogi wzdłuż 
budynku, brak dojazdu tylko chodnik. 
 
Rys. nr 10. oś Zamenhofa_1.8 - wejście do budynku Zamenhofa 13 

 
 
 
4. Warunki geotechniczne podło ża gruntowego  
 (wyciąg z dokumentacji  geotechnicznej) 
 

4.1 Charakterystyka warunków gruntowych 
Warstwę gruntów nasypowych i gleby wyodrębniono na kartach dokumentacyjnych i podaje 
się ich ogólną charakterystykę nie podając parametrów geotechnicznych ze względu na dużą 
zmienność cech litologicznych i mechanicznych. Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono 
grunty o podobnych wartościach parametrów geologiczno - inżynierskich. Charakterystyczne 
wartości tych parametrów ustalono w oparciu o przeprowadzone badania polowe, o wyniki 
badań makroskopowych pobranych prób gruntu, oraz doświadczeń praktycznych z tego 
rejonu i zależności korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020. 
 
Nasypy budowlane (NB) – grunty nasypowe zalegające poniżej nawierzchni. Są to nasypy 
ziemne, piaszczyste, z domieszkami żwiru, kamieni, gruzu oraz betonu będące w stopniu 
zagęszczenia ID (n) = 0,6. 
 
o Warstwa Ia – obejmuje wilgotne dobrze rozłożone torfy. Są to grunty bardzo ściśliwe o 

dużej wilgotności. Stopień rozkładu wg van Posta można przyjąć w wysokości 60%. 
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o Warstwa Ib – obejmuje namuły w stanie plastycznym, dla których określono 

charakterystyczną wartość stopnia plastyczności IL (n) = 0,45. 
 
o Warstwa IIa – obejmuje wilgotne piaski gliniaste i gliny piaszczyste o charakterystycznej 

wartości stopnia plastyczności IL (n) = 0,40. Symbol konsolidacji C. 
 
o Warstwa IIb – obejmuje wilgotne piaski gliniaste o charakterystycznej wartości stopnia 

plastyczności IL (n) = 0,20. Symbol konsolidacji C. 
 
o Warstwa IIIa – wilgotne i nawodnione piaski drobne i średnie w stanie luźnym. Określono 

dla nich charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia ID (n) = 0,30. 
 
o Warstwa IIIb – wilgotne i nawodnione piaski drobne i średnie w stanie 
średniozagęszczonym. Określono dla nich charakterystyczna wartość stopnia 

 zagęszczenia ID (n) = 0,55. 
 
o Warstwa IIIc – wilgotne i nawodnione piaski drobne i średnie, występujące w stanie 

zagęszczonym. Określono dla nich charakterystyczna wartość stopnia zagęszczenia w 
wysokości ID (n) = 0,70. 

 
Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalono 
na podstawie badań makroskopowych, laboratoryjnych i polowych (sondowań), 
doświadczeń własnych, oraz zależności korelacyjnych podanych w normie PN-81/B- 
03020. Ze względu na niewielką ilość gruntów organicznych (namuły i torfy), ich 
parametry podano korzystając z makroskopowej oceny stanu gruntu i zaniechano 
badania zawartości ich części organicznej w warunkach laboratoryjnych (podano 
stopień rozkładu wg van Posta). 

 4.2 Wnioski   
1. Wykonano 17 otworów do głębokości 4,0 m oraz jeden otwór o głębokości 8,0 m celem 

sprawdzenia warunków gruntowo-wodnych na terenie planowo poddanym rewitalizacji w 
dzielnicy Chylonia w Gdyni. 

2. W podłożu terenu poniżej warstwy gleby i nasypów, nawiercono grunty: 
nośne  warstw IIb IIIb, IIIc , 
nośne pod warunkiem wcześniejszego ich dogęszczenia warstwy IIIa, 
słabonośne i ściśliwe warstwa IIa. 
słabonośne i bardzo ściśliwe warstw Ia, Ib, 

 
3.Grunty warstw Ia i Ib nie mogą stanowić podłoża budowlanego. 
4. Podłoże zgodnie z wytycznymi normy PN – B – 02481 należy traktować jako uwarstwione, 

choć nie występuje duże zróżnicowanie gruntów. 
5. Grunty niespoiste, które przeważają w terenie badań występują w stanie 
średniozagęszczonym i zagęszczonym, dlatego stanowią dobrą podbudowę pod 
ewentualne obiekty. 

6. Warunki geotechniczne są zróżnicowane w zakresie rodzajów gruntów jak i parametrów 
wytrzymałościowych, stąd należy je oddzielnie rozpatrywać dla każdego projektowanego 
obiektu. Płytko zalegająca woda gruntowa może ulegać wahaniom około 1m i może 
stanowić utrudnienie podczas prowadzenia prac ziemnych.  

7. Dla terenu badań wg normy PN - 81/B-03020 głębokość przemarzania gruntu wynosi 
hz=1,0 m. 

8. Dla przedmiotowej inwestycji zaliczonej do II kategorii geotechnicznej  warunki gruntowe 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowiania obiektów budowlanych (Dz. 
U. z 27.04. 2012 poz.463) zalicza się do złożonych  z uwagi na płytkie występowanie wód 
gruntowych oraz występowanie gruntów słabonośnych i organicznych. 

9. Podczas prawidłowo prowadzonej budowy, użytkowania i rozbiórki warunki geologiczno-
inżynierskie nie ulegną pogorszeniu. 
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10.W przypadku konieczności wykorzystania surowców do prac inżynierskich przy 
wykonywaniu projektowanej inwestycji proponuje się wykorzystanie surowców ze złóż 
piasków i żwirów: Wielki Kack, Dębogórze I i II, Kosakowo I i II. 

5. Rozwi ązania projektowe. 

5.1 Założenia projektowe: 
• Drogi wewn ętrzne. 
- klasa drogi: D 1/2 (lokalna, jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym 

kierunku,); 
- prędkość projektowa Vp=30 km/h; 
- szerokość pasa ruchu 2x2,5m, szerokość jezdni 5m; 
- pochylenie poprzeczne: jednostronne - 2,0%. 
- przekrój uliczny: na terenie zabudowy; 
 

5.2. Plan sytuacyjny. 
 

Szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne pokazano na rys nr 1 – plan sytuacyjny, rys nr 3 
- przekroje normalne. 

5.3. Odwodnienie 
Ze względu na zastosowanie przekroju ulicznego (jezdnie w krawężnikach), 
odwodnienie układu odbywa się za pomocą systemu wpustów deszczowych 
podłączonych do kanalizacji deszczowej.  

5.4 Rozwi ązanie wysoko ściowe.  

Pochylenie podłużne jak i poprzeczne ze względu na gęstą zabudowę ogrodzeń 
i budynków w bezpośredniej bliskości odbudowanych nawierzchni, ściśle dowiązano 
do stanu istniejącego. 
Szczegółowe rozwiązanie wysokościowe pokazano na rys nr 2 – profil podłużny. 

5.5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym odcinku ulicy należy wykonać zgodnie z PN-
S-02205 „Roboty ziemne”. 
Założono, że wszystkie projektowane nasypy (zasyp kolektora oraz pozostałych 
przebudowywanych sieci) oraz wymiany gruntu zostaną zbudowane z piasku średniego, 
którego kąt tarcia wewnętrznego powinien być większy niż Φ 30O, spójność c=0 kPa oraz 
gęstość objętościowa ρ=18 kN/m3.  
Roboty ziemne należy wykonywać w suchej porze roku tak, aby w żadnym wypadku nie 
dopuścić do nawodnienia gruntu, na którym budowany ma być nasyp lub konstrukcja 
nawierzchni. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, należy niezwłocznie osuszyć podłoże przed 
rozpoczęciem dalszych robót.  
  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów przydatne do budowy nasypów powinny 
być wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione 
na odkład celem unieszkodliwienia. 

5.6. Odwodnienie wykopów: 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
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spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Źródła wody, odsłonięte 
przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.7. Wzmocnienia podło ża 
Z uwagi na słabe podłoże gruntowe (nasypy niekontrolowane – warstwa I, IIa) zastosowano 
wzmocnienie pod konstrukcją nawierzchni na całej długości przebudowywanych odcinków. 
Szczegółowy zakres wzmocnień pod konstrukcją nawierzchni przedstawiono w 
rozwiązaniach konstrukcyjnych poniżej. 

5.8 Rozwi ązanie konstrukcyjne  
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej w 
sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 oraz Katalog typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych, Gdańsk, listopad 2012, opracowany przez Katedrę Inżynierii 
Drogowej Politechniki Gdańskiej przyjęto następujące procedurę wyznaczania rodzaju 
konstrukcji nawierzchni w zależności od kategorii ruchu: 

 
5.8.4. Konstrukcje nawierzchni KR2:      46cm 
(Drogi wewn ętrzne) 
          zostały zaprojektowane z następujących warstw: 
 Górne warstwy konstrukcyjne:   
1. W-wa ścieralna: kostka betonowa typu T-T, kolor szary gr. 8cm 
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 
 Dolne warstwy konstrukcyjne:   

3. 
W-wa podbudowy pomocnicza z KŁSM 0/31,5 
o uziarnieniu ciągłym (ze skały litej) 

gr. 20cm 

 Wzmocnienie podło ża gruntowego  - do E2≥80MPa, E2/E1≤2,5  
4. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm 
 
Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 
E2≥60MPa. 
Spód dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzować się wtórnym 
modułem odkształcenia E2≥80MPa oraz stosunkiem modułów wtórnego do pierwotnego 
E2/E1≤2,2. 
Nawierzchnia ograniczona krawężnikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15cm. 
 
5.8.5. Konstrukcje nawierzchni parkingów i wjazdów bramowych:   46cm 

zostały zaprojektowane z następujących warstw: 
 

1. W-wa ścieralna: kostka betonowa typu T-T, kolor szary gr. 8cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

3. Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 20cm 

 Wzmocnienie podło ża gruntowego  - do E2≥80MPa, E2/E1≤2,5  
4. grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm 

 
Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 
E2≥60MPa. 
Spód dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzować się wtórnym 
modułem odkształcenia E2≥80MPa oraz stosunkiem modułów wtórnego do pierwotnego 
E2/E1≤2,2. 
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Nawierzchnia ograniczona krawężnikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15cm. 
 
5.8.6. Konstrukcje nawierzchni parkingów z płyt a żurowych:   50cm 

zostały zaprojektowane z następujących warstw: 
 

1. W-wa ścieralna: Płyty betonowe typu "meba" 40x60cm, zbrojone, 
wypełnione żwirem 16/22mm koloru szarego lub humusem 

gr. 10cm 

2. W-wa podsypki piaskowej  gr. 5cm 

3. KŁSM o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 (ze skały litej) gr. 20cm 

4. Warstwa odsączająca z pospółki, o wsp. filtracji  k>= 8m/dobę gr. 15cm 

5. W-wa separacyjna z geowłókniny typu G20  

 
Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 
E2≥60MPa. 
Spód dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzować się wtórnym 
modułem odkształcenia E2≥80MPa oraz stosunkiem modułów wtórnego do pierwotnego 
E2/E1≤2,2. 
Nawierzchnia ograniczona krawężnikami betonowymi 15/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, gr. 15cm. 
 
5.8.7. Konstrukcje nawierzchni chodnika mi ędzy budynkami:   46cm  
zostały zaprojektowane z następujących warstw: 

 
1. Płyty betonowe 80x80cm, kolorystyka, układ i faktura wg odrębnego 

opracowania 
gr. 8cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

3. KŁSM o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 (ze skały litej) gr. 20cm 

4. Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm 

 
Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 
E2≥60MPa. 
Spód dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzować się wtórnym 
modułem odkształcenia E2≥80MPa. 
Nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm. 
 
5.8.8. Konstrukcje nawierzchni chodników:                                          46cm  
zostały zaprojektowane z następujących warstw: 

 
1. W-wa ścieralna: płytki chodnikowe 20x20cm z kruszywa płukanego, kolor 

szary 

gr. 8cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

3. KŁSM o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 (ze skały litej) gr. 20cm 

4. Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm 
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Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 
E2≥60MPa. 
Spód dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzować się wtórnym 
modułem odkształcenia E2≥80MPa. 
Nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm. 
 
5.8.10. Konstrukcje nawierzchni opasek jezdni oraz wokół budynków 

zostały zaprojektowane z następujących warstw: 
 

1. W-wa ścieralna: kostka betonowa 10/20cm, szara gr. 8cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

3. Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 15cm 

4. W-wa wzmacniająca podłoża gruntowego: 
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

gr. 15cm 

 
Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 
E2≥60MPa. 
Spód dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzować się wtórnym 
modułem odkształcenia E2≥80MPa. 
Nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm. 
 
5.8.12. Konstrukcje separacji z kostki kamiennej 

zostały zaprojektowane z następujących warstw: 
 

1. W-wa ścieralna: kostka kamienna 9/11 gr. 10cm 

2. W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm 

3. Podbudowa zasadnicza: KŁSM 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu gr. 20cm 

4. W-wa wzmacniająca podłoża gruntowego: 

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

gr. 15cm 

 
Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 
E2≥60MPa. 
Spód dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzować się wtórnym 
modułem odkształcenia E2≥80MPa. 
Nawierzchnia ograniczona krawężnikami kamiennymi i betonowymi 15/30cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 
 

5.8.13. Konstrukcje nawierzchni boiska:                                          38,3cm 
zostały zaprojektowane z następujących warstw: 

 
1. W-wa ścieralna: nawierzchnia poliuretanowa gr. 1,3cm 

2. W-wa wiążąca: beton asfaltowy D/35  gr. 3cm 

3. W-wa wyrównawcza: beton asfaltowy D/50  gr. 4cm 

4. Podbudowa zasadnicza: KŁSM o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 (ze 
skały litej) 

gr. 15cm 
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5. Warstwa odsączająca z pospółki, o wsp. filtracji  k>= 8m/dobę gr. 15cm 

6. W-wa separacyjna z geowłókniny typu G20  

 
Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 
E2≥60MPa. 
Spód dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzować się wtórnym 
modułem odkształcenia E2≥80MPa. 
Nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm. 
 
5.8.14. Konstrukcje nawierzchni placów rekreacyjnyc h:                                       43cm 
zostały zaprojektowane z następujących warstw: 

 
1. W-wa ścieralna: łupki wysokogórskie, żwiry wiążące i kamień 

naturalny 
gr. 3cm 

2. W-wa dynamiczna: grysy, spoist żwir specjalny i miał kamienny  
0/16mm   

gr. 5cm 

3. KŁSM o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 (ze skały litej) gr. 20cm 

4. Warstwa odsączająca z pospółki, o wsp. filtracji  k>= 8m/dobę gr. 15cm 

5. W-wa separacyjna z geowłókniny typu G20  

6. Podłoże gruntowe (E₂ ≥60 MPa)  

Podłoże gruntowe powinno charakteryzować się wtórnym modułem odkształcenia 
E2≥60MPa. 
Spód dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinien charakteryzować się wtórnym 
modułem odkształcenia E2≥80MPa. 
Nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm. 
 
Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne pokazano na rys nr 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Wpływ inwestycji na środowisko. 
 

Projektowana rozbudowa układu będzie miała wpływ na środowisko na etapie realizacji 
i funkcjonowania. Rozwiązania te nie wprowadzają negatywnych zmian w istniejącym 
środowisku naturalnym.  
Najistotniejsze negatywne oddziaływania pojawią się podczas realizacji projektowanego 
układu. Powstaną istotne uciążliwości w rejonie prowadzonych robót związane ze: 
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- wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w tym konieczność 
zapewnienia bezpiecznego wyjazdu pojazdów wywożących masy ziemne i przywożących 
materiały budowlane na teren budowy oraz konieczność odcinkowego zawężenia jezdni 
do 1 pasa ruchu; 

-  wzrostem natężenia hałasu spowodowanego pracą maszyn, urządzeń i ciężkiego sprzętu 
budowlanego; 

-  wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas budowy; 
-  wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urządzenia używane do zagęszczania 

podbudowy. 
 
Warstwy ścieralne zaprojektowanych konstrukcji nawierzchni charakteryzują się odpowiednią 
gładkością. W trakcie budowy Inspektor Nadzoru zobowiązany jest sprawdzać jakość 
prowadzonych robót drogowych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych. 
Prawidłowa równość wykonanych nowych warstw konstrukcji nawierzchni spowoduje 
zmniejszenie drgań oraz poziomu hałasu od poruszających się pojazdów. Odwodnienie 
nawierzchni jezdni i chodników odbywać się będzie za pomocą wpustów deszczowych 
odprowadzonych do kanału deszczowego. 
Na etapie budowy Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać projekt organizacji placu 
budowy, który będzie uwzględniał wymagania ochrony środowiska w zakresie gospodarki 
odpadami. 
Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i tak 
prowadzić roboty aby: 
- ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 
- prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 
- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 

powstaniu nie udało się zapobiec, 
-  gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów składować 

w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych 
- przekazywać wytworzone odpady tylko firmom legitymującym się właściwymi zezwoleniami 

organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 
 
W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje się możliwość wystąpienia 
następujących odpadów: 
- odpady z betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów 
- gleba i ziemia w tym kamienie. 
 

Zgodnie z zasadami określającymi ochronę środowiska oraz warunkami korzystania z jego 
zasobów określonymi w: 

- ustawie z dnia 27.04.2001r. „Prawo ochrony środowiska” Dz. U. nr 62 z dnia 20.06.2001r. 
poz. 627, 

- ustawie z dnia 27.04.2001r. o odpadach, 
- ustawie z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy „Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw” Dz. U. nr 100 z dnia 18 września 2001r. poz. 
1085 

- ustawie z dnia 28.05.2002r. Dz. U. nr 74 poz. 686, przy rozbiórkowych robotach drogowych, 
związanych z budową powyższej drogi, odpady zdefiniowano w grupie 17:  

Kod odpadu: 
 

Rodzaj odpadu: 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 
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17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie  
 

 

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych, wykonawca robót jest 
zobowiązany postępować zgodnie z w/w przepisami.  
Jednocześnie zaleca się: 

- zagospodarowanie odpadów na placu budowy (np. w ramach robót ziemnych lub 
nawierzchniowych), 

- sprzedaż odpadów niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich do 
utylizacji wyspecjalizowanym firmom. 
W przypadkach wątpliwych należy powiadomić nadzór inwestorski i autorski. 
 
W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje się możliwość wystąpienia 
następujących odpadów: 
odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów       – ok.  5  Mg 
gleba i ziemia w tym kamienie           – ok.  2 932     Mg 
urobek z pogłębienia                         – ok.  20 736      Mg 

 
 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Daniel Przyborowski   

  



BPBK SA Gdańsk - Umowa nr 0151  i  0287 – Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni.  
Zadanie 3 - Zagospodarowanie terenu wokół budynków Zamenhofa 1,7, 9, 11, 13, 13A  i Opata Hackiego 23, 25, 27, 29, 31, 33 

  PROJEKT BUDOWLANY 

25

IV. INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 

1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego o raz kolejno ść realizacji poszczególnych 
obiektów 

 
 Inwestycja obejmuje rewitalizację terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami 
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską, Zamenhofa wraz z ulicą Św. Mikołaja oraz budową 
kanału deszczowego do rzeki Chylonki. 

 
2 Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

a) Opis terenu 
Teren inwestycji znajduje się w Gdyni w dzielnicy: „Chylonia” 

b) Zieleń 
W pasie drogowym istnieje zieleń wysoka. Szczegółowa inwentaryzacja wg odrębnego opracowania. 

c) Uzbrojenie podziemne 
W ulicach i ich otoczeniu występuje bardzo bogate uzbrojenie podziemne obejmujące: 
- Sieci wodociągowe, 
- Sieci kanalizacyjne (ściekowe i deszczowe), 
- Sieci gazowe, 
- Sieci co, 
- Sieci kanalizacji teletechnicznej, 
- Sieci elektroenergetyczne oraz oświetleniowe; 

W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych 
właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocząć od 
wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i miejsc włączeń projektowanych 
przewodów do istniejącej sieci. Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 
Szczegółowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projektowanych kolizji z uzbrojeniem 
projektowanym znajduje się w odrębnych opracowaniach branżowych. 
d) Uzbrojenie nadziemne 
 - występuje linia niskiego napięcia. 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć zagrożenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
- nie występują 

4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 
budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich wyst ąpienia. 

4.1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie 
wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub 
upadku z wysokości 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz wykopów 
o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m 
-  nie występuje, 
b) roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m 
-  nie występuje, 
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8m 
 -  nie występuje, 
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych 
-  nie występuje  
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich wysokościowych 

- nie występuje 
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców 
-  nie występuje 
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory 
-  nie występuje 
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 
-  nie występuje 
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony 
-  nie występuje 
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 
-  nie występuje 
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 
poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV 
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV 
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczającym 30kV 
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczającym 110kV 
-  nie występują  
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków 
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-  nie występują 
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m 
-  nie występują 
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych 
-  nie występują 
4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, których występują działania substancji chemicznych lub 
czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10° C 
-  nie występują 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest 
-  nie występują 
4.3. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym 
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej 
-  nie występują 
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem 
izotopów 
-  nie występują 
4.4. Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii 
o napięciu znamionowym 110 kV 
-  nie występuje   
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii 
o napięciu znamionowym powyżej 110 kV 
-  nie występuje 
c) budowa i remont: 

-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 
- nie występuje 

 -sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne 
- nie występują 

-linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
- nie występuje 

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem 
ruchu kolejowego 

- nie występuje 
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 
kolejowego 
- nie występują 
4.5 Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników. 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą 
-  nie występują 
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych 
-  nie występuje 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach 
-  nie występuje 
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1m 
-  nie występują 
4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych 
przestrzeniach zamkniętych 
-  nie występują 
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku 
lub podobnymi 
-  wg odrębnego opracowania 
4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty 
przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk 
- nie występują 
4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - 

roboty przy budowie i  remoncie nabrzeży portowych przepraw mostowych 
-  nie występują 
4.9. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych 
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu 
-  nie występują 
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów 
-   nie występują 
4.10 Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - 

roboty, których masa przekracza 1,0t 
-  nie występują 
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Instrukta ż pracowników: 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
 

Środki techniczne i organizacyjne: 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robot budowlanych, co najmniej w 
zakresie: 
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
- wykonania i oznaczenia dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 
- odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
- zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
- zapewnienia łączności telefonicznej, 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 
- teren budowy lub robot powinien być ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami 
postronnymi. 
Należy zatrudniać do wszelkich prac budowlanych oraz obsługi sprzętu fachowców z właściwymi 
uprawnieniami zawodowymi. 
 
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy p racy: 
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2. niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3. brak nadzoru, 
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich, 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2. nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

 
Przyczyny technicznego powstawania wypadków przy pr acy: 
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw, 
 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1. zastosowanie materiałów zastępczych, 
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych, 
 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego, 
 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
 

Opracował: 

 

 

mgr inż. Daniel Przyborowski   


