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1. Wykonawca poinformuje mieszkaricow o utrudnieniach
wynikajgcych z prowadzonych robot z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami poses;ji sposéb dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomo$ci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robot, wykonawca zapewni
mieszkaicom dojazd i dojscie do posesiji.
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REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW. MIKOLAJA ORAZ
m v m x s.a BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI - ETAP 3
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