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1. Wykonawca poinformuje mieszkarcow o utrudnieniach
wynikajgcych z prowadzonych rob6t z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami poses;ji sposéb dojscia i
dojazdu do kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych
robot.

3. W czasie prowadzenia robot, wykonawca zapewni
mieszkaricom dojazd i dojScie do posesiji.

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
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