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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:

1)

umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgacym  a Biurem  Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A., z siedzibg w Gdansku;

2)

3)

4)

5)

6)

mapa do celdow projektowych w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz. U. Nr 220, poz.
2181).

»Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowe;j
w Gdansku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarzgadzeniem nr
7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni.

Standardy Dostepnosci zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr
10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r.

Wizje w terenie

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu dla przedsiewziecia pn.
.Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowg ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa
kolektora deszczowego do rzeki Chylonki — Etap 3.

Zakres prac obejmuije:

Ustawienie oznakowania pionowego oraz wymalowanie oznakowania
poziomego w zakresie ulicy: Ludwika Zamenhofa wraz z wjazdami, miejscami
postojowymi oraz chodnikami, dojazdem do garazy, tgcznikiem, dojazdem do
liceum.

. Rozwi gzania projektowe.

Zato zenia projektowe:
e ul. Ludwika Zamenhofa

- droga gminna nr 135621G
- klasa drogi: D 1/2 (lokalnha, jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym

kierunku,);

- predkosc¢ projektowa Vp=40 km/h;

- szerokos¢ pasa ruchu 2x3m, szerokosc¢ jezdni 6m;

- pochylenie poprzeczne: dwustronne - 2,0%.

- przekrdj uliczny: na terenie zabudowy;

- dwustronny chodnik zmiennej szerokosci 2-7m.

- powigzanie z uktadem zewnetrznym na zachodzie poprzez skrzyzowanie z ulicg

Chylonskg na wschodzie z ul. Komierowskiego.
Skrzyzowania z drogami wewnetrznymi.
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» Dojazd do gara zy.
- droga wzdtuz garazy
- klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym
kierunku,);
- predkosc projektowa Vp=30 km/h;
- szerokos¢ pasa ruchu 2x2,5m, szerokosc¢ jezdni 5m;
- pochylenie poprzeczne: jednostronne - 2,0%.
- przekrgj uliczny: na terenie zabudowy;

* Hacznik.
- klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym
kierunku,);
- predkosc projektowa Vp=30 km/h;
- szerokos¢ pasa ruchu 2x2,5m, szerokosc¢ jezdni 5m;
- pochylenie poprzeczne: jednostronne - 2,0%.
- przekroj uliczny: na terenie zabudowy;

» dojazd do liceum.
- klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym
kierunku,);
- predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h;
- szerokos¢ pasa ruchu 2x2,5m, szerokosc¢ jezdni 5m;
- pochylenie poprzeczne: jednostronne - 2,0%.
- przekroj uliczny: na terenie zabudowy;

4. Zatozenia wyj sciowe do etapowania robét na czas budowy.

Przyjeto nastepujgce zatozenia etapowania budowy:

1) Zapewnienie mozliwosci jak najszybszego wykonania projektowane]
kanalizacji deszczowej

2) zapewnienie dojscia i dojazdu do jak najwiekszej liczby posesji w obszarze
robét drogowych,

3) zapewnienie bezpieczehstwa ruchu pieszych i pojazdéw w rejonie
prowadzonych prac budowlanych.

5. Oznakowanie robot.

Przyjeto zastosowanie nastepujacych typéw znakdéw drogowych: tarcze duze i
Srednie folia odblaskowa Il generacii,

Ustawienie tarcz tablic powinno byc¢ takie, aby odlegtos¢ krawedzi tarczy do krawedzi
jezdni wynosita min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie nad chodnikiem
nalezy umiescic jego tarcze na wysokosci 2,50 m. Ponadto ustawienie znakéw
powinno zosta¢ wykonane zgodnie z instrukcjg o znakach drogowych pionowych.
SzczegOty organizacji ruchu i rozmieszczenia znakdéw pokazano na rysunkach od

nr 1.1 do nr 1.18 organizacji ruchu na czas budowy, odpowiednio dla
poszczegoblnych etapéw budowy.

5.1 Oznakowanie pionowe

Zastosowano nastepujace grupy znakow:
— $rednie — znaki typu A, B, (grupa podstawowa);
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Przyjeto tarcze znakéw drogowych stalowe ocynkowane z ramka, pokryte folig
Il typu. Nalezy zastosowa¢ mocowanie tarcz uniemozliwiajgce ich obrot.

5.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ farbg rozpuszczalnikowg albo
tasmami odblaskowymi koloru zéttego.

UWAGA'!
1. Wykonawca poinformuje mieszkancow o utrudnieniach wynikajgcych z
prowadzonych robot z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposéb dojscia i dojazdu do
kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych robot.
3. W czasie prowadzenia robot, wykonawca zapewni mieszkancom dojazd i

dojscie do posesiji.

W przypadku koniecznosci udostepnienia pieszym przejscia had wykopami
przy pracach drogowych oraz dojscia do posesji wykonawca powinien stosowac
ktadki dla pieszych U-28.

Projektowane oznakowanie pionowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegotowymi warunkami technicznymi dla
znakoéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz. U. RP zalgcznik nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.

- Wszelkie roboty budowlane wykonawca zobowigzany jest wykonaé zgodnie z

obowigzujgcym prawem budowlanym i normami branzowymi. Nalezy zwrdcié¢
uwage na organizacje placu budowy, szczegodlnie w miejscu gdzie nie uda sie
unikng¢ prac budowlanych pod ruchem samochodowym i pieszym.

- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby minimalizowaé
negatywne skutki prowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego. Szczegodlng
uwage nalezy zwréci€ na zapewnienie mozliwie najlepszych warunkow
bezpieczenstwa ruchu kotowego, pieszego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
robotnikbw budowlanych. W przypadkach nieuniknionych utrudnien nalezy
minimalizowac czas ich trwania.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Gebski
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