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12. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Biurem Projektéw Budownictwa
Komunalnego S.A.

* Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

« Projekt koncepcyjny, opracowany przez BPBK SA w 2014 r.

* projekt drogowy, opracowany przez BPBK.S.A.

* obowigzujgce przepisy i normy

e ustalenia z gestorami sieci

e wizje w terenie.

2. Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu odwodnienia rewitalizowanego obszaru
wraz z budowg zbiornika retencyjnego, gromadzgcego nadmiar wdd opadowych,
sptywajgcych z terendéw potozonych powyzej oraz  usuniecie kolizji z sieciami
wodociggowymi i kanalizacji sanitarne;.

Zakres prac obejmuje nastepujgce elementy:

* budowa kanatéw deszczowych DN200 PVC L=13,0m

* budowa kanatéw deszczowych DN200 GRP L=3,0m

* budowa kanatéw deszczowych DN60O0 z rur betonowych L=13,5m

* budowa kanatéw deszczowych DN1200 z rur zelbetowych L=161,9m

* budowa kanatéw deszczowych DN1200 z rur GRP L=62,5m

* budowa kanatow deszczowych @1400 z rur przeciskowych zelbetowych
L=53,0 m

* montaz wpustoéw deszczowych ulicznych z osadnikiem 4 Kkpl.

* montaz studni rewizyjnych @2,0 m 2 kpl.

* montaz studni rewizyjnych @2,5 m 4 Kkpl.

* montaz studni rewizyjnych @3,0 m 2 kpl.

* montaz osadnika wirowego DN4600 1 kpl

* montaz separatora lamelowego DN2500 1 kpl.

* montaz wodociggu DN50 mm L=29,5m

» demontaz wodociggu w50 L=33,0m

3. Warunki geotechniczne podio za gruntowego

Teren inwestycji znajduje sie w Gdyni, fizjograficznie na terenie Pojezierza
Kaszubskiego, a doktadnie w Pradolinie Kaszubskiej, ktorej potudniowa czes¢ zachodzi
na dzielnice Gdyni — Chylonie.

Tereny te zostaly uformowane w okresie zlodowacen czwartorzedowych. Jest to teren,
ktory pierwotnie byt intensywnie podmokly, z przewazajgcymi torfowiskami i wilgotnymi
tgkami. Wskutek intensywne] dziatalnosci cziowieka w okresie miedzywojennym
pierwotne grunty zostaly zasypane piaskami, a poziom terenu w niektérych miejscach
podniesiono nawet o kilka metréw.

W wyniku badan stwierdzono w badanym podiozu wystepowanie gtownie gruntow
niespoistych holocenskich rzecznych w postaci piaskéw $rednich i drobnych, lokalnie
poprzewarstwianych. W niektérych miejscach wyklinowujg sie miedzy nimi grunty
organiczne — torfy i namuty oraz grunty zastoiskowe spoiste w postaci piaskow
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gliniastych i glin piaszczystych. Ponizej gruntow holocenskich rzecznych zalegajg
utwory plejstocenskie wodnolodowcowe w postaci piaskow réznej granulacji.

W wykonywanych otworach odnotowano wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o
zwierciadle swobodnym i lokalnie napietym, kt6re ustabilizowato sie na gtebokosci 1,60
— 3,80 m p.p.t tj na rzednych 12,0 — 13,5 m n.p.m. W niektérych otworach nie
odnotowano zwierciadta wody gruntowej. W utworach spoistych nie stwierdzono sgczen
wody.

Do bezposredniego posadowienia nadajg sie grunty z wykluczeniem namutdw, itow,
gleby i nasypow niekontrolowanych. Wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia, pod warunkiem wcze$niejszego ich
dogeszczenia do wymaganego wskaznika Is.

W zwigzku z wystepowaniem wody gruntowej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosc
zbierania sie wod gruntowych na dnie wykopu — nalezy przewidzie¢ ich odwodnienie.

4. Dane o istniej agcym uzbrojeniu

Na podstawie aktualnie wykonanych podkiadéw geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia:

» sie¢ wodociggowa

» kanalizacja sanitarna

» sie¢ kanalizacji deszczowej

* sie¢ gazowa

* siecc.o.

« kable energetyczne

* kable teletechniczne
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostala geodezyjnie wkartowana na planie
sytuacyjno —  wysokosciowym 1:500, a przewidywane skrzyzowania
Z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podtuznych. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic do
poszczegolnych  wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
Z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczgé od wykonania przekopow probnych.
Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaC jako czynne izabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
Projektowany kanat przebiega pod nasypem, na ktérym zlokalizowane sg dwa tory SKM
(linia 501 i 502), dwa tory PKP PLK (tor nr 1 i tor nr 2 linii 202) oraz dwa tory linii 960 z
rozjazdem. Pod torami zlokalizowany jest w okolicy okoto 20 m od rozjazdu tunel dla
pieszych w km ~24+226.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Kanalizacja deszczowa

Projektuje sie odwodnienie terenu za pomocg wpustow deszczowych do ukiladu
kanatow z przejsciem pod torami PKP, wigczonych do przebudowanej rzeki Chylonki.
Odcinek pod torami PKP bedzie wykonywany metodg bezwykopowsa.

Za torami PKP przewidziano urzgdzenia podczyszczajgce.

llos¢ wod opadowych

Obliczenia przeptywu w kanatach przeprowadzono dla prawdopodobienstwa p=10 %,
czyli dla deszczu wystepujgcego raz na 5 lat. Natezenie deszczu miarodajnego przyjeto
g=174 I/s ha.

Wielkos¢ przepustu pod torami PKP wyznaczono dla natezenia deszczu =205 l/sxha
oraz przy zatozeniu braku retencjonowania wéd opadowych.
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Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q okreslono wg wzoru:
Q=Fxyxq [dm%s]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ]

P — wspotczynnik sptywu powierzchniowego

q— natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s ha]

Przyjeto nastepujgce wspotczynniki sptywu:

* dlaulic 0,8
» dla terenu zabudowanego 0,3-0,7
5.1.1. Kanalty i przykanaliki deszczowe uktadane ww  ykopie otwartym

Przykanaliki i kanaty deszczowe o srednicach DN200-400 mm projektuje sie z rur
kielichowych litych PVC klasy SN8, tgczonych na uszczelki, zgodne z normg PN-EN
1401.

Rury o srednicach DN 500-1000 mm przyjeto betonowe typu Wipro, zgodne z normg
PN-EN 1916, z betonu C40/50. Rury DN1200 przyjeto zelbetowe z betonu C40/50.
Odcinek kanatu Df1l-Dch ze wzgledu na niewielkie przykrycie nalezy wykona¢ z rur
GRP, obetonowanych zgodnie z projektem konstrukcyjnym (zbrojone obetonowanie
stanowi¢ bedzie jednoczesnie konstrukcje jezdni). Kanat zelbetowy DN1200 na odcinku
Df4-Df1 nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie czapy zespalajgcej z betonu grubosci
10 cm wedtug projektu konstrukcyjnego.

Wigczenie oznaczonych na planie przykanalikbw wykonaé¢ bez studni, poprzez montaz
przytacza siodtowego.

Rurociggi uktadac zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Instrukcjg Producenta.
Wykonywanie robdét montazowych w wykopach otwartych o $cianach pionowych
umocnionych przez szalowanie petne za pomocg znormalizowanych elementéw
ptytowych lub normowym deskowaniem poziomym.

Przewody uktadac na podtozu piaszczystym o grubosci 15 cm, obsypke technologiczng
Z gruntu piaszczystego zageszcza¢ warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury.
Wskaznik zageszczenia Is w tej strefie powinien wynosi¢ minimum 0,97. Powyzej
wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ minimum 0,97 lub by¢ zgodny z projektem
drogowym dla rur uktadanych pod drogami.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy
uktadac¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura
po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na catej swej
diugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza sie pod
zlgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczegodlne rury nalezy unieruchomic¢ przez obsypanie ziemig
po $rodku dtugosci rury i mocno podbié z obu stron.

Przykanaliki, wigczane do kolektora na tréjnik, nalezy przytgcza¢ za pomoca przytgczy
siodtowych.

5.1.2. Kanat budowany metod g bezwykopow a

Budowe kolektora deszczowego na odcinku Df4-Df5 pod torami PKP przewiduje sie
wykona¢ metodg bezwykopowa, z rur przewiertowych zelbetowych DN1400.
Przyjeto rure przewiertowg o parametrach:

e grubosc¢ scianki 160 mm

* modut sprezystosci przy zginaniu ER=34 GPa
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* Modut sprezystosci przy sciskaniu ERD=34 GPA

* wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu Brez=4 MPa
* wytrzymatos¢ na sSciskanie B p=27 MPa

« ciezar objeto$ciowy materiatu rury y=25 kN/m?

Metoda mikrotunelingu polega na drgzeniu tunelu przy pomocy gtowicy, sterowanej
laserowo, z jednoczesnym wprowadzaniem rur przewodowych . Usuwanie urobku
odbywa sie metodg hydrauliczng (ptuczka bentonitowa) lub mechaniczng (wagoniki,
przenosniki). W przypadku transportu ptuczkowego mieszanina urobku z bentonitem
pompowana jest na powierzchnie ,gdzie urobek jest oddzielany w separatorze ptuczki.
Komory startowe i odbiorcze mogg by¢ wykonywane jako zelbetowe lub w Sciance z
grodzic stalowych. Po wykonaniu przewiertu komory: startowa i odbiorcza ulegng
demontazowi.

Wykonawca opracuje projekt technologiczny wykonania mikrotunelingu wraz z doborem
odpowiednich maszyn i urzgdzen oraz obliczeniem parametrow przewiertu i statyki rur.
Budowe kanalu metodg mikrotunelingu nalezy prowadzi¢ z ciggtym monitorowaniem
ci$nienia na tarczy skrawajgcej.

W trakcie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ staty monitoring geodezyjny szyn.

Na planie sytuacyjnym pokazano orientacyjne wymiary komoér: startowej i odbiorczej.

Zabezpieczenie toréw kolejowych

Ze wzgledu na to, iz linia kolejowa przebiega na nasypie, a projektowany kanat jest
zagtebiony ponizej poziomu terenu sgsiadujgcego z nasypem kolejowym (minimalna
odlegtos¢ od gory kanatu do gtéwki szyny wynosi 357 cm), nie ma niebezpieczenstwa
wpltywu przyjetej technologii robot (przewiert sterowany) na geometrie toréw.

Nie przewiduje sie montazu konstrukcji odcigzajgcych z wigzek szyn. Geometria torow
w catym procesie budowy bedzie monitorowana i kontrolowana.

Nie przewiduje sie ograniczenia predkosci na torach 1 i 2 linii 202. Prace nalezy
prowadzi¢ w godzinach nocnych z catkowitym wstrzymaniem ruchu. Na torach 501 i
502 linii 250 (SKM) roboty nalezy prowadzi¢ z zamknieciem jednego toru i
jednoczesnym ograniczeniem predkosci na drugim torze. Ograniczenie predkosci do 30
km/h przewiduje sie na torach nr 301 i 302 linii 960.

Do wykonania przewiertu sterowanego zostang zastosowane rury przeciskowe
zelbetowe o zwiekszonej wytrzymatosci ( z betonu C40/50), zapewniajgce bezpieczne
przenoszenie obcigzen od taboru kolejowego k+2 wg PN-85/S-10030 ,,Obiekty mostowe
— Obcigzenia”.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich
torow w planie i profilu. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ ponownej inwentaryzacji
torow (tych samych punktow) i w przypadku stwierdzenia ewentualnych przesunieé
torow nalezy wykonaé ich regulacje do prawidtowego stanu.

5.1.3. Wpusty deszczowe

Przyjeto wpusty zeliwne na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustow
deszczowych z prefabrykatbw betonowych DN500 z monolitycznym dnem, z
jednoelementowym koszem na nieczystoéci o gtebokosci 0,6m, z osadnikiem
gtebokosci 0,95m.

W miejscu wigczenia przytgcza osadzi¢ tuleje przejsciowg dla rur PVC z wewnetrzng
uszczelka, umozliwiajgcg szczelne potgczenie przykanalika. Montaz przejscia
szczelnego nalezy uwzgledni¢ na etapie produkcji.

Wopusty pokazane na planie sytuacyjnym jak wigczone bez studni nalezy tgczy¢ z
kanatem za pomocg przytgcza siodtowego.

Rzedne wpustéw dostosowac do niwelety drogi.
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5.1.4. Studzienki rewizyjne

Projektowane studnie rewizyjne nalezy wykonaé¢ z kregow betonowych, tgczonych na
systemowe uszczelki, z monolitycznym dnem. Elementy studni zgodne z normg PN-EN
1917.

Studnie nalezy wykonac¢ z ptyta pokrywowg z otworem witazowym o srednicy 0,60 m i
wlazem zeliwnym. Wodoszczelnos¢ elementow W-8, nasigkliwo$¢é ponizej 5%,
mrozoodpornos¢ F-150. Elementy tgczone za pomocag prefabrykowanych uszczelek.
Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne, powstate przy tgczeniu elementow
studni, nalezy po ich ztozeniu wypetni¢ zaprawa.

Studnie zwienczone wtazami klasy D400 o wysokosci korpusu 150 mm, z pokrywg typu
wentylacyjnego, osadzong w korpusie na glebokosci 50mm, z wypetnieniem
betonowym na catej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizacji studni w ciggu
pieszym stosowac wiazy bez wentylaciji.

Wigczenie rur PVC lub GRP do studni nalezy wykona¢ w tulei przejsciowej systemu
producenta rur.

Kanat betonowy wigczy¢ do studni poprzez przejscie szczelne. Wylot rur betonowych ze
studni wykonac jako rury z obustronnym bosym koncem (typu szpic — szpic.

Wysokos¢é komory roboczej powinna wynosi¢ minimum 2,0m. W dnie studni nalezy
wykona¢ kinete z betonu C25/30, nadajgc jej ksztatt zgodny z kierunkiem przeptywu
Sciekdw. W przypadku, gdy réznica rzednych na wlocie i wylocie ze studni przekracza
0,5m, nalezy wigcza¢ kanaty do studni za pomocg kaskady zewnetrzne,;.

W przypadku budowy studni na projektowanym kanale kineta i spocznik powinny
stanowi¢ monolityczny element kregu dennego; w przypadku budowy studni na
istniejgcym kanale wykonac je z cegty kanalizacyjnej w obrebie wlotu i wylotu kanatu.
Uksztaltowanie kinety i spocznika oraz montaz przegubowego przejscia przez sciane
(zintegrowanego) nalezy przewidzie¢ w trakcie produkcji kregu.

Na wewnetrznej Scianie studni w dwoéch rzedach pod wilazem w rozstawie 30 cm
zamontowac stopnie ztazowe zeliwne, rozmieszczone co 30 cm.

Zewnetrzna izolacja studzienek, dla gruntow suchych, dwukrotnie roztworem
asfaltowym rzadkim na zimno oraz jeden raz preparatem asfaltowym potgestym; dla
gruntow wilgotnych dwukrotnie roztworem asfaltowym rzadkim na zimno oraz dwa razy
preparatem asfaltowym potgestym.

Studzienki posadowi¢ na 30 cm warstwie podsypki z piasku zageszczonej tak by
stopien zageszczenia wyniost ID=0,8.

5.1.5. Urzadzenia podczyszczaj gce

Przed wylotem do rzeki Chylonki , dla przyjetego przeptywu maksymalnego Qmax = 1650
dm?®/s zastosowano zestaw podczyszczajacy, sktadajacy sie z osadnika wirowego oraz
separatora lamelowego.
Dla catkowitej zlewni zredukowanej F¢4=8,3 ha ilos¢ wod wymagajgcych
podczyszczenia z substancji ropopochodnych wynosi
*  Qnom=Fzeax15 l/sxha = 8,5x15 =124,5 /s
*  Qmax= 1650 dm?/s
«  Zwor Stezenie zawiesiny ogélnej na wlocie do osadnika = 350 [mg/dm?]
*  Zuwyior- Stezenie zawiesiny ogolnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm?]
« Opad nominalny Onom=15 dm®/s*ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spehié
przy wprowadzaniu sciekédw do wod lub do ziemi oraz substancji szczegolnie
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szkodliwych dla srodowiska wodnego). Opady o intensywnos$ci nie wiekszej od
15 dm®/s*ha generujg 88% rocznej wysokosci opadéw.

Wymagana skutecznos¢ usuwania zawiesiny przy przeptywie nominalnym dla
zalozonego stezenia zawiesiny ogolnej na wlocie do osadnika:
_(Z1-72)x100% _ (350—-100)x100% _
m VAl 350

Zestaw podczyszczajgcy, skltadajgcy sie z osadnika wirowego (np. EOW-1 160/1600 S)
oraz separatora lamelowego (np. ESL 130/1300 S) o parametrach:

» Srednica komory osadnikowej Doy = 4600 mm

» Srednica komory separatorowej Doy2=2500 mm

» przepustowos$¢ maksymalna osadnika 1600 dm®/s

» przepustowos$¢ maksymalna separatora 1300 dm®/s

« pojemno$é magazynowania osadu 47520 dm?®

« pojemno$é magazynowania oleju 2500 dm?

71%

Cata ilos¢ doptywajgcych sciekow kierowana bedzie do pierwszego zbiornika —
do komory osadnikowej. W celu zabezpieczenia komory separatorowej przed
nadmiernym doptywem waod, ich nadmiar zostanie skierowany do obejscia. W tym celu
miedzy zbiornikami zaprojektowano komore rozdziatu z krawedzig przelewows.
Przeptyw ponad Q=124,5 I/s bedzie kierowany na obejscie.

Osadnik wirowy zbudowany jest z pojedynczego cylindrycznego zbiornika
wyposazonego w przegrode dzielgcg osadnik na dwie komory. Na wlocie zamontowany
jest deflektor kierujgcy, ktéry wymusza ruch wirowy $ciekOw. Rurg centralng, znajdujgca
sie w pierwszej komorze zbiornika, scieki opadowe przeptywajg do komory wylotowe].
Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu
oprécz sity grawitacji, sity odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysokg sprawnosé
separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach hydraulicznych, a co za tym idzie
urzgdzenie posiada stosunkowo matg powierzchnie w planie.

Korpus osadnika wirowego wykonany jest jako prefabrykowany, modutowy,
zelbetowy sktadajgcy sie z elementéw zamykajgcych, elementow nadstawkowych oraz
pokryw zaprojektowanych na indywidualne obcigzenia. Poszczegodlne elementy korpusu
tgczone sg ze sobg przy uzyciu systemu skrecanego.

W separatorze Scieki deszczowe oczyszczone z zawiesiny wplywajg do komory
wlotowe] separatora, w Kktorej nastepuje uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie
strumienia sciekdw do komory separacji (Srodkowa komora urzgdzenia). Oddzielanie
zanieczyszczen ropopochodnych od wody nastepuje dzieki zjawisku flotacji
(grawitacyjnego rozdzialu olejow i wody) podczas poziomego przeptywu
zanieczyszczonych wod przez sekcje lamelowe (zaluzjowe) umiejscowione w $cianach
0 specjalnej konstrukgciji.

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywg
zelbetowg przystosowang do obcigzen drogowych. W zbiorniku zamontowane jest
wyposazenie wewnetrzne separatora wykonane z aluminium lub polietylenu
(przegrody), z tworzywa sztucznego wykonane sg rowniez pakiety lamelowe.

Czyszczenie jak i wykonywanie czynnosci eksploatacyjnych osadnika wirowego
odbywa sie w sposéb prosty z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza
urzgdzen. Usuwanie zgromadzonych depozytow (piasek, substancje ropopochodne)
odbywa sie z powierzchni terenu za pomocg wozu asenizacyjnego.
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Stopien oczyszczania zawiesin spetni wymogi zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz. U. 137 poz. 984). Stopien oczyszczania
substancji ropopochodnych spelni wymogi zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz. U. 137 poz. 984).

Dla umozliwienia pomiaru efektywnosci podczyszczania probki do pomiaréw
moga by¢ pobierane w studzienkach Df 4 i Df2. Sg to studzienki z osadnikami.

5.2.  Wodoci ag

Przewiduje sie przebudowe odcinkéw wodociggu, kolidujgcych z projektowym ukladem
drogowym.

5.2.1. Przewody wodoci ggowe
Projektuje sie wodocigg z rur cisnieniowych PEHD PN10 SDR 17, tgczonych przez
zgrzewanie.
Rurociggi wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10725 oraz Instrukcjg Producenta.
Rurociggi uktada¢ w wykopie otwartym na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po
utozeniu rurociggu wykonac obsypke z gruntu piaszczystego, zageszczang warstwami
20 do 30 cm powyzej wierzchu rury. Wskaznik zageszczenia Is w tej strefie powinien
wynosi¢ 0,95. Powyzej, do gtebokosci 1,20m wskaznik zageszczenia powinien wynosic
0,98. Warstwy powyzej gtebokosci 1,20m zageszczane zgodnie z projektem drogowym.
Przewody mozna zasypywac gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni.
Nad rurociggiem na wysokosci 20 cm nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno —
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z zatopiong wkitadkg metalowa, z
wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowej i wodomierza. Przy uktadaniu przewodow
nalezy wykona¢ odpowiednio zabezpieczenia przed przemieszczaniem sie w pionie i w
planie.
Zasuwy nalezy montowaé¢ w trakcie wykonywania przewodow. Nalezy je ustawia¢ na
blokach z betonu lub cegiet, przed potgczeniem z przewodami. Do montazu kotnierzy
stosowac sruby z materiatu odpornego na korozje lub zabezpieczyc¢ je antykorozyjnie.
Kaptur osfaniajgcy potgczenie przediuzenia wrzeciona z wihasciwym wrzecionem
powinien szczelnie przylega¢ do gérnego kotnierza zasuwy lub przepustnicy.
Rura ochronna powinna szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajgcego oraz wystawac
co najmniej 10 cm nad spdd skrzynki ulicznej.
Skrzynka uliczna musi by¢ ustawiona réwno z powierzchnig terenu na podparciu z
bloczkow betonowych lub cegly. Rura ochrona i przediuzenie wrzeciona powinny
znajdowac¢ sie w potozeniu pionowym. Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie 0,5x0,5 m w trawnikach lub obrukowanie
w chodnikach oraz oznakowac tabliczkami umieszczonymi na stupkach stalowych lub
na scianach budynkéw. Nowe uzbrojenie oznakowac tabliczkami wodociggowymi
mocowanymi na stupkach ze stali ocynkowanej w sposob trwaty.

5.2.2. Préba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja

Dla sprawdzenia szczelnosci wykonanych potgczeh nalezy przeprowadzi¢ probe
cisnieniowg hydrauliczng na cisnienie robocze przez okres 30 minut, zgodnie z PN-B-
10725. Przewody zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przemieszczenia w czasie proby.
Prébe szczelnosci przeprowadzac w temperaturze zewnetrznej minimum +1°C.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przewodu, wykonaé jego ptukanie
czystg wodg. Nastepnie podda¢ go dezynfekcji roztworem wodnym wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu, stosujgc dawke 0,5 kg wapna chlorowanego na
1m3 wody lub 2 dm3 podchlorynu na 1m3 wody. Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny.
Po usunieciu wody zawierajgcej chlor, przeprowadzi¢ ponowne plukanie. Przed
wprowadzeniem do odbiornika wode zawierajgcg chlor podda¢ neutralizacji przy uzyciu
tiosiarczanu sodu.
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Woda do prob i ptukania pobierana bedzie z istniejgcych rurociggow.

5.3. Odwodnienia na czas budowy

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej konieczne bedzie stosowanie
odwodnienia na czas budowy. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej w wykopie
prowadzone bedzie za pomocg igtofiltrow oraz pompowania bezposredniego z wykopu.
Przy odprowadzaniu wod z odwodnienia do kanalizacji deszczowej nalezy zapewnic¢ ich
odpowiednig jakos¢ w zakresie zawiesiny jak dla wod opadowych z zastosowaniem np.
osadnika. Przy obnizaniu poziomu wod gruntowych nie moze by¢ naruszona struktura
gruntu w podtozu. Poziom zwierciadta wod gruntowych powinien by¢ obnizony co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed
zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu podfoza.

Czas odwadniania nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

Przedstawiony w projekcie sposéb odwodnienia Wykonawca wilasnym staraniem
dostosuje do rzeczywistych warunkéw wodnych istniejgcych podczas wykonywania
robo6t budowlanych oraz do zastosowanej technologii uktadania kanatow.

5.4. Regulacja istniej gcych studni i armatury

W istniejgcych studniach i skrzynkach armatury, wymagajgcych regulaciji
wysokosciowe] (dostosowania do projektowanej niwelety) nalezy zdemontowaé wiazy i
ptyty pokrywowe, wyregulowaé wysokos¢ za pomocg kregow i pierscieni regulacyjnych,
a nastepnie ponownie zamontowac ptyty, wykona¢ podmuréwke i zamontowaé wiazy
wedtug projektowanej niwelety. Regulacje wykonac pod ptytg studzienna.

Przy regulacjach studni nalezy usytuowac ptyty nastudzienne w taki sposob, aby
wiazy bylty umieszczone w miare mozliwosci w osi pasa ruchu lub w miejscach najmniej
narazonych na dziatanie kot pojazdéw.

W miejscach, gdzie bedzie to wymagane, nalezy wymieni¢ rury ochronne i trzpienie
zasuw w taki sposéb, aby koniec trzpienia znajdowat sie na gtebokosci 0,2 + 0,27 m
pod powierzchnig terenu.

5.5. Demonta z istniej gcego uzbrojenia

Istniejgce uzbrojenie, oznaczone na planie krzyzykami, przeznaczone jest do likwidacji.
Likwidacja przewodow polega na ich demontazu i usunieciu z gruntu lub ich
zaslepieniu i zamuleniu przez wypetnienie np. grunto-betonem, pianobetonem lub
chudym betonem.

Istniejgce sieci oraz studnie i komory, zlokalizowane w pasie drogowym i przeznaczone
do likwidaciji, nalezy usungé fizycznie z gruntu, a koncéwki przewodéw zaslepié.

Odcinki kanatow, przeznaczone do likwidacji i do zamulenia, pokazano w czesci
graficznej.

5.6. Zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia

Lokalizacje istniejgcego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed
przystgpieniem do robét ziemnych wykonaé¢ przekopy probne. Napotkane uzbrojenie
traktowaé jako czynne i z zachowaniem wymogow BHP wykona¢ podwieszenie i
zabezpieczyc¢ przed przesunieciem w przekroju wykopu.

Zachowa¢ minimalne odlegtosci 0,5 m od istn. kabli telekomunikacyjnych i
energetycznych. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy
zabezpieczy¢ wg normy NSEP-E-004.
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Skrzyzowanie projektowanego przytgcza wodociggowego z istniejgcg siecig gazowg
nalezy wykona¢ z zachowaniem postanowien normy PN-M-34501 i odlegtosci
podstawowych pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami. W przypadku odlegtosci
mniejsze] niz podstawowa nalezy w miejscu skrzyzowania z istniejgcym przewodem
gazowym projektowany wodocigg umiesci¢ w rurze ochronnej stalowej dtugosci 3,0 m.
Zabezpieczenie przejscia kanatem deszczowym na odcinku Df7-Df8 pod kanatem c.o.
znajduje sie w opracowaniu branzy konstrukcyjne;.

6. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego ikolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe.

PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-EN 1171 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 545 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza
do rurociggébw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody Polietylen (PE).

PN-EN 13244 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
ciSnieniowych rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizaciji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia.

PN-EN 1074-1+ 6 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe  systemy przewodowe z  niezmiekczonego

poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wioknem

stalowym i zelbetowe

Uwagi dla wykonawcy

Wytyczenie projektowanych przewodéw w terenie wykonaé przy pomocy
uprawnionego geodety.

Budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wykonac przekopy prébne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych przewodow w
miejscach wigczen projektowanych sieci.

5. Wykopy o scianach pionowych i gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocnic.

6. Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem wod3.

hwn
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11.

12.

13.

14.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 i ,Warunkami technicznymi
wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych”, oraz przepisami BHP.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej lub sgczen nalezy przewidzie¢
odwodnienie wykopow. Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie
powinno by¢ dokonane tam, gdzie woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia
wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Przy obnizaniu poziomu wod
gruntowych nie moze by¢ naruszona struktura gruntu w podiozu. Poziom
zwierciadta wod gruntowych powinien by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed zalaniem sgczeniami
wody i rozluznieniem struktury gruntu podfoza.

Przestrzegac tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.

. Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej

wszystkich toréw w planie i profilu. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ ponownej
inwentaryzacji toréw (tych samych punktow) i w przypadku stwierdzenia
ewentualnych przesunie¢ torow nalezy wykonac¢ ich regulacje do prawidtowego
stanu

Zgtasza¢ do odbioru poszczegélne fazy rob6t w tym umocnienie $cian wykopow,
podtoze pod przewody oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopow.
Materialy zastosowane do budowy rurociggdbw powinny odpowiadaé normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji. Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

Powstate i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone w
my$l Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska do odpaddéw Iub substancii
niebezpiecznych  nalezy usuwa¢ zgodnie z tg ustawg i Ustawg
o Odpadach.

Wszelkie napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne, powiadamiajgc o ich
odkryciu ewentualnych uzytkownikow i uzgodnié¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub
likwidaciji.

15.Urobek z wykopow nalezy sktadowaé¢ w bezpiecznej odlegtosci od wykopow lub

wywiez¢ poza teren budowy.

Opracowanie:

Dorota Morzy
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PEWIK GDYNIA

Przedsighiorsiwo Wodociqgow i Kanalizagji Sp. = a0 w Gdvii, ul. Witomiiska 29, 81-311 Gdvnia
twelefony: centiala (138) 66 87 311, fax (058) 66 87 200; sekvetariar (158) 621 91 62, fav (055) 6203221
Crithunk Heandlpwy 89 1030 11260 0000 0000 3406 700! NIP
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Sprawa: rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni pemigdzy ulicami Komierowskiego. Opata
Hackiego, Chylofiskg i Zamenhoffa wraz « budowa odwodnienia.

Odpowiadajac na “lecenic 7 dnia 13.11.2014r, PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0, informuje, 7¢ w abrgbie
ulie: Komicrowskicgn, Opata Hackiego, Chylofiska i Zamenhoffa w Gdyni snajduje si¢ nastepujgca
intrastruktura podziemna bedaca w eksploatacji Przedsigbiorsiwa:

e rozdzielczy przewdd wodociggowy 0150 wul. Sw Mikolaja oraz w ul. Opata Ilackiego,
¢ rozdzielezy przewéd wodociggowy o100 wul. Opata Hackiego oraz w ul. Zamenhoffa,
e rordriclezy przewdd wodociggowy 080 1 @30 w ul. Zamenhol[Ta,

e rozdzielezy przewdd wodociggowy Dn63 w ul. Sw. Mikolaja 55-55A,

e  kanal sciekowy DN400 w ul. Opata Hackiego.

e kanal sciekowy DN250 w ul. Opata Hackiego,

e kanal sciekowy DN300 w ul, Zamenhoffa,

e kanal sciekowy DN200 w ul. Zamenhofta oraz w ul. Komierowskiego.

Informujemy. ze projektujac nowy uklad drogewy nalezy uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

I, Nalezy uwzgledniaé ogdlnic przyjete zasady lokalizacjii przewoddw  wodociagowyeh
i kanalizacyjnych w planowaniu przestrzennege zagospodarowania miasla uraz ogdlnic stosowane
wylyczne do projektowania, istniejace przewody kanalizacyjnc powinny pozostaé w linjach
rozgraniczajacych drogi, a przewody wodociggowe powinny pozostaé w liniach rozgraniczajacych
dregi pod ciagami pieszymi.

2. Przewody wodeciagowe 150 umigjscowione w ulicy Sw. Mikolaja i Opata Hackiego kolidujgce
z projektowanym ukladem drogowym nalezy przelozy¢ poza pas projektowangj jezdni oraz
przewidzieé preclaczenia do projektowanych wodociggdw wszystkie istnigjgee preylgeza,

3. Kanaly do przebudowy zaprojektowaé z minimalnym dopuszezalnym spadkiem.

4. Projekt przebudowy powinien zapewnia¢ mozliwoéé ciaglej pracy syslemu wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej.
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PEWIK GDYNIA

5. Wzaleznosei od planowanych zmian niwelety terenn, nalczy zaprojektowaé regulacje wysokosciows
skrzynek ulieznych uraz ew. wymiang rur ochronnych i trzpieni zasuw. Koniec trzpienia powinien
znajdowac sig na glghokodei od 0.2 do 0.27 m od powierzchni terenu.

6. W zaleznosci od usytuowania isinigjgeych wezléw wodociggowych w stosunku do planowanego

ukladu drogowego nalezy zaprojektowad przebudowe wezléw w pas projektowanego pobocza,

chodnika lub drogi rowerowej.

Rozdzicleze  przewody wodociagowe oraz  kanaly sanitarme  zaprojektowaé  zgodnie

z obowiaznjacymi w (ym zakresie normami, przepisami | wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

~1

8. Projekt uzgedni¢ w tulejszym Przedsiebiorstwie, do projektu zalaczy¢é ninicjsze warunki techniezne.
Niniejsze warunki sq wazne do dnia 21.11.2016r.

MK P
o PROKURENT
DYREKTOR s~z CH

Zalgernik:
I i : i > 1aki 1 ' 71 S D i e rozdzieloge:
-2 warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociagowe rozdziclese. . tyxzard|Seredyn

2.2 warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé kanaly boczne

Otrzymujy:

Biuro Projeklow Budownictwa Komunalnego
ul. Jana Uphagena 27

80-237 GDANSK
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Zatacznik 2

3 Zarzad Dredg i Zielenid
i) jednostka budictows Gminy Miasta Gdyni
et g o] B1-364 Gdynis, ul. 10 Lutogo 24

L it

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: schretarint(@hedizygdynia pl

UD.70111.11.2014.MK. 1018 Gdynia, duia 12 lutego 2014 rolm

Biure Projektow

Budowniciwa Komunalnege 8.A. w Gdanskn
ul, Jana Uphagena 27

80-237 Gdaisk

dot. rewitalizaci (erendw dzielnicy Clylonia pomigdzy wlicami Komierowskiego,
Opata Hackiege, Chyloriskic} 1 Zamenhofu — kanalizacja deszezowa

W nawigzaniv do wniosku z dnia 24.01.2014r. Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni
pozytywnie opiniuie ide¢ odwodnienia przedstawiong w dokumentacji pn. ,Projekt
koncepoyiny — Aneks; Zadanie: Przebudowa miejskicj sieci kanalivacji deszezowej Wariant
¥ (data apracowania: styezei 2014r) 7 ponizszymi uwagami wstgpnvmi, kiore nalezy
uwzglednié w dokumentacii projekiowo-kosslorysowcj:

1) wyeliminowaé budowe dwach rownoleglyeh kenaldéw w pasie drogowym ulicy

Opata ackiego;

2) zmienié trase kanalu pod torowiskiem celern wyeliminowania studni Df3;

3) w paramelrach sicel uwzglednié odprowadzanie wod ze zlewni wylgezonych,

4) wigevenie kanatu z ulicy Komierowskiopo przcwidzied do studni DR w celu

wyecliminowania budowy dwdéch studni rewizyjnych w edleglodel okolo 7my;

5) planowane zagospodarowanic torenu winno uwrgledniaé mozliwodé spenienia

w pizyszlodel postulatn  dotyezacege wydzelenia woko! budynkéw  dzialek
pozwalajgeych pa prawidlowe korzystanie nieruchomedei — dojscia, dojazdy,
pergole dmietnikowe itp.

Jednoczednic informujemy:

a) w zalgczeniu przedstawiamy warunki techniczne budowy miejskiego systemu
odwadnia miasta hedacege w utrzymaniu tut, Zarzgdu (Zatgeznik Nr 1) i warunki
techniczne  odprowadzania  wod  opadowych 1 rozfopowych =z terendw
nieruchomosdci do miejskiego syslemu odwadniania miasta (Zalgeznik Nr 2);

b) o warunki techniczne wykonhania kanalizacji deszezowej sluzuce] do odwadniania
terendw nieruchomosci nalezy wystapic do joj wiascicielafuzytkownika;

c) nalezy opracowaé odrebne dokumentacje projektowe dolycsgec miciskiego
systemu odwodnienia miasta bedaccgo w utrzymaniu tut. Zarzadu 1 kanalizacji
deszerowej sluzacej do odwodnienia poszezegdlnych lerendw nicruchomodei,

L DYREKTFOR

L .

——— T

Zatgcrniki — sziuk 2
e Bonan Witonski - ;
Do wiadomosei: '
1. Wydzial Inwestycii Ureedu Miasta Gdyni;
2. Wydrial Budynkéw Urzgdu Miasta Gdyni

U a/a

www.zdiz. gdynia.pl
1

NN Ko sEAFAREIVD 360 HNECENEIFw anbi dechomeate I Kmmahamge deszcowaKombcravWags, Cpate Backisgn, Chyloriska, Zamisnhafa (13.02.18) Lfe. 72 7cdoc

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/806/U1/165-W/2013; Umowa wg BPBK SA 0151 - Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic ~ 15
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i $w. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki
PROJEKT WYKONAWCZY



ZARZAD DROG | ZIBLENL
IONSHER BV 10RIA TAEHY ARASIA 6K

81-364 Gdynia, al 10 Lutogo 24
1P C85-218-61-130, REGEN 220356217
e, SEFM1-20-00, fax 5815527841

Zalgeznik 1
do pisema UD.FOIIL11.2014 ME 1018 ¢ dnia 12.02,2014r,

WARUNKI TECHNICZNE
budowy miejskiego spfemu odwodnienin miasta

Na etapic opracowywania dokumentaci proicktowe] nalezy wwzglednic ponizsze wytyerne:

1) paramelry miejskiej sieci kanalizacji deszezowe] (z wylaczeniem kanalu pod torowiskien)
dobraé dla calcj clazgee! zlewni, dla deszeru miarcdajnego o natezeniu 174 V/s-ha (wartosé
natezenia deszezu dla miasta Gdyni o crasie trwania t=15min i cz¢stolliwodel
wystepowania p=720 % . na podstawie modelu stochastycznego opaddw maksymalnych
dla regionu péinoeno-zachodniego); wspilezynnik splywu dla terendw zabudowy nalezy
wyznaczy¢é uwzglednizjae; maksymalny stopien utwardzcnia powicrzelmi zpodnie
z migjscowym planem zagospodarowania przestrzennepa lub w wypadku jego braku na
padstawic istnicjacego stopnia utwardzenia powierzchni; do dokumentacji technicznej
zatgezyé mapke prredstawiajgeg calg zlewnie cigzacg do wylotu do rzeki Chylonki oraz
informacie (opisowa i rysunkows) dotyczace wielkodel i charakteru zlewni czastkowyceh,
napelnienia sieci vraz predkodel przeptywu dla kazdego wezta (studni);

2) parametry kanalun deszezowcpo pod torowiskiem dobraé na podstawie ww. zatezen dla
deszezn miarodainego o natezeniu 203 Is ha (wartosé natezenia deszern dla miasta Gdyni
o crasie trwania t= 15 min icrestotliwodel wystgpowania p=10% - na podstawic
maodelu stochastycznego opadéw maksymalnych dla regionu pélnocno-zachodniego} oraz
zaktadajac brak ograniczenia odprowadzania wod (ich relencjonowania) w gornej czesci
#lewni;

3) paramctry zbiornika retencyinego (zlokalizowancgo poza jezdnig vlicy Komierowskiego)
winny ograniczyé odprowadzanie wéd cpadowyeh i roztopowyeh do sieci poprzer ich
retencjonowanie 7z grawitacyjnym upustem do miejskiej sieci w ifoéei nie przekraczajacej
10% sumarycznej ilodei tych wéd; w wypadku gdy obliczenia wykazg, ze oproznianie
zbiornika retencyvjnege przy ww. zelozeniu  frwad bedzie  duzej  niz 3 godzing,
dopuszeza sig zwickszenic Hosel odprowadzanych wéd przy jednoezesnym  zachowaniu
3-godzinnego czasu oprozniania; wobliczaniu pojenmosci  zbiomika  prrewidzied
dodatkowo wspotezynnik hezpieczefistwa o odpowiedniej wartodel; rozwazyé mozliwose
przyjecia rozwigzania polegajacego na wprowadzaniu czgdel wod do ziemi, §. ilodei wod
jaka powstaje z opaddw o natezeniu 15 Is-ha; plunowane rozwigzanie nalezy wegodnié na

roboezo 2 tul, jednosiky,;

4} paramctry wzgdzen stuzacych do walchnego wprowadzania wod do ziemi winny zostad
dobrane do altualnych warunkdw grontowo-wodnych (1zednej zwierciadta wody
gruntowe], rrecrywistege wspdferymnika filtracji gruntu) okredlonych na podstawie badan
geotechniczayeh; w opracowaniu umiescié obliczenia dotyczace ezasu trwania infiltracji
wdd ze zbiornika do ziemi;

5) sied kanalizacii deszezowsj zlokalizowal pors jedniy; w wypadku  koniceznosel
zlokalizowania sieei w jezdni, nalezy jg umisjscowit w jednym pasie ruchu tak, aby wlazy
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od studni rewizyjnych usytuowane byly w osi kego pasa od strony chodnika W miejscach
najimniej narazonych na dzialanie kol pojazdéw,
6} kanal deszczowy zaprojeklowaé (tul. Zarzad zastrrega prawo dokonania amian na ctapie

dokumentacji projekiowe)):

a) z litych rur PVC Iub 7 rur zelbetowych typ WIPRO lub WITROS - dotyezy kenalow
nieprzetazowych (o drednicy < DN1000);

b} 7 rur zelbetowych typ WIPRO lub WITROS - dotyezy kanaléw przelazowych
(o drednicy = DN10G00O);

¢) pod lorowiskicm z przewodowyceh rur przeciskowych;

71 studnic rewizyine zaprojekiowaé zgodnie z normami PN-EN 1917:lipiec 2004 1 PN-DB-
10729:marzec 1999, z monolilycznym dnem oraz z elementéw laczonych ze sobg
z zastosowanic  zinlegrowanej uszezelki; zewnefrzne 1 wewnghzne  szezcling
technologicate powstale przy zlozeniu elementdw studni wypelnié wapraws; w wypadku
projcktowania studni na istniejaeym kanale jej czgs¢ w obigbic wlotu i wylotu prrewodu
wykonaé 7 cegly kanalizacyjnej; przyjaé zalozenic wykonania na nieprzetazowej sieci
studni 7 kinety naprzemiennie z osadnikicm o glebokodei 0,5m (tt. Zarzad zastzega
prewo dokonania zmian na ctapic dokuinentacji projektowej); uksztallowanie kinety
i spocznika (juko wimurowanc w kigg denny) oraz montaz precgubowcge przejScia
szezelnego (jako zintegrowang) przewidzied w trakeie produkeji krepu; studnie zwiericzyé
whazami klasy 1400, o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywy o glehokodci osadzenie
w korpusie 50mm typu weniylacyjnego i wypelnieniem betonowym na calej powierschni
pokrywy; w wypadku lokalizaci studni w ciggach pieszych przewidzie¢ wlazy « pokrywy
ber. wenlylacji; ewentualng regulacje wiazu wykoma¢ za pomocy  pojedyncrego
zolbotowepn  pierdcienia wyréwnujacego; amiang kicrunku kanetow  przelazowych
dokenaé w studniach/komorach » kineta o odpowicdnin promienia fuku;

8) odwodnienie pasa drogowego przewidzied za pomocs wpustéw ulicznych; ich lokalizaca,
wynikajyca » opracowania branzy drogowej, winna zapewnié sprawne odwodnienie pasa
drogowcgo, m.in. powinny byé umieszczone preed skrzyzowaniem, prrejSciem dla
picszyeh (w odlegtodci Im) i przed progiom zwalnizjacym od strony naplywn wody;
wousty uliczne wykonaé zgodnie » KB4-4.12.1(5) typy WU-TI-A z monolitycznym dncm,
7. c7ebcig osadows o glebokodel 0,95m, z wyposazeniem w jednoelementowe kosze na
nieczystosel o plebokosel 0,6m, 7 kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem; wpusty
wiaczyé do sieci 7a pomoeg studni rewizyjnych preykanalikami o drednicy DN200
z lityeh rar PVC;

9} jako$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych do rzeki Chylonki winna spelniac
wymagania w zakrosic ilodei dopuszezalnych stgzefi zawiesiny ogdlnej i substancii
ropopochednych zgodnie 7 rozporzadzeniem Minista Srodowiska z dnia 24 lipea 2006
roku w sprawie warunkdw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub
do ziemi oraz w sprawic substancji szezepoluie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
{Dz. U. Nr 137 poz 984); w wypadku planowania urzadzen podesyszezajgeych nalezy
przyjaé Tozwigzanic oparte na lamelowym separatorze substancji ropopochodnyeh (serii
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ESL lub PSW) z odrebnym osadnikiem substancji mineralnych (rozwazyé otwarty
plaskownik o prreptywie poziomym), przewidzicé zewngtrzne obejécie separatora
substancji ropopochodnych oraz studnie « cegécia osadows ,,przed” § ,7a” urzadzeniami
poderyszezzjgeymi celem poboru probel;

10)przed odprowadzaniem wod do  zbiomika retencyjnege zaprojektowaé osadnik
o parametrach umazliwiajacych redukcje zawiesiny mineralnej (piasku) w ilodciach
niepizekraczajacych IOOmg/de . W opracowaniu zamiedoié szezegdlowe obliczenia jego
doboru;

11} zapewnié mezliwosé dojazdu sluzb eksploatacyinych do sieci kanalizecji deszczowej
poprzez m.in, wykonanie drog cksploatacyjnych z piyt Yomb o szerokeéel min. 3,5m
i placu w rejonic urzadzett podezyszezajacych;

12) prsewidzicé przebudowe istnigjace] infrastruktury techniczng], kiora pozostawaé bedzie
wkolizii ze zlokalizowaniem, wykonaniem, [unkejonowanicm i eksploatacjg
projektowanej sieci kanalizacji deszezowei;

13)wytaczong = uzytkowania sied kanalizacji deszezowej nalery fizyeznie zlikwidowad;
w dokumentacji przedstawic zestawicnic likwidowane] sieci.

Niniejsze warunki wainc sa jeden rok, . do 11.02.2015r. Nalezy je doluczy¢ do
dokumentacii projektowe.

Jedroczesnie infornugjemy:

a} projektowang infrastrukture techniczna nalezy zlokalizowaé na terenie stanowizcym
wiasnodé Gminy Miasta Gdyni lub na terenic, ktéry stanowié bedzie jej wlasnose;

by komplet projektu budowlanego 1 projektu wykonawczego planowanej inwestycji
(w trzech cpzemplarzach) 7z wyraznie zaznaczonymi granicami wilasnosei (istnicjacymi
i planowanymi w ramach wydzielenia wokdl budynkéw dzalck pozwalajgcych na
prawidlowe korzystanie nieruchomo$cl) 1 uwegledniajgecge w o czgéel opisowej
i rysunkowej niniejsze warunki technicane, podicga uzgodnieniy przez mt. Zarzad;

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:

—  ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznyeh (Dz. U. poz. 260 z 2013x. -
tekst jednolity);

— rezparzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warnnkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drepi publiczne 1 ich
usvinowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

@) dokumentacja projcklowa winna zostaé wykonana przez nsobe posiadajaca uprawnienia
do projcktowania w odpowiedniej specjalnodel, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlans (D7, 1. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity = pésn.
zinianami) oraz preepisami  wykonawesymi  do  togo  aktu  prawnego. muin.
rozporzadzeniem Ministra Infvasiruklury 2 dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projokiu budewlanege (D7, U, poz. 462 z2012 roku

z pdin. vmianami). BYREKTOR
SASEETO]
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ZARLAT DROC 1 ZIFLEN
JEGHOSTHL BUGITbaw Gruny LT GOV
81.364 Gdyaia, i 14 JLlaga 24
HIP 586-218-53-30, REGON 220353267
tel, 5B8/761.20-00, fax 531652.28-41

Zalpeznik 2
do pisma UD.70111.11.2014 MK 1018 z dnig 12.02.2014x,

Wody opadowe 1 roztopowe 7 terendw nleruchomodci mnalezy prébowad
w maksymalnym stopniu zagospodarowaé na lerenic. Sposob ich zagospodarowania winden
byé zgodny z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Projekt budowlany w zakresie
zagospodarowania wad opadowych § rozlopowych na lerenie wlasnym inwestora nic podlega
uzgodaicnin przez tut, Zarzad.

W wypadku hraku mozliwoéei zagospodarowania wod opadowych i rozlupewych na
terente mozliwe jest ich odprowadzanic do projeckfowanego migjskiego systemu odwodnienia

miasta na podstawie ponizszych warunkéw technicznych,

WARUNKI TECHNICZNE

adprowndzania wéd opadowych i roztopowyeh do wigjskiego systemu odwadniania miasta

Odprowadranie wad opadowych i roztopowych z terenéw nisruchomosdei do miejskiej sicei

kanalizacii deszezows] wymaga:

1) uporzgckowania sposobu  zagospodarowania i odprowadzania wod opaduwych
iroztopowych na calym lerenle nicruchomosei, ktére winno polegaé miin. na
uniemezliwieniu spiywu waod na teren drialek sasiednich, w tym na pasy drogowe
pobliskich ulic;

2} wlgezenia jednego przytacrza kanalizacjt deszezowej 7 terenu kazdej posesji planowanej
w przyszlosel do wydzielenia wokdl budynkdw duialck pozwalajacych na prawidlowe
korzystanie 7 nieruchomaosei;

3) zlokalizowania projeklowana instalacji kanalizacji deszezowe) na terenie nicruchomodci
(halery uwzglednié przyszle granice terendw planowanych w ramach wydzielenia wokdl
budynkow deialek pozwalajgeych na prawidlowe korzystanic nicruchomodcd);

4} prawitacyjnego odprowadzenia wéd 7z terenu nieruchomodei do miejskiej sieci kanalizacii
deszozowse]; w wypadku konievunosel zastosowania sysfemu Hocznego, studnig rozprgzng
nalezy zlokalizowadé ne teremie nieruchomodci awydainodé prrepompowni nte moze
przekroczy¢ ilodei wod jaka bylaby grawitacyinie odprowadeana do migjskiej sieci;

5y wykonania ostatnich studni na terenie nieruchomodei (liczae od strony zabudowy)
z osadnikiem o glebokodei 0,5m, w odleglosci nie wigkszej niz 2,0m od granicy terenu
(nalezy uwzglednié przyszle pranice terendw planowanych w ramach wydzielenia wokét
budynkdw dzialek pozwalajgeych na prawidlowe korzystanie nieruchomosci); Srednica
studni winua zosta¢ dobrana tak, aby umozliwila preeprowadzenie konieczmych prac
cksploatacyjnych; studnia g4 nie moze pelni¢ funkeji stodni rospresne) w wypadku
koniecznoscei zastosawania systemu tlocznego, o ktérym mowa w pkt. 4;

6) spelnienia warunkdw w zakresie jakodci odprowadzanyeh wid opadowych i roziopowych

z torendw nictuchomodei; wody te winny odpowiadad wymaganiom w zakresie ilodci
Zekgeznik Nr 2 - 1/3
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odprowadzanvch stezefi zawiesiny ogdlnej i substancji ropopochodnych zgodnie
7 rozporzadzeniem Minisira Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw,
jakie nalery spetnié przy wprowadzaniu Soiekéw do wod Iub do zicmi oraz w sprawie
substancii szezepdinic szkodliwyeh dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz, 954);

7) uwrglednienia zakazn odprowadzania do sieci micjskicj seickéw z wngtrza abiektéw
i scickdw przemystowych;

8) zabezpieczenia ewentualngj instalacii drenazowg pezed przedostawaniem sig sciekéw

igazdw z sieci kanalizacyjnej do ziemi  zgodnie z §127 rozporzadzenia Ministra
infrastrukivry z dnia 12 kwielnia 2002 roku w sprawic warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75, poz 690 z poOzn,

zmianami).

Ninigjsze warunki waznc sa jeden rok, tj. do dnia 11.02.2015r. Nalezy je dolaczyé do

dokumentacji projektowe;.

Jednoczesnie inlormujomy:
a) w dokumentacji technicznej nalezy:

— podaé przyezyng braku  mozliwosel  zagospodarowania wod  opadowych
i roztopowveh na terenie;

~ ymiecié informacic zobowigzujaca whadciciela instalacii kanalizacii deszezowe)
wraz 7 przvigezem (. odeinkiem rurociggu laczgeym micisk sieé kanalizacji
duszezowe] z instalacjg na terenie nieruchomodei) do koniecznodei uzytkowania
ohiektu Tiniowego (kanalizacii deszczowe]) wsposéb zgodny z przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony frodowisks, utrzymywania jego wnalezytym slanic
technicznym, nie dopuszczajgc do nadmierncgo pogorszenia  wihasciwodci
uzylkowych i sprawnasci technicznej oraz do jego rementu lub wymiany;

—  umieéci¢ informacie dolyezacy regularnego oprdzniania osadnika (o ktérym mowa
w pkt. 53, aby nie depudeié do jego catkowitego wypetnienia;

- okreslié tvp 1 parameliy wrzgdzen podezyszezajacyeh, sposth ich ekspleatacji wraz
zinstrukejg  obstugi  oraz  zamiescié  zapls  zobowigzujgey  uzytkownika
do utrzymywania ww. wzagdzed, jakie bedg planowane w celu spelnienia warunku,
o ktorym mowa w pkL. 6, w nalezytym stanic technicznym;

b) tut. Zarzgd nie bedzic bral adpowiedzialnodel 7a ewentualne zalewanie nieruchomogei

spowedowang] brakiem przyimowania wid opadowych przez micjsky sieé kanalizacji

deszezowej;

¢) dokumentacjn projektowa winna zostaé wykonana przex osobg posiadajgea uprawnienia
do projektowania w odpowiednicj specjalnodei, zgodnie 7 ustaws z dnia 7 lipea 1994 roku
- Prawo budowlane (7. U, poz. 1409 z 2013 roku - tekst jednolity z pédZn. zmianami)

oraz przepisami wykonawezymi do tego aktn prawnego, nuin. rozporzgdzeniem Ministra

Zalgezmik Nv 2 - 2/3
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Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektn budowlancgo (Dz. U, poz. 462 2 2012 roku 2 padn, zmianami};

d) nalezy uzyskaé uzgodnienie fut. Zarzad, o kidrego wydanie inwestor winien wysigpi¢
z wnioskicm 1 projecktem budowlanym z_wyraznie zaznaczonvmi pranicami wiasnodei

(istniejgcymi 1 planowanymi w ramach wydzielenia wokol budynkdéw dziatek

pozwalajgeych na prawidlowe korgystanic z nicruchomosed) - w trzech cgzemplarzach.

Ponadte informujemy, iz odprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych 7 terenu
nieruchomodci do miejskie} sieci kanalizacjii deszezowe] wymagad bedzie podpisania
wprzyszlodel stosowngj umowy, na podstawie ktdrej konizczne bedzie wnosrzenie oplat 7za
$wiadczenie tef ustugl — podstawa prawna: ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniv w wods 1 zbiorowym odprowadzaniu scickéw (Dz, U, Nr 123, poz. 858 z 2006r.
z pdzn. zmianami). W zwiazku z tym w projekeie nalezy okreslié powierzchnie nawierzehni
szezelnych. W zalgezeniu przesylamy tebelke, ktdrg po wypelnieniu (odrebnie dla iazdes
nieruchomeodei) nalezy zalgezyé do dokumentacji projektowe]. Do opracowania zalaczyd

mapke przedstawiajgeg gianice zlewni odrebne dla kazdego przytacza kanalizacji deszerowe].

DYREKTOR
- .
L e A PR Uit -t
g Roman Witcushi

Zuatacznik — sztuk 1 (tabelka)
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Zatacznik 3

Zarzgd Drog 1 Zielent
Jeduostka Ludzetuwn Geoiny Miasta Gdyri

b =3
T e
@ﬂ@?‘m}gyﬁ 81 364 Gelynia, wl. 10 Lotegn 24

e AT
e telefion: 58 761 20 00 - 015 fas: 58 607 28 4!, ¢ miadl: sekrerariat{dzdizpdyniapl

3l

~

UD.70111.39.2014. MK 1939 Gdynia, dnia 19 marea 2015 roku

Riure Projektiv

Budownictwa Kamunakhego S5.A. w Gdafisku
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdanisk

dot. rewitalizacfl lerendw dzielnicy Chylonia pomiedzy ulicomi Konerowskiego,
Opaia Hackiego, Chvloaskief § Zamenhofo — kanalizacja deszezowo

Odpowiadajae na wniosek ZS-2/0151/334/DM/15 » dnia 180220151, Zarzgd Dirog
Pdicleni w Gdynl informuje, 17 warneic wytyernych przedstawionych w warunkach
techniczaych UD.70111.1L2004. MK 1018 2 dnia 12.02.2014r przediuza sic do dnia
30.11.2015r.

i L

ey fromon Witcphl

Na wiadomodei:
1. Wydwial lnwestyeji Urzedu miasta Gdyni

D w/fu

www. wd:n gdynia pl
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Zatacznik 4

Oddzial Gospodarawania

Nieruchomosciami w Gdarisku PKP POLSKlE KOLEJE PA“'STWUWE

ul. Dyrekcyjna 2.4 Spotka Akcyjna
80 - 852 Gdansk

Tel.: +48 58 721 49 05

Fax: +48 58 721 49 06

wwwplkp.pl ] =
e-mail: ngd.sekretariat@php.pl SERR %dt::kﬂ !MAzJS, BPBK 5A

dala wpl. Zml':’.:
(R TORY I

/

llane zal e

Gdansk, 05.11.2015 1.
NGJ13.6315.574.2015.IN/2
UNP : 2015-0592350
Sprawe prowedzi:

Jacek Newmiainit

tel, 782 Y978554

emaifl: fneumannidplppl

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gdansku
ul. Jana Uphagena 27

80 — 237 Gdansk

dot. projektu:

Rewitalizacji  terendw  deielnicy  Chylonia  wraz  z  rozbudowg  ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw, Mikolaja oraz budowa
kolcktora deszczowego do rzeki Chylonki. Dz, nr 150/54, 580/67, 582/55 KM
24, dz. nr 796/36, 797/36G, 799/37 KM 25 w ohrebic Gdynia,

W odpowiedzi na pisemng prosbe PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami
w Gdansku uzgadnia projekt rewitalizacji terendéw dzielnicy Chylonia wraz z rozbudows ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikolaja. Realizacja inwestycji polega
na budowic kolektora deszezowego do reeki Chylonki, przebudowy kabli teletechnicznych i
rozbidrki istniejacegn ogrodzenia i posadowieniu nowepo na dz. nr 150/54, 580/67, 582/55
KM 24, dz. nr 796/36, 797/36, 799/37 KM 25 w obregbie Gdynia. Dla w/w zadania ustala sie
nastepujace warunki realizacji inwestycji:

L. Przed przystapicnicm do roboét Inwestor wyslapi do lut. Oddzialu z powolaniem sie na
numer ninigjszego pisma z 30-dniowym wyprzedzeniem w celu zawarcia umowy
cywilnoprawnej regulujacej zasady oraz oplaty za udostepnianie i korzystanie 7 terenu
PKP S.A. (Wydzial Zarzgdzania Mieniem, tel. 58 721 4976).

2. Ewentualne szkody powstale podezas prowadzonych robdt inwestor usuwa wlasnym

staraniem i na wlasny koszt.

W przypadku wystapienia kolizji z sieciami podziemnymi nalezgcymi do PKP S.A.

OGN w Gdansku, Inwestor ma obowigzek niezwlocznie powiadomié wiadeiciela sieci

oraz usuniecia kolizji we wlasnym zakresie, na wlasny koszt, bez mozliwosei zwrotu

poniesionych kosztow i pod nadzorem PKP S.A. OGN w Gdansku

4. Po zakonczeniu robot teren nalczy uporzgdkowad.

5. Zakonfczenie zadania nalezy zglosié do tut. Oddzialu cclem dokonania odbioru
wykonanych robdt.

6. Po zakoneczeniu robot, przed odbiorem ostatccznym Inwestor zobowiazany jest do
wykonania inwentaryzacji powykonawezej inwestycji i naniesienia jcj na mapy
z zasobu Kolegjowego Odrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej
w (dansku, Wydzial Geodezji i Repulowania Stanow Prawnych Nieruchomosci,
80-952 Gdansk, ul. Dyrekcyjna 2-4, tel. 58 721 49 94,

L]
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7. W celu zabezpicczenia inleresow PKP 8. A. przed rozpoczeciem robdt, Inwestor
wplaci na rzecz tut. Oddzialu kaucje w wysokodei 2 000 zl, stanowigea gwarancic
sporzadzenia inwentaryzacji powykonawcze] w/w inwestycji. Z chwilg dostarczenia
potwierdzonej preez KODGIK w Gdansku mapy inwentaryzacji kaucja zostanie przez
Oddziat zwrocona na konto wskazane przez Inwestora.

8. Niniejsze uzgodnienie upowazmia Inwestora do dysponowania gruntem na cele
budowlane i zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

9. Waznoéé uzgodnienia wygasa z uptywem 2 lat od chwili jego wydania, jezeli w tym
okresie nie zostanie wydana decyzja o pozwoleniu na budowe.

10, Z tyt. w/w uzgodnienia pobiera sig oplate w wysokosci 151 zt VAT,

Wiw oplate nalezy uregulowad na podstawice laktury, ktora zostanie wystawiona przez
tut. Oddzial

Przed rozpoczeciem robdt i glozenicm wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowg
dokumentacjg nalezy uzgodnic 7:

e PKP PLK §. A. Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni
ul. Morska 24, 91 — 333 Gdynia
e PKP [nergetyka S.A. Polnoceny Rejon Dystrybucji
ul. Dworcowa 5, 14-200 Ttawa
o PKP Utrzymanic Sp. z o.0. Region Utrzymania w Gdansku
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80 — 852 Gdansk
o TK Telekom Sp. z 0.0.
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80 — 852 Gdansk

SIONALNY
chomosel

__ArerSzarko
=R

R REGIONALNY
| Nieruchomoscl
dansku

\iﬂzys:fc)kﬂmkwsm‘ }

|

Otrzymuja:

1. N1
2. N9
3. NR Gdansk

Polskie Koleje Panstwawe Spolka Akcyjna
z sledziba w Warszawle

ul. Szczedliwicka 62,00 873 Warszawa

KRS cOV0019193

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
RIEWydat Gospuotiarcey

REGON 000 126 801-03733

NIP £25-00-00-251

Kapital zaklacowy Spaki 10 150 715 500 2t
w calosd wplacony
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MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA
skala 1:500

woj.: pomorskie

powial: M.Gdynia

gmina: Gdynia M.

obreb: Gdynia

km 24 - dzialii nr 148/66, 150/54, 580/67, 582/56
km 25 - dzialki nr 796/36, 797/36, 799/37

Linfa kolejowa nr 202 Gdansk Gf. - Stargard Szez.
km 24,2-24.3

poziom odniesienia: Amsterdam

uktad wspofrzednych: 2000

Mapa aktualna w zakresie aznaczonym kolorem niebieskim na dzief 16.06.2015r.
Wykonal:
GEODETA UPRAWNIONY
i1/

i,
fre, -'f‘l;ic.\'!n w Perskl

nr upraw, zawed, 17516

F & Il
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Zatacznik 5

PKP Polskie Linie KaleJowe 8.A. S5
Zakiad Lint Kotelowych w Grynl e

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE 5.A.
ds. Inweslyc)l 1

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

lel, +4B658 721 1125

tel. kom. + 48 GGB 697 736

fax+48 587211 20

anna.salak@plk-sa.pl

www,plk-sa.pt

Nr 1ZIW-505-328/2015 Gdynia, 26.11.2015
Dot. : uzgndnienia dokumentac]i

Biure Projektow Budownictwa Komunalnego
Spolka Akeyina

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdarisk — Wrzeszcz

Na podstawie Ustawy o Transporeie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. ¥D2.U. Nr 16 z 2007r. poz. 94/ i
Ustawy o Komergjalizagji, Restrukturyzacji i Prywalyzacji Przedsigbiorstwa Panstwowego ,Polskie Keoleje
Paiistwowe® (Dz. U. 2000.84.9438 z 08.06.2000r.) - art. 15 usl. 4 PKP Polskie Linia Kolejows SA Zakiad
Linii Kolejowych w Gdyni, jako Zarzad Kolei uzgadnia z zastrzezeniem projekt pn:

Budowa kolektora deszczowego DN 1400 z prze|$ciem pod torami linii kolejowej Nr 202
Gdarisk - Stargard Szczecinski w km 24,224+5 oraz linil koleJowe] Nr 960 Gdynia Gléwna -
Gdynia Postojowa - dzialki nr 173/54, 150/54, 580/67 KM 23 Gdynla

Projekt opieczetowano pieczecia naglowkowa PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakiad Linii
Kolejowych w Gdyni

1.

Roboly pad torami nr 1i 2 linii kolejowej Nr 202 musza zostaé wykonane w porze nochej, z
calkowitym wstrzymaniem ruchu kolejoweqo. Wszystkie koszty wynikajgce ze wstrzymania
ruchu kolejowego poniesie inwestor robét.

Warunkiem rozpoczecia prac na terenie kolejowym przewidywanych w projekcie jest
zawarcie stosowne] umowy pomiedzy inwestorem, a PKP Palskie Linie Kolejowe S.A.
Zalkladem Linii Kolejowych w Gdyni regulujgcej szczegdlowo udostepnienie terendw
kolejowych na czas realizacji tej inwestycji oraz nadzor nad prowadzonymi robotami. Optata
za czasowe udostepnienie pasa kolejowego obliczana jest na podstawie aktualizowanej
corecznie Decyzji Dyrekiora Zakfadu Linii Kelejowych w Gdyni i na dzien wydania
uzgodnienia wynosi 49,40 zf + 23% VAT, za kazdy metr pasa kolejowego o szerokosci 1,0m
za pierwsze 100 m oraz 10, 00 zl + 23% VAT za kazdy kolejny metr.

Prace zwiazane z prowaczeniem robédt nalezy wykonywaé pod nadzorem pracownikéw PKP
Poalskle Linie Kolejowe S.A. Zalkdadu Linii Kolejowych w Gdyni.

Roboty pod torami nalezy . prowadzic metoda bezwykopowa za pomoca przewiertu
sterowanego na giebokosci okreslone] w projekcie. Komory przewiertowe usytuowaé w
sposodh nie naruszajacy kolejowych budowli ziemnych.

Wykonawea rabtt pisemnie, z wyprzedzenlem siedmiodniowym, poinformuje PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni o planowanym terminie rozpoczecia
robot celem przekazania placu budowy.

Na przeprowadzenie istotnych zmian niezgodnych z niniejszym projekiem, rozszerzenie lub
uzupetnienie projekiowanych urzadzen i budowll wymagana jest dodatkowa zgoda PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakladu Linii Kolejowych w Gdyni.

Spdtka wpisana o rejestru pracdsieliodw prowadzonego praes Sqd Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawie
Xill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejeslrs Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 112-23-16-427, 1
REGOMN 017219027, Wysokos¢ kapitalv zaktadowego w caledci wplaconego 18.684,838.000,00 2
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6. Na przeprowadzenie istotnych zmian niezgodnych z niniejszym projektem, rozszerzenie lub
uzupeinienie projektowanych urzadzen i budowli wymagana jest dodatkowa zgoda PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

7. W razie uzasadnionej koniecznosci usunigcia wzglednie przebudowy niezinwetaryzowanych
kabli i innych urzadzen podziemnych w zwiazku z rozszerzeniem urzadzeri kolejowych lub w
zwiazku z zachowaniem bezpieczenstwa ruchu kolejowego uzytkownik obowigzany jest
usunac wzglgdnie przebudowaé wiw urzadzenia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

8. Uruchomienie urzadzen przewidzianych niniejszym projektem moze nastapié po
komisyjnym i protokalamym odbiorze przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
usunigciu ewentualnych usterek, stwierdzonych przy ostatecznym odbiorze robét.

9. Konserwacje, naprawy i remonty urzadzen na terenie kolejowym, moga byé dokonane po
uprzednim zgloszeniu robét | uzgodnieniu z Zaktadem Linii Kolejowych w Gdyni.

10. Uzytkownikowi obiektu nie przystuguje Zzadne prawo do odszkodowania, jesli ewentualnie
zostanie on uszkodzony przy normalnej eksploatagji, remoncie linii kolejowe;.

11. Wykonawca robot podczas budowy, a uzytkownik — inwestor po przejeciu obiekiu
odpowiada za wypadki i szkody jakie z budowg i dalszg eksploatacjg mogloby powstaé dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., bad? 0s6b trzecich, korzystajacych z uslug PKP PLK S A,
Ponadto wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych jak:
kable, rurociggi itp.

12. Po zakonczeniu prac i przed odbiorem ostatecznym wykonawca robét zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. § 17-21 oraz przekazania
zaktualizowanych map w farmie papierowej i na no$niku informatycznym do PKP Polskie
Linie Kolejowe SA Zaktadu Linii Kelejowych w Gdyni oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Centrala Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej w Warszawie.

13. Ninigjsze uzgodnienie nie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane,
Jednostka kompetening do wydania prawa dysponowania gruntem kolejowym na cele
budowlane jest PKP S.A Oddzial Gospodarowania Nieruchomoséciami w Gdarnisku jako
uzytkownik wieczysty dziatek kolejowych.

14. Projekt nalezy uzgodnic z:
- PKP 8 A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Gdansku
- PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Spotka z o.o.
- PKP Energetyka Kolejowa sp. z 0.0. — Péinocny Rejon Dystrybucji w llawie
- TK TELEKOM Spétka z 0.0.

14. Do robot nalezy przystapic w ciggu 3 lat od daty wydania niniejszej zgody, w przeciwnym
wypadku zgoda traci waznosé.

Do wiadomosai: e /
1IZES. w/m. L |

Opracowat/a:
Anna Salak
tel. +48 58 721 11 25
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Zatacznik 6
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Zat.: 1

Biuro Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A.
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdanisk

Dot.: Uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie skrzyzowania kolektora
deszczowego z linig kolejowa nr 250

PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wystgpienie Biura
Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. pismem nr ZAR/0151/3891/AS/2015 z dnia
03.12.2015r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej skrzyzowania kolektora
deszczowego z torami linii kolejowej nr 250 z wykorzystaniem metody bezwykopowej uzgadnia
przedstawiony projekt budowlany, pod nastepujacymi warunkami:

1) Wykonawca robét zapewni nadzér geodezyjny na czas prac. Przeprowadzi on
inwentaryzacje geodezyjng geometrii torow przed i po wykonaniu robét, a nastepnie
udostepni operat PKP SKM. W przypadku stwierdzenia istotnych réznic Wykonawca
dokona regulacji osi toréw;

2) Nie przewiduje sie mozliwosci zamknigcia obu toréw linii nr 250 jednocze$nie i
uruchomienia komunikacji zastepczej na wskazanym odcinku. Dopuszcza sig
zamkniecie jednego z toréw przy jednoczesnym ograniczeniu predkosci na drugim;

3) Przed przystapieniem do prac nalezy zawrze¢ umowe z PKP SKM w ktorej
sprecyzowane zostang warunki opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia
ruchu pociggow, zamknie¢ torowych, przydzielenia nadzoru oraz w przypadku potrzeby
zajecia terenu kolejowego na czas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem przewiertu lub instalacji studni kanalizacyjnej - warunki wejscia na obszar
kolejowy;

4) W przypadku koniecznosci usunigcia kolizji z niezinwentaryzowana przeszkodg inwestor
powiadomi o nigj tutejsza Spolke i usunie kolizig na wiasny koszt. Nie ma mozliwosci
ewentualnej przebudowy przebiegajacego wzdiuz toréw kabla swiattowodowego, a jego
uszkodzenie skutkowaé bedzie wymiana na odcinku od szafy na p.o. Gdynia Grabowek
do szafy na p.o. Gdynia Leszczynki;

5) Inwestor jest odpowiedzialny za wszelkie straty powstate na majgtku PKP SKM w trakcie
wykonywania robét jak i dalszej eksploataciji;

6) Wiasciciel i zarzadca kanalizacji nie bedg mieé¢ roszczen teraz i w przysziosci od PKP
SKM z powodu powstalych uszkodzen spowodowanych oddzialywaniami drgan
od przejezdzajacych pociagow, pradami biadzacymi, pracami utrzymaniowymi i innymi;

-1-
PKP Szybka Kolej Miejska | Tel-+48 58 721 29 85 | NIP: 958-13-70-512 | REGON: 192488478 |Sad Rejonowy Gdaiisk Pénoc
w Tréjmiescie sp. z 0. 0. Fax +48 58 72127 59 | w Gdansku, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
81-002 Gdynia ul. Morska 350A kdluginski@skm.pkp.pl 4‘ KRS: 0000076705 | Kapital Zakladowy 155 075 500,00 z1
www skm.pkp.pl BGK Oddzial Gdansk 8% 1130 1121 0080 0116 9520 0008
skm@skm.pkp.pl
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7) Podczas wykonywania prac w terenie nalezy zachowac szczegolng ostroznosé z uwagi
na istniejgca w terenie zageszczong sie¢ infrastruktury kolejowej;

8) Z 7-mio dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczeciem budowy nalezy powiadomic
zarzadce terenu PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0. o terminie rozpoczecia prac
budowlanych.

Zatgezniki:
1. Istniejaca frasa kablowa linii $wiatfowodowej PKP SKM

Zgodnie z zatacznikiem nr 3 do Decyzji nr 23/2015 Prezesa Zarzadu — Dyrektora Przedsiebiorstwa PKP
Szybkiej Kolei Miejskiej w Trojmiescie Sp. z 0.0. z dnia 23 kwietnia 2015 w sprawie aktualizacji cennika
usiug wykonywanych przez pracownikéw na rzecz obcych podmiotéw z tytutu uzgodnienia opracowania
pobierana jest optata w wysokosci 302,00z + VAT.

Do wiadomosci:

1.RD
2.1
3.DI2g ala
Bk,
PKP ﬁﬂY_T"fﬂ_K(‘lt‘j Migjska | Tel-+48 58 72129 85 NIP: 958-13-70-512 | REGON: 192488478 |Sad Rejonowy Gdarsk Polnoc
w Tm_]mn:auf: SPZD0. { Fax+48 58 72127 59 w Gdansku, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
81-002 Gdynia ul. Morska 350A ! kdluginski@skm.pkp.pl KRS: 0000076705 | Kapital Zakladowy 155 075 500,00 2|

www.skin. pkp.pl BGK Oddzial Gdansk 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008

skm(@skm.pkp.pl
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Zatacznik 7
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Warszawa, 10/12/2015

GENRETARIAT BPBK S.A.

Gdans
Waldemar Blaszke
Zespol Paszportyzacii Sieci — Biuro Inwestycji 205 -12- 16 -

e-mail: w.blaszke@tktelekom.pl
tel.: + 48 58 7211356
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Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego
BPBK s.a.

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk Wrzeszcz

Nr ref.: LBPSe-508-1124/15

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowy kolektora deszczowego pod torami
PKP linii kolejowej nr 202 Gdansk Gt. - Stargard Szczecinski km 24,2 - 24,3,

W odpowiedzi na wniosek ZAR/0151/3892/AS8/2015 dnia 03.12.2015 TK Telekom
sp. z 0.0. uzgadnia przedstawiony projekt budowy kolektora deszczowego pod
tarami PKP linii kolejowej nr 202 Gdansk Gt. - Stargard Szczecinski km 24,2 -
24,3 z zaleceniami dotyczgcymi wykonawstwa.

1.Na planie sytuacyjnym projektu w zakresie przedstawionego opracowania, lina
kolejowa nr 202 Gdansk Gt. - Stargard Szczecifiski km 24,2 - 24,3 zaznaczono
kolorem pomaranczowym orientacyjng trase kanalizagji teletechnicznej z kablami
Swiattowodowymi naszej Spotki.

2.Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych w rejonie Kkolizyjnym nalezy dokonaé
doktadnej lokalizacji potozenia uzbrojenia telekomunikacyjnego w gruncie.

3.W migjscu skrzyzowania istniejacg trasa kanalizacji kablowe] z OTK naszej
Spolki prace ziemne nalezy wykonywaé wytgcznie recznie, z zachowaniem
maksymalnej ostroznosci, pod nadzorem i scisle wedug wskazowek pracownika
spatki TK Telekom.

4.Prace muszg by¢ zaplanowane i zorganizowane w taki sposdb, by zapewnic
bezprzerwowa prace urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzonych
robot. Nowobudowane urzadzenia nalezy ulozyé ponizej istniejgcego uzbrojenia [
TK Telekom. .
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5.Przed przystgpieniem do robot ziemnych w miejscu kolizyjnym nalezy z
wyprzedzeniem 14 dni (termin dotyczy potwierdzonej daty wplywul) wystapic
na pismie do TK Telekom Pélnocny Zespdt Utrzymania Sieci (e-maila:
z.orlikowsk@tktelekom.pl tel. 58 7213553) w celu wyznaczenia odptatnego
nadzoru ze strony wiadciciela urzadzen telekomunikacyjnych.

6.7Za wszelkie ewentualne straty Spélki TK Telekom wynikle ze spowodowania
awarii linii telekomunikacyjnych podczas robot (zerwanie, uszkodzenie lub
kradziez) obcigzony finansowo bedzie wykonawca robot. Dotyczy to zarowno
kosztow usuniecia awarii kabla, jak tez i kosztéw odszkodowan na rzecz klientow
Spotki TK Telekom za przerwy w fgcznosci i w $wiadczeniu innych ustug
telekkomunikacyjnych.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wylacznie branzy telekomunikacyjnej nalezacej
do TK Telekom sp. z 0.0. Waznoé¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwach lat od
chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja
zadania.

. Z powazaniem

Specjalista ds, deumentac_jl

(echmczne
2 ldemar Blaszie
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Zatacznik 8

ERD11e-2203-305/15 Hawa, 22 grudnia 2015

Biure Projektéw Budownictwa Komunalnego
Spoétka Akeyjna w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27

80-237 GDANSK-Wrzeszcz

W odpowiedzi na pismo nr ZARMQ151/3894/A5/2015 dol. uzgoednienia projektu budowy

kolektora deszczowego pod torami PKP Gdynia Chylonia, Pétnocny Rejon Dystrybucji uzgadnia
przedmiotowy projekt w zakresie energetyki PKP pod nastepujacymi warunkami:

1.

2.

10,

11

12.

Projekt budowy kolektora deszezowego pod torami PKP Gdynia Chylenia, Tut. Rejon uzgadnia
pozytywnie. )

Przejscie pod torami linii 202 w km 24.225 nalezy wykonac metoda bezwykopowa na
gtebokosci min. 3,0 m ponizej gtdéwki szyny oraz zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
normami, przepisami oraz standardami PKP uwzgledniajagc PN EN 50122 | PN EN
50122-1 w zakresie Srodkow bezpieczensiwa elekirycznego i uziemier.

Przed przystapieniem do robat ziemnych nalezy wykonaé przekepy kontrolne w celu wykrycia
sieci, ktore mogg nie by¢ uwidocznione na mapie do ceidw projektawych.

Przy ewentuainym odkryciu podezas robdt ziemnych kablowej linii energetycznej, nalezy ja
zabezpieczyC w rurach ostonowych odpowiednio oznakowanych zgodnie z normg N SEP-E-
004, pa uprzednim uzgodnieniu kolizji z jej wtascicielem, a w przypadku jego anonimowosci z
wiascicielem gruntu.

Przy wykonywaniu robd! napotkane urzadzenia energetyczne trakiowac jako czynne, pod
napieciem mogace grozi¢ porazeniem i zachowac warunki bezpieczenstwa.

W przypadku uszkodzenia podczas rcbét ziemnych kablowej linii energetycznej PKP
Energetyka oraz nie naniesionej w uzgodnieniach 2 powodu braku jej inwentaryzacji w
zasobach dokumentacji PKP odpowiedzialno&¢ prawng i finansowg przywrocenia je] do
eksploatacji ponosi wykonawca robot.

Koszty zwiazane z przerwami w zasilaniu oraz ewentuaing konieczno$é przebudowy iub
naprawy uszkodzert energetycznych, wywolanych w {rakcie prowadzenych robét, pokryje
Wykonawca.

Wykonawca robot ponosi peing odpowiedzialnosé prawna i finansowa za ewentualne wypadki,
szkody oraz przerwy w zasilaniu, jakie w zwigzku z reslizacjg inwestycjl moglyby powsiac na
rzecz PKP Energetyka S.A.

Po wykonaniu robot dekumentacje powykonawcza budowli wykonanych na gruncie PKP wraz
Z pomiarami inwentaryzacyjnymi, wykonanymi przez uprawniong jednosike geodezyjng,
nalezy dostarczy€ do Tut. Rejonu oraz PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchomosciami
Wydzial Geodezji i Regulacji Stanéw Prawnych.

Waznos¢ uzgodnienia wygasa z uplywem dwéch lat od chwili jego wydania, jesli w tym okresie
nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

Z tytutu wykonania uzgodnienia pobiera sic optate na podstawie wystawionej fakiury
ProForma.

Uzgedniong dokumentacje, podpisane uzgodnienie oraz fakiure VAT przeslemy po oplaceniu
naleznosci.

Z powazaniem

D wiadomy
w_¢mw‘“ PKP Ensrgetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

2 ul. Ho#a B3/67 00-681 Warszawa XI Wydziat Gospodarczy
Crddzfat w Warszawle - Dystrybucja Krajowego Rejestru Sadowego
Energii Elektryczine] numer KRS 0000322634
ul. Stawtnsks 7/9 01-216 Warszawa NIF: 526-25-42-704
Potnocny Rejon Dysirybuci REGON: 317301807
ul. Dworcowa 5 14-200 tawa kapitat zakiadowy: 844 B85 320,00 =zt
tel +48 89 674 84 10 wew. 18 {wplacony w calosai}

fax +48 89 677 532 52
ed.rd11¢pkpenergetyka.pl
www . pkpenergetyka.pl

PKP ENERGETYKA
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Zatacznik 9

. Gdynzrm‘agia_f@*iguﬂgfitjzgudnienia nr 53@}“5}?(

Ol NaleZy prsemr

Z0.0. z 7-dniow
obowigzany jest do um
NIA Sp. 2 0.0, prowadzentd kentrg
Uzgadnienie wazne jest :"Inylmrl: 0

L
3. Podczas prowadzenia  prac  w poblizu  urzadzen
wudociggowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzic
recznie  z - zachowaniem  szezegélnej ostroznosci,  przy

skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé odleglosci wynikajqce z
polskich i branzowych norm,

4. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0 zobowigzuje Inwestora i Wykonawce
robot du prowadzenia prac w sposgb wykluczajacy mozliwoéé
uszkodzenia  naszych urzdzen i powstania awarii  sieci
wodociagowe] lub kanalizacyjnej oraz polrycia  wszelkich
koszldw zwigzanych » powstaniem awarii sicci wodociagowej
lub kanalizacyjnej na skutelc prowadzenia prac.

5. W przypadku wprowadzania zmian w zakresie niwelety drogi,
nalezy zachowa¢ normatywne praykrycie istniejqcej podziemnej
infrastrulctury wodociggowej i kanalizacyjnej, wszystkie wiazy
studni 1 skrzynek ulicznych nalezy dostosowaé do niwelety
projektowane; drogi.

G. Prace zwigzanc z preebudows sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej oraz przytaczy  wykonaé pod nadzorem sthuzb

cksploatacyjnych.

7. Integralng czedcia uzgodnienia sq osteplowane rysunki nr 2.1,
22,23,24,25,2.6,2.7,28,2.9, 2.10,
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Zatacznik 10

Fou, Zarzad Drog 1 Zicleni
- f jednostha budzetowa Gminy Miasta (rdyal
51-564 Gdynia, u). 10 Luleyo 21
Lelefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; el selactaria(dzcigdyniapl
£ piep Ay

KRNE I

UD.6740.1212.2.2015. MK. 10324 Gdynia, dnia 28 grudoia 2015 reku

Biaro Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdafisku
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

dot, rewliulizacji terencw deielnicy Chylonia —kd | w 1 ks

UZGODNIENIE

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni uzgadnia dla przedsigwzigeia pn. ,Rewilalizacja terenow
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozhudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhoks 1 Sw. Mikolaja oraz budowa kolektora deszezowego do recki Chylonki™ projekt
budowlany pt. ..Bramga;  Sanitarna; Nezwe opracowania: Projekt budowy  kanatu
deszezowego, przebudowy miejskiej sieci kanalizacji deszcrowej, odwodnienia terenu oraz
przebudows kolidujaeyeh sieci wed-kan” (lnwestor: (imina Miasta Gdyni; projekiant:
mgt inz. Dorota Morzy, data opracowania: listopad 20151.) 2 nastgpujgcymi uwagami:
1} kanat na odcinku Neh+DI2 wykonad z rur zeltbetowyeh;
2} kanaly na odcinkach Db7-Db8 wykonad z lityeh rur PVC;
3) wyeliminowad studnie D161 Dch.1;
4} studnie DIN600 wykonaé z kregow betonowych o srednicy min. DN1000;
5) regnlatory odplywu zamontowad na kanalach DN400 w studni Db7;
6) studnie Db6, Db3, Dbl, Dc6, Ded, Del 7 wykonad z lineta;
7 wlgozenic kanatu DN400 do studni b6 wykonaé popriez zewngtrzng rurg spadows;
8) zlokalizowang w pasach drogowych sieé kanalizacji deszezowej (kanaly, studnie)
wylgczong 7 uzylkowania nalezy [xycsnic zlikwidowad;
9) zobuwigzuje si¢ wykonawee do uzgodnienia na roboczo z Releratem Odwodnienia Drég
tut, Zarzady (tel. 58 761 20 27) technologii wykonunia przccisku;
10) na ewentualne zmiany w projekeie, kiore wynikng przed lub wtrakcie jego realizacii,
nalezy uzyskaé zgode tut. Zavegdu - przed dolonaniem tych zmian;
11) wtrakeie realizacji robdt budowlanych nalery:

a) zachowaé zaprojeltowany przebieg 1 posadowlenie sieci kanalizacji deszezowej;
wwypadlu  kolizji ismicjgcogo/projektowanego uzbrojeniz » sicelg  kanalizacii
deszezowej nalezy przewidzieé przebudowe/zmiang trasy tego uzbrojenie;

b) wlazy, na studniach rewizyjriych lokalizowanych w jezdni, umiejscowié w miejscach
najmnicj narazonych na dziatanie két pojazddw, tj. w osi pasa ruchu (mozliwie od
strony najblizszego kraweznika); ich umiejscowienie winno zapewnié prawidlowe

zejécie do stadni oraz uwzgledniaé migjsea whyczonych przewodow;

www.zdiz.gdynia.p!l
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12) realizacja inweslycji podloga cdbiorowi przez tt, Zarzad; warunkiem dokonania odbioru
jest:

a) pisemne zglaszanie o dokonywaniu czgdciowych adbiordw technicznych wylkonania
miciskic] sieci kanalizacji deszerowe (Z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem - fax
58 662 28 41 lub e-mail sekretarialzzdiz.gdynia.pl)

b) doslarcrenie tut. jednostce dokumentaci odbiorowej misjskiej sieci kanalizacji
deszczowej zawierajacej m.in. dokumentacje powykonawezy, nagranic (CD, DVD)
i raport « inspekeji lelewizyjnel sicel wraz 2 pomiarem spadkuy wykonang dwukroinie:
| - po ulozeniu kanalu iobrobee (zaggszereniu) gruntu nad strefy rury, 11 - po
wykonaniu nawierzchni, protokét z dokonania proby szezelnodci sieci oraz kopig
mapy zasadniczej uwzglednigjaee] [lwycunic usunigte I nieczynoe obielty sieci
kanalizacji deszezowe] wylgezonej z uzytkowania;

o) sprawdzenie fizycene] likwidacji na terenie sturowigoym wiasnodé Gminy Miasta
(dyni obiektéw sieci wodociggowych | kanalizachi  sanitarne]  wyltgezonych
» uzytkowania, warunkicm dokonania odbioru jest dostarczente do tut. Zarzadu kopii
mapy zasadnicze} uwrgledniajgee) usunigte obiekty sieci wodotiggowyeh i kanalizacji
sanitarnej;

d) uregulowanie spraw [ormalno-prawnych polegajaeych na:

-~ dostarczenie  dokumentdw  okredlajacych  whadeicieh 1 uzytkownikow
projektowanych  przylgezy  kanalizacjl  deszosowe)  shuzacei  odwodnienin
nieruchomoscl potoznych prey ulicy Zamenhofa 3, Zamenhofa 11, Zamenhofa 15
i Opata Hackicgo 14 wraz 7 oswiadcezeniami tych podmiotdw o przyigciu na swo)
majatck i w swaje uirzymanie tych przewoddw;

~ geodezyjnym wydzieleniu czedel dwiatki nr 223 obrgb Loszezynki 0018 (arch, 981
— KM25, obreb Gdynia), na ktorcj lokalizuje si¢ miejska sie¢ kanalizacji
deszezowej oraz na doprowadzeniu do wygadniceia uzytkowania wieczyslego na
wydzielonej dzialce;

— ustanowieniu sluzebno$cl grunlowej na reecz Gminy Miasta Gdyni na mocy aktu
notarialnege w cclu dostgpu 1 prowadzenia prac na miejskie] sieci kamalizaci
deszezowej zlokalizowanej na terenie dziatek nr 293 obreb Leszerynki 0618 (arch.
799/37 - KM25, obreb Gdynia), 204 cbreb Leszezynki 0018 (arch. 580/67 — KM24,
obreh Gdynia), 4% obreb Leszezynki 0018 (arch. 150/54 — KM24, obreb Gdynia)
149 obreh Teszezynki 0018 {arch. 582/55 KM?24, obreb Gdynia) z wpisem do
ksiegi  wicczyslep; planowane zapisy uzgodnié na robocze z  Reforatem
Odwodnienia Drog tut. Zaczadu (tel. 58 761 20 89 lub 58 751 20 27);

13) w trakeie wykonywania robdt budowlanych nalezy umozliwi¢ ich kontrolg
przedstawicielom tut. Zarzadu;

14) nalesy weigd pod uwape vzapisy pozostatych uzpodnien dokumentacji dla planowane]
inwestycji;

X Kelociersb UEGODNIENIANW azier 2045 Koni ey, Opaln Huckego, Uhiforoke, Zamenfige~ k4 | w85 (28 12.45) Ldr 12450 doe 213
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[3) realizacia inwestycji nie moze pogorseyé stanu istnicjgecpo {teren budowy nalefy
przywracic do stanu picrwotnego) i naruszad interesdw oséb trzecich;

16) o rozpeczgein i zakonezeniu rohat powiadomié pisemnie {2 co najmnpiej trzydniowym

wyprzedseniem) lul. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub c-mail sckretariat@zdiz.pdynia.pl),
powolujge sic na ninicjsze uzgodnicnie oraz podajge imie, nazwisko i numer telefonu
kierownika robot;

17) na czas prowadzonych robét nalezy opracowaé i zatwierdzié wlul. Zarzadzie projekt
tymezasowe] organizacii ruchu.

Uzgodnienic wazne jest do dnia 22,10.2017r.

Integralng czedd niniejszepo vzgodnienia stanowl ww. dokumentacja, w ktdrej rysunek nr |

pn. .Plan sytuacyjny sieci wod-kan™ zostal ostemplowany przez tut. Zarzad.

Jednoczesnie informujemy:

a) z lul. Zavzademn nalezy uzgodnié projekl wykonawezy uwzgledniajgey powyzsee uwagi;

b) prejekty branzy konstrukeyinej dot. studni DE7 | DES oraz wzmocenienia kanatu na odeinku
Dch+Df4 nalezy vzgodnic z tut, Zarzadem;

¢) zakres wlasnodci/urytkowania  projektowanej sieci kanalizacji  deszezowe)  zostal
przedstawiony na rysunku nr 1.4 pn. Podzial na zakresy uirzymania kan, deszez.”, kiory

zostat astemplowany rzez tut, Zarzad.

GYREETOR
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Do wiadomosei:
1. Wydzial lnwcestycji Urzedu Miasta Gdyni,
2, Wydzial Budynkéw Urzedu Miasta Gdyni (+ mapla).
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Zatacznik 11

JEDNOSTKA
SAMORZADU
WOIEWODZTWA
POMORSKIEGO

MW.M5-6008/33/2016 Reda, dn. 07.04.2016 1.

SEKRETARIAT BPBK S.A. )
Gdaiisk Biuro Projeltow
-Oh- 07 Budownictwa Komunalnego S.A.
2016 ‘ﬂ!! D w Gdansku
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

W odpowiedzi na pismo nr ZS/0151/939/DM/16 z dnia 30.03.2016 1. Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnyeh Waojewddztwa Pomorskiego w Gdafisku Terenowy Oddziat
w Redzie uzgadnia Operat wodnoprawny na odprowadzenic wod opadowych do rzeki
Chylonki w zwiqzku z przedsiewzigciem pn.: Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia
w Gdyni wruz z rozbudowq ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikolaja
oraz budowa kolekfora deszczowego do rzeki Chylonki w zalkvesie odprowadzenia wod
opadowych do rzeld Chylonki 7 zachowaniem ponizszych warunkow:

1. wody opadowe w ilodci 1650 dm”/s bedg odprowadzone wylotem P4 DNI1200
(wylol w budowie) w km 14164 rzeki Chylonki 7z instalacja na terenie
nieruchomodei,

2. istniejace wyloty Wistl, Wist2, Wist3a 1 Wist3b zoslang zadlepione i wylaczone

z eksploatacji,

odeicty zostanic doplyw do kanatu DN60O wul. Opata Hackiego,

4. Inwestor bedzie zobowigzany do utrzymywania w dobrym stanie technicznym:

- wylotu P4 DN1200,
- rzeki Chylonki wraz 2 umocnieniami w km 0+000-1+164 tj. 1164 mb od ujscia
rzeki Chylonki do bascnu portowego do wylotu P4 DN1200,

5. Inwestor hedzie ponosit catkowita odpowiedzialno$é malerialng 1 prawng wobee
0s6h trzecich za wszelkie ewentualne szkody 1 straly spowodowane prowadzonymi
pracami, a nastepnic cksploatacjg kanalizacji deszezowej,

6. o rozpoczgeiu i zakonezeniu robot, a takre o terminie odbioru robot, nalezy
powiadomi¢  pisemnie tut, Zarzad (fax 58-678-31-14 lub  e-mail:
reda@zmiuw.gda.pl) powolujae si¢ na numer niniejszego uzgodnienia oraz
podajac imig, nazwisko i numer telelonu kicrownika robot.

L¥S}

Otrzymuja

(D Adresat

2, Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni
3. afa-M5/AM

ZARZAD MELIDRACI | URZADZEN WODNYCH TERENOWY ODDZIAL W REDZIE
WOIEWODZTWA POMORSKIEGD W GDANSKU
ol Euaha 13, . Sart Gt ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda
tel. (058) 343 22 55, fax. (058) 343 26 17 tel. (058) 678 35 08, fax. (058) 672 31 14
www.zmiuw.zda.ol reda@zmiuw.gda.pl

sekretariat@zmiuw.gda.pl
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