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12. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Biurem Projektów Budownictwa 
Komunalnego S.A.  

• Mapa do celów projektowych, skala 1:500, 
• Projekt koncepcyjny, opracowany przez BPBK SA w 2014 r. 
• projekt drogowy, opracowany przez BPBK.S.A. 
• obowiązujące przepisy i normy 
• ustalenia z gestorami sieci 
• wizje w terenie. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie projektu odwodnienia rewitalizowanego obszaru 
wraz z budową zbiornika retencyjnego, gromadzącego nadmiar wód opadowych, 
spływających z terenów położonych powyżej oraz  usunięcie kolizji z sieciami 
wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej. 
 
Zakres prac obejmuje następujące elementy: 

• budowa kanałów deszczowych DN200 PVC    L=13,0 m 
• budowa kanałów deszczowych DN200 GRP   L=3,0 m 
• budowa kanałów deszczowych DN600 z rur betonowych  L=13,5 m 
• budowa kanałów deszczowych DN1200 z rur żelbetowych L=161,9 m 
• budowa kanałów deszczowych DN1200 z rur GRP   L=62,5 m 
• budowa kanałów deszczowych Ø1400 z rur przeciskowych żelbetowych 

           L=53,0 m 
• montaż wpustów deszczowych ulicznych z osadnikiem  4 kpl. 
• montaż studni rewizyjnych Ø2,0 m     2 kpl. 
• montaż studni rewizyjnych Ø2,5 m     4 kpl. 
• montaż studni rewizyjnych Ø3,0 m     2 kpl. 
• montaż osadnika wirowego DN4600     1 kpl 
• montaż separatora lamelowego DN2500    1 kpl. 
 
• montaż wodociągu DN50 mm      L=29,5 m 
 
• demontaż wodociągu w50      L=33,0 m 

3. Warunki geotechniczne podło ża gruntowego 

Teren inwestycji znajduje się w Gdyni, fizjograficznie na terenie Pojezierza 
Kaszubskiego, a dokładnie w Pradolinie Kaszubskiej, której południowa część zachodzi 
na dzielnicę Gdyni – Chylonię. 
Tereny te zostały uformowane w okresie zlodowaceń czwartorzędowych. Jest to teren, 
który pierwotnie był intensywnie podmokły, z przeważającymi torfowiskami i wilgotnymi 
łąkami. Wskutek intensywnej działalności człowieka w okresie międzywojennym 
pierwotne grunty zostały zasypane piaskami, a poziom terenu w niektórych miejscach 
podniesiono nawet o kilka metrów. 
W wyniku badań stwierdzono w badanym podłożu występowanie głównie gruntów 
niespoistych holoceńskich rzecznych w postaci piasków średnich i drobnych, lokalnie 
poprzewarstwianych. W niektórych miejscach wyklinowują się między nimi grunty 
organiczne – torfy i namuły oraz grunty zastoiskowe spoiste w postaci piasków 
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gliniastych i glin piaszczystych. Poniżej gruntów holoceńskich rzecznych zalegają 
utwory plejstoceńskie wodnolodowcowe w postaci piasków różnej granulacji. 
W wykonywanych otworach odnotowano występowanie zwierciadła wody gruntowej o 
zwierciadle swobodnym i lokalnie napiętym, które ustabilizowało się na głębokości 1,60 
– 3,80 m p.p.t tj na rzędnych 12,0 – 13,5 m n.p.m. W niektórych otworach nie 
odnotowano zwierciadła wody gruntowej. W utworach spoistych nie stwierdzono sączeń 
wody. 
Do bezpośredniego posadowienia nadają się grunty z wykluczeniem namułów, iłów, 
gleby i nasypów niekontrolowanych. Wilgotne i nawodnione piaski drobne i średnie 
nadają się do bezpośredniego posadowienia, pod warunkiem wcześniejszego ich 
dogęszczenia do wymaganego wskaźnika Is. 
W związku z występowaniem wody gruntowej należy zwrócić uwagę na możliwość 
zbierania się wód gruntowych na dnie wykopu – należy przewidzieć ich odwodnienie. 

4. Dane o istniej ącym uzbrojeniu 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 
występowanie istniejącego uzbrojenia:  

• sieć wodociągowa  
• kanalizacja sanitarna 
• sieć kanalizacji deszczowej  
• sieć gazowa 
• sieć c.o. 
• kable energetyczne  
• kable teletechniczne 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia została geodezyjnie wkartowana na planie 
sytuacyjno – wysokościowym 1:500, a przewidywane skrzyżowania  
z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podłużnych. W celu uniknięcia 
ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do 
poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych  
z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych. 
Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 
Projektowany kanał przebiega pod nasypem, na którym zlokalizowane są dwa tory SKM 
(linia 501 i 502), dwa tory PKP PLK (tor nr 1 i tor nr 2 linii 202) oraz dwa tory linii 960 z 
rozjazdem. Pod torami zlokalizowany jest w okolicy około 20 m od rozjazdu tunel dla 
pieszych w km ~24+226.  

5. Rozwi ązania projektowe 

5.1. Kanalizacja deszczowa 

Projektuje się odwodnienie terenu za pomocą wpustów deszczowych do układu 
kanałów z przejściem pod torami PKP, włączonych do przebudowanej rzeki Chylonki. 
Odcinek pod torami PKP będzie wykonywany metodą bezwykopową. 
Za torami PKP przewidziano urządzenia podczyszczające. 

Ilość wód opadowych 

Obliczenia przepływu w kanałach przeprowadzono dla prawdopodobieństwa p=10 %, 
czyli dla deszczu występującego raz na 5 lat. Natężenie deszczu miarodajnego przyjęto 
q=174 l/s ha. 
Wielkość przepustu pod torami PKP wyznaczono dla natężenia deszczu q=205 l/sxha 
oraz przy założeniu braku retencjonowania wód opadowych. 
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Miarodajny przepływ obliczeniowy Q określono wg wzoru: 

Q = F x ψ x q  [ dm3/s ] 

gdzie: 
F – powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ] 
ψ – współczynnik spływu powierzchniowego 
q –  natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha] 

Przyjęto następujące współczynniki spływu: 
• dla ulic    0,8  
• dla terenu zabudowanego  0,3 – 0,7 

 

5.1.1. Kanały i przykanaliki deszczowe układane w w ykopie otwartym 

Przykanaliki i kanały deszczowe o średnicach DN200-400 mm projektuje się z rur 
kielichowych litych PVC klasy SN8, łączonych na uszczelki, zgodne z normą PN-EN 
1401.  
Rury o średnicach DN 500-1000 mm przyjęto betonowe typu Wipro, zgodne z normą 
PN-EN 1916, z betonu C40/50. Rury DN1200 przyjęto żelbetowe z betonu C40/50. 
Odcinek kanału Df1-Dch ze względu na niewielkie przykrycie należy wykonać z rur 
GRP, obetonowanych zgodnie z projektem konstrukcyjnym (zbrojone obetonowanie 
stanowić będzie jednocześnie konstrukcję jezdni). Kanał żelbetowy DN1200 na odcinku 
Df4-Df1 należy zabezpieczyć poprzez wykonanie czapy zespalającej z betonu grubości 
10 cm według projektu konstrukcyjnego. 
Włączenie oznaczonych na planie przykanalików wykonać bez studni, poprzez montaż 
przyłącza siodłowego. 
Rurociągi układać zgodnie z normą PN-EN 1610 oraz Instrukcją Producenta. 
Wykonywanie robót montażowych w wykopach otwartych o ścianach pionowych 
umocnionych przez szalowanie pełne za pomocą znormalizowanych elementów 
płytowych lub normowym deskowaniem poziomym.  
Przewody układać na podłożu piaszczystym o grubości 15 cm, obsypkę technologiczną 
z gruntu piaszczystego zagęszczać warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. 
Wskaźnik zagęszczenia Is w tej strefie powinien wynosić minimum 0,97. Powyżej 
wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić minimum 0,97 lub być zgodny z projektem 
drogowym dla rur układanych pod drogami. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od 
wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy 
układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura 
po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod 
złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego 
uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią 
po środku długości rury i mocno podbić z obu stron. 
Przykanaliki, włączane do kolektora na trójnik, należy przyłączać za pomocą przyłączy 
siodłowych. 

5.1.2. Kanał budowany metod ą bezwykopow ą 

Budowę kolektora deszczowego na odcinku Df4-Df5 pod torami PKP przewiduje się 
wykonać metodą bezwykopową, z rur przewiertowych żelbetowych DN1400. 
Przyjęto rurę przewiertową o parametrach: 

• grubość ścianki 160 mm 
• moduł sprężystości przy zginaniu ER=34 GPa 
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• Moduł sprężystości przy ściskaniu ERD=34 GPA 
• wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu βRBZ=4 MPa 
• wytrzymałość na ściskanie βLD=27 MPa 
• ciężar objętościowy materiału rury γ=25 kN/m3 

 
Metoda mikrotunelingu polega na drążeniu tunelu przy pomocy głowicy, sterowanej 
laserowo, z jednoczesnym wprowadzaniem rur przewodowych . Usuwanie urobku 
odbywa się metodą hydrauliczną (płuczka bentonitowa) lub mechaniczną (wagoniki, 
przenośniki). W przypadku transportu płuczkowego mieszanina urobku z bentonitem 
pompowana jest na powierzchnię ,gdzie urobek jest oddzielany w separatorze płuczki. 
Komory startowe i odbiorcze mogą być wykonywane jako żelbetowe lub w ściance z 
grodzic stalowych. Po wykonaniu przewiertu komory: startowa i odbiorcza ulegną 
demontażowi. 
Wykonawca opracuje projekt technologiczny wykonania mikrotunelingu wraz z doborem 
odpowiednich maszyn i urządzeń oraz obliczeniem parametrów przewiertu i statyki rur.  
Budowę kanału metodą mikrotunelingu należy prowadzić z ciągłym monitorowaniem 
ciśnienia na tarczy skrawającej. 
W trakcie wykonywania robót należy prowadzić stały monitoring geodezyjny szyn. 
Na planie sytuacyjnym pokazano orientacyjne wymiary komór: startowej i odbiorczej. 

Zabezpieczenie torów kolejowych  

Ze względu na to, iż linia kolejowa przebiega na nasypie, a projektowany kanał jest 
zagłębiony poniżej poziomu terenu sąsiadującego z nasypem kolejowym (minimalna 
odległość od góry kanału do główki szyny wynosi 357 cm), nie ma niebezpieczeństwa 
wpływu przyjętej technologii robót (przewiert sterowany) na geometrię torów.  
Nie przewiduje się montażu konstrukcji odciążających z wiązek szyn. Geometria torów 
w całym procesie budowy będzie monitorowana i kontrolowana.  
Nie przewiduje się ograniczenia prędkości na torach 1 i 2 linii 202. Prace należy 
prowadzić w godzinach nocnych z całkowitym wstrzymaniem ruchu. Na torach 501 i 
502 linii 250 (SKM) roboty należy prowadzić z zamknięciem jednego toru i 
jednoczesnym ograniczeniem prędkości na drugim torze. Ograniczenie prędkości do 30 
km/h przewiduje się na torach nr 301 i 302 linii 960. 
Do wykonania przewiertu sterowanego zostaną zastosowane rury przeciskowe 
żelbetowe o zwiększonej wytrzymałości ( z betonu C40/50), zapewniające bezpieczne 
przenoszenie obciążeń od taboru kolejowego k+2 wg PN-85/S-10030 „Obiekty mostowe 
– Obciążenia”. 
Przed przystąpieniem do robót należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich 
torów w planie i profilu. Po zakończeniu prac należy dokonać ponownej inwentaryzacji 
torów (tych samych punktów) i w przypadku stwierdzenia ewentualnych przesunięć 
torów należy wykonać ich regulację do prawidłowego stanu. 

5.1.3. Wpusty deszczowe 

Przyjęto wpusty żeliwne na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustów 
deszczowych z prefabrykatów betonowych DN500 z monolitycznym dnem, z 
jednoelementowym koszem na nieczystości o głębokości 0,6m, z osadnikiem 
głębokości 0,95m. 
W miejscu włączenia przyłącza osadzić tuleję przejściową dla rur PVC z wewnętrzną 
uszczelką, umożliwiającą szczelne połączenie przykanalika. Montaż przejścia 
szczelnego należy uwzględnić na etapie produkcji. 
Wpusty pokazane na planie sytuacyjnym jak włączone bez studni należy łączyć z 
kanałem za pomocą przyłącza siodłowego. 
Rzędne wpustów dostosować do niwelety drogi. 
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5.1.4. Studzienki rewizyjne 

 

Projektowane studnie rewizyjne należy wykonać z kręgów betonowych, łączonych na 
systemowe uszczelki, z monolitycznym dnem. Elementy studni zgodne z normą PN-EN 
1917.  
Studnie należy wykonać z płyta pokrywową z otworem włazowym o średnicy 0,60 m i 
włazem żeliwnym. Wodoszczelność elementów W-8, nasiąkliwość poniżej 5%, 
mrozoodporność F-150. Elementy łączone za pomocą prefabrykowanych uszczelek. 
Zewnętrzne i wewnętrzne szczeliny technologiczne, powstałe przy łączeniu elementów 
studni, należy po ich złożeniu wypełnić zaprawą. 
Studnie zwieńczone włazami klasy D400 o wysokości korpusu 150 mm, z pokrywą typu 
wentylacyjnego, osadzoną w korpusie na głębokości 50mm, z wypełnieniem 
betonowym na całej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizacji studni w ciągu 
pieszym stosować włazy bez wentylacji. 
Włączenie rur PVC lub GRP do studni należy wykonać w tulei przejściowej systemu 
producenta rur.  
Kanał betonowy włączyć do studni poprzez przejście szczelne. Wylot rur betonowych ze 
studni wykonać jako rury z obustronnym bosym końcem (typu szpic – szpic.  
Wysokość komory roboczej powinna wynosić minimum 2,0m. W dnie studni należy 
wykonać kinetę z betonu C25/30, nadając jej kształt zgodny z kierunkiem przepływu 
ścieków. W przypadku, gdy różnica rzędnych na wlocie i wylocie ze studni przekracza 
0,5m, należy włączać kanały do studni za pomocą kaskady zewnętrznej. 
W przypadku budowy studni na projektowanym kanale kineta i spocznik powinny 
stanowić monolityczny element kręgu dennego; w przypadku budowy studni na 
istniejącym kanale wykonać je z cegły kanalizacyjnej w obrębie wlotu i wylotu kanału. 
Ukształtowanie kinety i spocznika oraz montaż przegubowego przejścia przez ścianę 
(zintegrowanego) należy przewidzieć w trakcie produkcji kręgu. 
Na wewnętrznej ścianie studni w dwóch rzędach pod włazem w rozstawie 30 cm 
zamontować stopnie złazowe żeliwne, rozmieszczone co 30 cm. 
Zewnętrzna izolacja studzienek, dla gruntów suchych, dwukrotnie roztworem 
asfaltowym rzadkim na zimno oraz jeden raz preparatem asfaltowym półgęstym; dla 
gruntów wilgotnych dwukrotnie roztworem asfaltowym rzadkim na zimno oraz dwa razy 
preparatem asfaltowym półgęstym. 
Studzienki posadowić na 30 cm warstwie podsypki z piasku zagęszczonej tak by 
stopień zagęszczenia wyniósł ID≥0,8. 
 

5.1.5. Urządzenia podczyszczaj ące 

 

Przed wylotem do rzeki Chylonki , dla przyjętego przepływu maksymalnego Qmax = 1650 
dm3/s zastosowano zestaw podczyszczający, składający się z osadnika wirowego oraz 
separatora lamelowego. 
Dla całkowitej zlewni zredukowanej Fzred=8,3 ha ilość wód wymagających 
podczyszczenia z substancji ropopochodnych wynosi  

• Qnom=Fzredx15 l/sxha = 8,5x15 = 124,5 l/s 
• Qmax = 1650 dm3/s 
• Zwlot- stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 350 [mg/dm3] 
• Zwylot- stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm3] 
• Opad nominalny qnom=15 dm3/s*ha (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie 
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szkodliwych dla środowiska wodnego). Opady o intensywności nie większej od 
15 dm3/s*ha generują 88% rocznej wysokości opadów. 

 
Wymagana skuteczność usuwania zawiesiny przy przepływie nominalnym dla 
założonego stężenia zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika: 

ηmin =−=−=
350

%100)100350(

1

%100)21( x

Z

xZZ
71% 

Zestaw podczyszczający, składający się z osadnika wirowego (np. EOW-1 160/1600 S) 
oraz separatora lamelowego (np. ESL 130/1300 S) o parametrach: 

• średnica komory osadnikowej Dow1 = 4600 mm 
• średnica komory separatorowej Dow2=2500 mm 
• przepustowość maksymalna osadnika 1600 dms/s 
• przepustowość maksymalna separatora 1300 dms/s 
• pojemność magazynowania osadu 47520 dm3 
• pojemność magazynowania oleju 2500 dm3 

 

Cała ilość dopływających ścieków kierowana będzie do pierwszego zbiornika – 
do komory osadnikowej. W celu zabezpieczenia komory separatorowej przed 
nadmiernym dopływem wód, ich nadmiar zostanie skierowany do obejścia. W tym celu 
między zbiornikami zaprojektowano komorę rozdziału z krawędzią przelewową. 
Przepływ ponad Q=124,5 l/s będzie kierowany na obejście. 
 

Osadnik wirowy zbudowany jest z pojedynczego cylindrycznego zbiornika 
wyposażonego w przegrodę dzielącą osadnik na dwie komory. Na wlocie zamontowany 
jest deflektor kierujący, który wymusza ruch wirowy ścieków. Rurą centralną, znajdującą 
się w pierwszej komorze zbiornika, ścieki opadowe przepływają do komory wylotowej. 
Dzięki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiągany jest przy wykorzystaniu 
oprócz siły grawitacji, siły odśrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysoką sprawność 
separacji zawiesiny przy wysokich obciążeniach hydraulicznych, a co za tym idzie 
urządzenie posiada stosunkowo małą powierzchnię w planie. 

Korpus osadnika wirowego wykonany jest jako prefabrykowany, modułowy, 
żelbetowy składający się z elementów zamykających, elementów nadstawkowych oraz 
pokryw zaprojektowanych na indywidualne obciążenia. Poszczególne elementy korpusu 
łączone są ze sobą przy użyciu systemu skręcanego. 

W separatorze Ścieki deszczowe oczyszczone z zawiesiny wpływają do komory 
wlotowej separatora, w której następuje uspokojenie przepływu i ukierunkowanie 
strumienia ścieków do komory separacji (środkowa komora urządzenia). Oddzielanie 
zanieczyszczeń ropopochodnych od wody następuje dzięki zjawisku flotacji 
(grawitacyjnego rozdziału olejów i wody) podczas poziomego przepływu 
zanieczyszczonych wód przez sekcje lamelowe (żaluzjowe) umiejscowione w ścianach 
o specjalnej konstrukcji. 

Korpus separatora wykonany jest z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, 
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150. Korpus przykrywany jest pokrywą 
żelbetową przystosowaną do obciążeń drogowych. W zbiorniku zamontowane jest 
wyposażenie wewnętrzne separatora wykonane z aluminium lub polietylenu 
(przegrody), z tworzywa sztucznego wykonane są również pakiety lamelowe.  

Czyszczenie jak i wykonywanie czynności eksploatacyjnych osadnika wirowego 
odbywa się w sposób prosty z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do wnętrza 
urządzeń. Usuwanie zgromadzonych depozytów (piasek, substancje ropopochodne) 
odbywa się z powierzchni terenu za pomocą wozu asenizacyjnego. 
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Stopień oczyszczania zawiesin spełni wymogi zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz. U. 137 poz. 984). Stopień oczyszczania 
substancji ropopochodnych spełni wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 24.07. 2006 r. (Dz. U. 137 poz. 984). 

Dla umożliwienia pomiaru efektywności podczyszczania próbki do pomiarów 
mogą być pobierane w studzienkach Df 4 i Df2. Są to studzienki z osadnikami. 

5.2. Wodoci ąg 

Przewiduje się przebudowę odcinków wodociągu, kolidujących z projektowym układem 
drogowym.  

5.2.1. Przewody wodoci ągowe 
Projektuje się wodociąg z rur ciśnieniowych PEHD PN10 SDR 17, łączonych przez 
zgrzewanie. 
Rurociągi wykonać zgodnie z normą PN-B 10725 oraz Instrukcją Producenta. 
Rurociągi układać w wykopie otwartym na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Po 
ułożeniu rurociągu wykonać obsypkę z gruntu piaszczystego, zagęszczaną warstwami 
20 do 30 cm powyżej wierzchu rury. Wskaźnik zagęszczenia Is w tej strefie powinien 
wynosić 0,95. Powyżej, do głębokości 1,20m wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 
0,98. Warstwy powyżej głębokości 1,20m zagęszczane zgodnie z projektem drogowym. 
Przewody można zasypywać gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni. 
Nad rurociągiem na wysokości 20 cm należy ułożyć taśmę lokalizacyjno – 
ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 20 cm z zatopioną wkładką metalową, z 
wyprowadzeniem do skrzynki wodociągowej i wodomierza. Przy układaniu przewodów 
należy wykonać odpowiednio zabezpieczenia przed przemieszczaniem się w pionie i w 
planie. 
Zasuwy należy montować w trakcie wykonywania przewodów. Należy je ustawiać na 
blokach z betonu lub cegieł, przed połączeniem z przewodami. Do montażu kołnierzy 
stosować śruby z materiału odpornego na korozję lub zabezpieczyć je antykorozyjnie. 
Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem 
powinien szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy lub przepustnicy. 
Rura ochronna powinna szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego oraz wystawać 
co najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej. 
 Skrzynka uliczna musi być ustawiona równo z powierzchnią terenu na podparciu z 
bloczków betonowych lub cegły. Rura ochrona i przedłużenie wrzeciona powinny 
znajdować się w położeniu pionowym. Skrzynki zasuw należy zabezpieczyć przed 
przemieszczeniem poprzez ich obetonowanie 0,5x0,5 m w trawnikach lub obrukowanie 
w chodnikach oraz oznakować tabliczkami umieszczonymi na słupkach stalowych lub 
na ścianach budynków. Nowe uzbrojenie oznakować tabliczkami wodociągowymi 
mocowanymi na słupkach ze stali ocynkowanej w sposób trwały. 

5.2.2. Próba szczelno ści, płukanie i dezynfekcja 
Dla sprawdzenia szczelności wykonanych połączeń należy przeprowadzić próbę 

ciśnieniową hydrauliczną na ciśnienie robocze przez okres 30 minut, zgodnie z PN-B-
10725. Przewody zabezpieczyć przed możliwością przemieszczenia w czasie próby. 
Próbę szczelności przeprowadzać w temperaturze zewnętrznej minimum +1˚C. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności przewodu, wykonać jego płukanie 
czystą wodą. Następnie poddać go dezynfekcji roztworem wodnym wapna 
chlorowanego lub podchlorynu sodu, stosując dawkę 0,5 kg wapna chlorowanego na 
1m3 wody lub 2 dm3 podchlorynu na 1m3 wody. Czas trwania dezynfekcji – 24 godziny. 
Po usunięciu wody zawierającej chlor, przeprowadzić ponowne płukanie. Przed 
wprowadzeniem do odbiornika wodę zawierającą chlor poddać neutralizacji przy użyciu 
tiosiarczanu sodu. 
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Woda do prób i płukania pobierana będzie z istniejących  rurociągów. 

5.3. Odwodnienia na czas budowy 

Ze względu na występowanie wody gruntowej konieczne będzie stosowanie 
odwodnienia na czas budowy. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej w wykopie 
prowadzone będzie za pomocą igłofiltrów oraz pompowania bezpośredniego z wykopu. 
Przy odprowadzaniu wód z odwodnienia do kanalizacji deszczowej należy zapewnić ich 
odpowiednią jakość w zakresie zawiesiny jak dla wód opadowych z zastosowaniem np. 
osadnika. Przy obniżaniu poziomu wód gruntowych nie może być naruszona struktura 
gruntu w podłożu. Poziom zwierciadła wód gruntowych powinien być obniżony co 
najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu.  Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed 
zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu podłoża. 
Czas odwadniania należy ograniczać do niezbędnego minimum. 
Przedstawiony w projekcie sposób odwodnienia Wykonawca własnym staraniem 
dostosuje do rzeczywistych warunków wodnych istniejących podczas wykonywania 
robót budowlanych oraz do zastosowanej technologii układania kanałów. 

5.4. Regulacja istniej ących studni i armatury 

W istniejących studniach i skrzynkach armatury, wymagających regulacji 
wysokościowej (dostosowania do projektowanej niwelety) należy zdemontować włazy i 
płyty pokrywowe, wyregulować wysokość za pomocą kręgów i pierścieni regulacyjnych, 
a następnie ponownie zamontować płyty, wykonać podmurówkę i zamontować włazy 
według projektowanej niwelety. Regulacje wykonać pod płytą studzienną. 

Przy regulacjach studni należy usytuować płyty nastudzienne w taki sposób, aby 
włazy były umieszczone w miarę możliwości w osi pasa ruchu lub w miejscach najmniej 
narażonych na działanie kół pojazdów. 
W miejscach, gdzie będzie to wymagane, należy wymienić rury ochronne i trzpienie 
zasuw w taki sposób, aby koniec trzpienia znajdował się na głębokości 0,2 ÷ 0,27 m 
pod powierzchnią terenu. 

5.5. Demonta ż istniej ącego uzbrojenia 

Istniejące uzbrojenie,  oznaczone na planie krzyżykami, przeznaczone jest do likwidacji. 
Likwidacja przewodów  polega na ich demontażu i usunięciu z gruntu lub ich  
zaślepieniu i zamuleniu przez wypełnienie np.  grunto-betonem, pianobetonem lub 
chudym betonem. 
Istniejące sieci oraz studnie i komory, zlokalizowane w pasie drogowym i przeznaczone 
do likwidacji, należy usunąć fizycznie z gruntu, a końcówki przewodów zaślepić.  
Odcinki kanałów, przeznaczone do likwidacji i do zamulenia, pokazano w części 
graficznej. 
 

5.6. Zabezpieczenie istniej ącego uzbrojenia 

Lokalizację istniejącego uzbrojenia przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Ze 
względu na możliwość wystąpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych wykonać przekopy próbne. Napotkane uzbrojenie 
traktować jako czynne i z zachowaniem wymogów BHP wykonać podwieszenie i 
zabezpieczyć przed przesunięciem w przekroju wykopu. 
Zachować minimalne odległości 0,5 m od istn. kabli telekomunikacyjnych i 
energetycznych. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy 
zabezpieczyć wg normy NSEP-E-004. 
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Skrzyżowanie projektowanego przyłącza wodociągowego z istniejącą siecią gazową 
należy wykonać z zachowaniem postanowień normy PN-M-34501 i odległości 
podstawowych pomiędzy krzyżującymi się przewodami. W przypadku odległości 
mniejszej niż podstawowa należy w miejscu skrzyżowania z istniejącym przewodem 
gazowym projektowany wodociąg umieścić w rurze ochronnej stalowej długości 3,0 m. 
Zabezpieczenie przejścia kanałem deszczowym na odcinku Df7-Df8 pod kanałem c.o. 
znajduje się w opracowaniu branży konstrukcyjnej. 

6. Przepisy zwi ązane 

Normy 
PN-B-06050           Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 124  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością.  

PN-EN 1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-B-10725   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

PN-EN 1171  Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne. 
PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 
PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 545  Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 12201  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody Polietylen (PE). 
PN-EN 13244 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. 

PN-EN 1074-1÷ 6 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. 

PN-EN 1401-1    Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania  i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 
stalowym i żelbetowe   

7. Uwagi dla wykonawcy 

1. Wytyczenie projektowanych przewodów w terenie wykonać przy pomocy 
uprawnionego geodety. 

2. Budowę należy oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
3. Wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego. 
4. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić rzeczywiste rzędne istniejących przewodów w 

miejscach włączeń projektowanych sieci. 
5. Wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej 1,0 m należy umocnić. 
6. Wykopy zabezpieczyć przed zalewaniem wodą. 
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7. Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-B-10725 i „Warunkami technicznymi 
wykonanie i odbioru robót budowlano-montażowych”, oraz przepisami BHP. 

8. W przypadku wystąpienia wody gruntowej lub sączeń należy przewidzieć 
odwodnienie wykopów. Obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie 
powinno być dokonane tam, gdzie woda gruntowa uniemożliwia lub utrudnia 
wykonanie wykopu lub posadowienie rurociągu. Przy obniżaniu poziomu wód 
gruntowych nie może być naruszona struktura gruntu w podłożu. Poziom 
zwierciadła wód gruntowych powinien być obniżony co najmniej 0,5 m poniżej dna 
wykopu. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami 
wody i rozluźnieniem struktury gruntu podłoża. 

9. Przestrzegać treści uzgodnień i zawartych w nich uwag. 
10. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej 

wszystkich torów w planie i profilu. Po zakończeniu prac należy dokonać ponownej 
inwentaryzacji torów (tych samych punktów) i w przypadku stwierdzenia 
ewentualnych przesunięć torów należy wykonać ich regulację do prawidłowego 
stanu 

11. Zgłaszać do odbioru poszczególne fazy robót w tym umocnienie ścian wykopów, 
podłoże pod przewody oraz zmontowane przewody przed zasypaniem wykopów. 

12. Materiały zastosowane do budowy rurociągów powinny odpowiadać normom 
krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym 
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 
aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać 
pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 

13. Powstałe i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje zaliczone w 
myśl Ustawy Prawo Ochrony Środowiska do odpadów lub substancji 
niebezpiecznych należy usuwać zgodnie z tą ustawą i Ustawą  
o Odpadach. 

14. Wszelkie napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne, powiadamiając o ich 
odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub 
likwidacji. 

15. Urobek z wykopów należy składować w bezpiecznej odległości od wykopów lub 
wywieźć poza teren budowy. 

 
 

               Opracowanie: 
 

Dorota Morzy 
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