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|. OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
w ramach opracowania:

Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wr  az z rozbudow g
ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja
oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki

1.2. Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia.

1.3. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa zawarta miedzy BPBK SA a Inwestorem.

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem  terenu, do celow
projektowych — skala 1:500.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”.

1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219
p0z.1864 z pézn. zm.

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

1.7. Projekty innych branz.

1.8. Uzgodnienia branzowe.

1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.10. Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.

1.11. Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

1.12. Projekt drogowy opracowany przez BPBK SA.

1.4. Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjnych w miejscu
kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
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1.5. Wykonawca robét

Wykonawca robot bedzie wytoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien
by¢ zaakceptowany przez wszystkich gestorow sieci.

2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNYCH

2.1. Stan istniej acy.

W zwigzku z projektowang rewitalizacjg terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni
oraz zwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowg
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania ,Rewitalizacja terenow
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowg ulic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.”
istniejgce sieci teletechniczne wymagajg przebudowy.

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych sa:
- Orange Polska, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk,
- Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa,
- T-Mobile, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa,
- Centrum Informatyczne TASK, Politechnika Gdanska, ul. G. Narutowicza
11/12, 80-952 Gdansk,
- Polkomtel Sp. z o0.0., ul. Postepu 3, 02-676 Warszawa,
- PL-Net Sp. z 0.0., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia,
- ELTERIX S.A., ul. Tytusa Chatubinskiego 8, 00-613 Warszawa.

2.2. Stan projektowany.

W zwigzku z projektowang rewitalizacjg terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni
oraz zwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowg
istniejacych sieci uzbrojenia terenu zachodzi konieczno$¢ przebudowy oraz
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury teletechniczne;.

UWAGI:

1. W zwigzku z projektowang wymiang gruntu pod drogami istniejgce sieci
teletechniczne przechodzgce pod drogami nalezy zabezpieczy¢ na czas
budowy i w razie koniecznosci pogtebic.

2. Projektowane kable ziemne na skrzyzowaniu z projektowanym i istniejgcym
uzbrojeniem terenu nalezy zabezpieczy¢ dodatkowsg rurg ostonowa.

3. Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach wskazanych w projekcie
(rys. 2).

4. Istniejgce studnie przyjete w projekcie do wymiany ze wzgledu na znaczne
obnizenie terenu nalezy wybudowa¢é z bloczkéw betonowych z
dostosowaniem do projektowanych rzednych.

5. Wiazy istniejgcych studni kablowych wyregulowa¢ do projektowanych
rzednych.

6. Przyjeto, ze sieci teletechniczne przewidziane do demontazu zostang usuniete
Z gruntu podczas korytowania drogi i budowy pozostatych branz.
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Przebudowa sieci Orange Polska (OPL)
ul. Sw. Mikotaja

Wzdtuz ul. Sw. Mikotaja przebudowie podlega kolidujgca z nowym uktadem
drogowym kanalizacja teletechniczna 6 otworowa, stupek kablowy oraz kable ziemne
XzTKMXpw 15x4x0,5/55-57, XzZTKMXpw 10x4x0,5/55-56 i XzZTKMXpw 5x4x0,5/57.

W rejonie posesji Sw. Mikotaja 55 wybudowaé nalezy nowy odcinek kanalizacji
7 otworowej o dlugosci 33,2m. Cztery otwory kanalizacji wybudowaé z rur
dwudzielnych D110 i utozy¢é w nich istniejgce kable. Rury dwudzielne dodatkowo
uszczelni¢ (owingé wokot rury) tasmg uszczelniajgcg zapewniajgcg odpornos¢ na
przenikanie wilgoci i zamulanie (np. typu Scotch VM). Wybudowac¢ nalezy rowniez
nowy odcinek kanalizacji 1 otworowej o dtugosci 11,3m wraz ze studnig SK-1 oraz
stupek kablowy (wraz z odtworzeniem przytgczy abonenckich). Studnie kablowg nr
CHY A23 nalezy zdemontowac i wybudowa¢ nowg typu SK-6 pogtebiong z bloczkow
betonowych.

Wybudowaé nalezy nowy odcinek kabla ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,5/57 o
diugosci 12,5m. oraz przetozy¢ istniejgcy kabel ziemny XzTKMXpw 10x4x0,5/55-56
na odcinku o dlugosci 1,5m i wprowadzi¢ go do studni SK-1.

W rejonie tunelu pod torami kolejowymi wybudowaé¢ nalezy nowy odcinek
kanalizacji 8 otworowej o dlugosci 17,1m wraz ze studnig SK-6. Cztery otwory
kanalizacji wybudowa¢ z rur dwudzielnych D110, jeden otwor z rury dwudzielnej
D160 i utozy¢ w nich istniejgce kable. Rury dwudzielne dodatkowo uszczelnic¢
(owing¢ wokot rury) tasmag uszczelniajgcg zapewniajgcg odpornos¢é na przenikanie
wilgoci i zamulanie. W istniejgcej studni nr CHY A21 nalezy wymieni¢ rame i pokrywe
oraz wyregulowac jg wysokosciowo.

Kable w kanalizacji oraz kable ziemne przebudowaé zgodnie ze schematem
przebudowy (rys. 4).

Przebudowa sieci Netia SA
ul. Sw. Mikotaja

Wzdtuz ul. Sw. Mikotaja przebudowie podlega kolidujgca z nowym uktadem
drogowym kanalizacja teletechniczna 1 otworowa.

Wybudowaé nalezy nowe odcinki kanalizacji 1 otworowej o tgcznej diugosci
60,1m wraz ze studniami SKR-1 i SKMP-4. Istniejgcg kanalizacje 1 otw. nalezy
przetozy¢ na odcinku 3,5m i wprowadzi¢ do projektowanej studni nr SKR-
1/R005/156.

Do nowej kanalizacji nalezy przebudowa¢ kabel miedziany XzTKMXpw
5x4x0,4/R.DFA/27 zgodnie ze schematem przebudowy (rys. 5).
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Przebudowa sieci T-Mobile Polska S.A. (TMPL)
ul. Sw. Mikotaja

Wzdtuz ul. Sw. Mikotaja przebudowie podlega kolidujgcy z nowym uktadem
drogowym rurocigg kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm. W jednym wykopie z rurociggiem
T-Mobile utozony jest rurocigg 1XRHDPE 30/3,7mm CI TASK.

Wybudowacé nalezy nowy odcinek rurociggu kablowego 4xRHDPE 40/3,7mm o
dtugosci 184,0m. Pod projektowang drogg i zjazdami rurocigg nalezy utozyé w rurach
ostonowych 1xRHDPEp 160/9,dmm o 1{3cznej dlugosci 21,5m. W miejscu
skrzyzowania z projektowang kanalizacjg deszczowg z powodu ptytkiego utozenia
kanalizacji rurocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg 1xRHDPEp 160/9,2mm o
dtugosci 4,0m.

Projektowany rurocigg nalezy potgczy¢ z rurociggiem istniejgcym za pomoca
zlgczek zapewniajgcych jego szczelnosé. Kolorystyka projektowanego rurociggu
powinna by¢ zgodna z kolorystykg rurociggu istniejgcego. Na przebudowywanych
odcinkach rurociggu nalezy utozy¢ kabel lokalizacyjno-sygnalizacyjny XzTKMXpw
2x2x0,6, potgczy¢ go z kablem istniejgcym i sprawdzic ciggtosc.

Do nowego rurociggu nalezy przebudowaé kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd
72J zgodnie ze schematem przebudowy (rys. 6).

W studni nr Gdy S7/SKR-2 nalezy wymieni¢ rame i pokrywe oraz wyregulowacé
ja wysokosciowo.

Przebudowa sieci Cl TASK
ul. Sw. Mikotaja

Wzdtuz ul. Sw. Mikotaja przebudowie podlega kolidujgcy z nowym uktadem
drogowym rurocigg kablowy 1xRHDPE 40/3,7mm, ktéry jest utozony w jednym
wykopie z rurociggiem T-Mobile.

Wybudowacé nalezy nowy odcinek rurociggu kablowego 1xRHDPE 40/3,7mm o
dtugosci 182,0m. Pod projektowang drogg i zjazdami rurocigg nalezy utozyé w rurach
ostonowych 1xRHDPEp 160/9,dmm o {3cznej dlugosci 29,0m. W miejscu
skrzyzowania z projektowang kanalizacjg deszczowg rurocigg nalezy zabezpieczy¢
rurg ostonowg 1xRHDPEk 160/12mm o dlugosci 4,0m. Rury ostonowe ujeto w
przebudowie sieci T-Mobile.

Projektowany rurocigg nalezy potgczy¢ z rurociggiem istniejgcym za pomoca
zlgczek zapewniajgcych jego szczelnosé. Kolorystyka projektowanego rurociggu
powinna by¢ zgodna z kolorystykg rurociggu istniejgcego.

Do nowego rurociggu nalezy przebudowac¢ kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd
72J nr K-030 zgodnie ze schematem przebudowy (rys. 7).

Przebudowa sieci Polkomtel Sp. z 0.0.
Teren przy torach kolejowych od strony ul. Opata Ha  ckiego

Przebudowie podlega kolidujgcy z projektowang wg odrebnego opracowania
kanalizacjg deszczowg rurocigg kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm.
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Wybudowacé nalezy nowy odcinek rurociggu kablowego 4xRHDPE 40/3,7mm o
dtugosci 23,7m.

Projektowany rurocigg nalezy potgczy¢ z rurociggiem istniejgcym za pomoca
ztgczek zapewniajgcych jego szczelnosé. Kolorystyka projektowanego rurociggu
powinna by¢ zgodna z kolorystykg rurociggu istniejgcego. Na przebudowywanych
odcinkach rurociggu nalezy utozy¢ kabel lokalizacyjny YRPx 1x4x0,9, potgczy¢ go z
kablem istniejgcym i sprawdzi¢ ciggtosc.

ul. Sw. Mikotaja

Wzdtuz ul. Sw. Mikotaja przebudowie podlega kolidujgcy z nowym uktadem
drogowym rurocigg kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm.

Wybudowacé nalezy nowy odcinek rurociggu kablowego 4xRHDPE 40/3,7mm o
diugosci 170,7m wraz ze studnig SKR-2. W miejscu nabudowanej studni istniejgcy
rurocigg nalezy odkopac i wyptyci¢. Pod projektowang drogg i zjazdami rurocigg
nalezy utozy¢ w rurach ostonowych 1xRHDPEp 140/8,0mm o igcznej diugosci
15,0m.

Projektowany rurocigg nalezy potgczy¢ z rurociggiem istniejgcym za pomoca
zlgczek zapewniajgcych jego szczelnosé. Kolorystyka projektowanego rurociggu
powinna by¢ zgodna z kolorystykg rurociggu istniejgcego. Na przebudowywanych
odcinkach rurociggu nalezy utozy¢ kabel lokalizacyjny YRPx 1x4x0,9, potgczy¢ go z
kablem istniejgcym i sprawdzi¢ ciggtosé. Na koncach projektowanych rur ostonowych
bezposrednio nad rurociggiem nalezy umiesci¢ telekomunikacyjne, programowalne
znaczniki elektromagnetyczne (przez wiasciciela sieci stosowane i zalecane sg
znaczniki firmy 3M typu EMS1421-XR/Id).

Do nowego rurociggu nalezy przebudowaé kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd
48J (linia FO41305) wg projektu wykonawczego.

Zabezpieczenie sieci PL-Net Sp. z 0.0.

W ul. Sw. Mikotaja, w rejonie tunelu pod torami kolejowymi istniejaca
kanalizacje teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ pod projektowang drogg rurg
dwudzielng 1xD160 o dtugosci 6,5m.

Przebudowa sieci Elterix S.A.

W ul. Sw. Mikotaja, w rejonie tunelu pod torami kolejowymi istniejaca
kanalizacje teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ pod projektowang drogg rurami
dwudzielnymi 2xD160 o dtugosci 6,5m.

W istniejgcej studni nalezy wymieni¢ rame i pokrywe oraz wyregulowac jg
wysokosciowo.

Catkowity zakres rob6t ziemnych przy przebudowie istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej wynosi: 712.6 m
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2.3. Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.
- Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowe].
- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiatbw do budowy sieci kablowych,
dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA.
z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg
0sOb nieuprawnionych.
Nalezy stosowa¢ studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe
wykonywaé na placu budowy.
Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza
Sciezek rowerowych i chodnikow.
Dla projektowanych studni zlokalizowanych w ciggach pieszych nalezy
zastosowac pokrywy studni z wypetnieniem materiatem z ktérego wykonany jest cigg
pieszy.

2.4. Obiekty kablowe — kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywa¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktérych kable znajdg sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie
wystgpi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow
z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymatos¢ na uderzenia
- L (mala) / N (normalna)
b) wytrzymatosc¢ na sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizaciji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

- Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowe].
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- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiatbw do budowy sieci kablowych,
dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA.

- Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej.

- Netia/TDC-061-0508-S: Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnej

- Netia/TDC-061-0509-S: Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnej.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowe]
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a. Ubijanie przy
pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy ukfadac ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.
Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Dla rur dzielonych zachowaé¢ horyzontalne utozenie zamkéw i zaktad 0,5 m
(przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek ostony).
Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robét winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Tab. 1. Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechniczney:

| E odlegtcsé x ilosé Typ studni
E 55 5 5 \E otworéw [m] projektowane;j
 [NE|SE| S| el ¢ 5
. ) 8 | SE E o
L.p.| Studnia od - do = = g e S W g (0 O% o |gl-]7 2 o %
S | 8% 88| @2 | |aw| 4 ol ¥ |E|s|x
S |88|8%| 2 |Z3|E5| 0 |o|v|F|lg|w
26| T |22z d 7
Istn. CHY A21 17,1 3 51,3 1
stn. -
11 cHyA2zisk-6 | 171 4 68.4
1 17,]
) Istn. CHY A23 - 332 33,2 3| 99,6 Orange
Istn. CHY A24 ’ 4 1324
Istn. CHY A23 -
3| cny Azadrekg | 113] 113 1 11,8 1
SKMP-4/R005/154
4 SKR-1/R005/155 6,8 6,8 0,0 1 0,0/ 6,8 1 1 .
SKR-1/R005/155 Netia
® | SKR-1/R005/156 | >3+ 53,3 1] 533 :
RAZEM: |121,7] 35,2 | 86,5 - | 152,969,4|201,2/17,1 1 21 1| 1
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2.5. Kable projektowane

Zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli
sieci miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonywa¢ zgodnie z normg
ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych  stosowac
telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z
jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw.

Dla przetgczenia kabli mozna stosowa¢ pojedyncze zrownoleglajgce tgczniki
zyk. Stosowacé termokurczliwe ostony ztgczy kablowych.

Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachowac warunki wg
ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006.

Przy zlgczach zostawia¢ zapasy kabla swiattowodowego o dtugosci min. 15 m
z kazdej strony ztgcza. Przy montazu i pomiarach kabli nalezy stosowacC zasady
bezpieczenstwa wymagane przez norme PN-91/T 06700 oraz instrukcje TP S.A. T-
01 ,, Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”.

Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtornej oznakowac nalezy w kazdej studni
przy pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne majg by¢
zgodne z normg ZN-96/TPSA-022.

Tab. 2. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych:

. Dt. Dt w Dt. w Dt.
L.p. | Oznaczenie kabla Typ kabla Liczba trasowa | kanalizacji | ziemi kn;rx Zapasy elektr. || Uwagi
Par [m] m | P Ml |y
XZTKMXpw
1 | 150x4x0,4/1a3%  “1oo 0 300 | 87,2 87,2 0,0| 26,160 6,0 | 932
2 | 15x4x0,5 /5557 XZTKMXpw 30 | 445 | 445 | 00| 1338 45  49)porange
15x4x0,5
3 5%4x0,5 / 57 XZTKMXpw 10 12,5 0,0 125 0125 35 16}
5x4x0,5
5x4x0,4 / XzTKMXpw X
4 B DEA/2T SXAXO. 10 | 60,1 60,1 00| 0601 45 645 Ne
RAZEM: 2043 | 1018 | 125| 282| 185 222[8

Tab. 3. Zestawienie projektowanych kabli $wiattowodowych:

RHDPE 32/2,9
mm

Typ Liczba

L.p. Zakres przebudowy kabla wi

llog¢|| UYwagi
otw.

x dt.

Zapasy,
zakonczenia [m]

llosé | Dt
otw. | [m]

Dt. trasowa [m]
km x wtékno
Dlugosé elektr.
[m]

Wypigcie kabla z istnieicego
zlacza znajdujcego s¢ w studni T-
Mobile nr S6, wycigniccie kabla

poza zakres kolizji do istnigjej Z

studni T-Mobile nr S7 (330,6m), - ;
1 wciaggniecie kabla po nowej trasig XOTKtsd 72 Wykprzys.tame kabla - - - T-Mobile
(330,8m) i wprowadzenie do 72 Istniejacego

istniejacego zjcza.

Wydtuzenie trasy skompensowa
istniepcym zapasem kabla w studni
S6.
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Whypiecie kabla z istnigicego
zlacza znajdujcego s w studni
TASK nr 1663, wycigniccie kabla Z-

poza zakres kolizji (182,0m), | XOTKtsd 72 wykorzystanie kabla TASK
wciagniecie kabla po nowej trasig  72J/K- istniejacego B B B

(182,0m) i wprowadzenie do 030
istniejagcego zhcza w studni TASK

nr 1663.

Whypiecie kabla z istnigicego
zlacza znajdujcego s w studni
Polkomtel nr SK41305.08,
wyciagniccie kabla poza zakres
kolizji do istniepcej studni Z-

Polkomtel nr SK41305.06B ;
3 (1147,6m), weigniecie kabla po XOTKisd 48 wykorzystanie kabla - - - Polkomtel

nowej trasie (1145,9m) i 48]/ Istniejacego
wprowadzenie do istniggego | FO41305
zlacza.
Zapas kabla wynikagy ze
skrocenia trasy natg odtazy¢ na
istniejacym stelau zapasu.

RAZEM: | 0,0 | 0,0 0,00 0,0 -1 0, 0,0

2.6. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary

Wykona¢ wstepne i kohcowe (przed i po przebudowie) pomiary
reflektometryczne i transmisyjne z przetgcznicy dla kabla swiattowodowego. Dla kabli
miedzianych wykona¢ pomiary prgdem statym oraz ttumiennos$ci skutecznej dla kabli
przebudowywanych. Wyniki pomiarow koncowych kabli przebudowywanych nie
mogq by¢ gorsze niz pomiardw wstepnych.

2.7. Dane o istniej gcym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Petne
informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej
uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym

projekcie.

2.8. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywa¢ za zgodg i pod
nadzorem wiasciciela urzgdzen.

b) Stosowac¢ sie do zapisébw warunkéw technicznych przebudowy wydanych
przez wiascicieli urzadzen.

c) Przed przystgpieniem do przebudowy wykonawca zobowigzany jest
przekazac wiascicielowi urzgdzen kopie pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzagdzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym
pasie drogowym na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

e) Zachowa¢ nalezy podane na rysunkach wspoirzedne lokalizacyjne oraz
rzedne wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowa¢ z robotami
pozostatych branz.

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

h) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza
Normami Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.
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i)
)

K)

)

Stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

Wykopy gtebokie nalezy odwodnic¢ lub zabezpieczy¢ je przed wnikaniem wody
(Scianki szczelne, pompy wodne, igtofiltry...).

W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

m) Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z

n)

0)
P)

a)

2.9.

udzialem przedstawicieli gestorow sieci.

Wylgczone z uzytkowania sieci teletechniczne na terenie gminnym nalezy
usung¢ z gruntu.

Zaleca sie aby dostawca materiatéw deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.
Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatorow. Wykonawca przed ziozeniem oferty ma
obowigzek zweryfikowac w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejgcych
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych — t.j. kabli wybudowanych po
zakonczeniu projektu.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogdw wskazujgcych nazwy
firm, sg przykladowe i uzycie innych elementéw skitadowych tego projektu jest
mozliwe pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci
na podstawie, ktdrych zostat opracowany projekt.

Zakres podstawowych robot

Przebudowa sieci Orange Polska

ul. Sw. Mikotaja
= budowa kanalizacji kablowej z rury 1IXxRHDPEp 110/6,3mm -11,3m
= budowa kanalizacji kablowej z rur 3xRHDPE 110/4,0mm -33,2m
= budowa kanalizacji kablowej z rur 4xD110 -33,2m
= budowa studni kablowej z bloczkéw betonowych z

zabezpieczeniami - 1 szt.
= budowa studni kablowej SK-1 z zabezpieczeniami - 1 szt.
= budowa stupka kablowego - 1 szt.
= demontaz istniejgcej studni - 1 szt.
= demontaz stupka kablowego - 1 szt.
= przetozenie istniejgcego kabla ziemnego -15m
= wykop dla kabli ziemnych -125m
= budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 15x4x0,5

w kanalizacji wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw -44,5m (49,0 m)
= budowa nowych odc. kabla miedzianego XzZTKMXpw 5x4x0,5

w ziemi wraz z wykonaniem ztgcz i pomiarow -12,5m (16,0 m)
= budowa kanalizacji kablowej z rur 3xRHDPEp 110/6,3mm -17,1m
= budowa kanalizacji kablowej z rur 4xD110 -17,1m
= budowa kanalizacji kablowej z rury 1xD160 -17,1m
= budowa studni kablowej SK-6 z zabezpieczeniami - 1 szt.
= demontaz istniejgcej studni - 1 szt.
= wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokosciowa - 1 szt.
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=

budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw
150x4x0,4 w kanalizacji wraz z wykonaniem zitgcz i pomiarow

-87,2m (93,2 m)

= demontaz kabli z kanalizacji -83,2m
Przebudowa sieci Netia SA
ul. Sw. Mikotaja
= budowa kanalizacji kablowej z rury 1XxRHDPEp 110/6,3mm -6,8m
= budowa kanalizacji kablowej z rury 1XRHDPE 110/4,0mm -53,3m
= budowa studni kablowej SKMP-4 z zabezpieczeniami - 1 szt.
= budowa studni kablowej SKR-1 z zabezpieczeniami - 2 szt.
= przetozenie kanalizacji 1 otworowej -3,5m
= demontaz istniejgcej studni - 2 szt.
= budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,4

w kanalizacji wraz z wykonaniem ztgcz i pomiaréw - 60,1 m (64,6 m)
= demontaz kabla z kanalizacji -58,9m
Przebudowa sieci T-Mobile Polska S.A.
ul. Sw. Mikotaja
= budowa rurociggu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7 mm -184,0m
= ukladanie rury 1xRHDPEp 160/9,2mm w gotowym wykopie -255m
= budowa kabla lokalizacyjno-sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6 -184,0m
= wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokosciowa - 1 szt.
= budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 72J w rurociggu

kablowym — kabel istniejgcy -330,8m
= wprowadzenie kabla 72J do ztgcza przelotowego - 1 szt.
= pomiary reflektometryczne na kablu 72J - 2 pom.
= pomiary transmisyjne na kablu 72J - 1 pom.
Przebudowa sieci Cl TASK
ul. Sw. Mikotaja
= budowa rurociggu kablowego z rury 1XRHDPE 40/3,7 mm -182,0m
= budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 72J w rurociggu

kablowym — kabel istniejgcy -182,0m
= wprowadzenie kabla 72J do ztgcza rozgaleznego - 1 szt.
= pomiary reflektometryczne na kablu 72J - 2 pom.
= pomiary transmisyjne na kablu 72J - 1 pom.
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Przebudowa sieci Polkomtel Sp. z 0.0.

Teren przy torach kolejowych od strony ul. Opata Ha  ckiego

= budowa rurociggu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7 mm -23,7m
= budowa nowych odc. kabla lokalizacyjnego YRPx 1x4x0,9 -23,7m
ul. Sw. Mikotaja
= budowa rurociggu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7 mm -170,7m
= budowa studni kablowej SKR-2 z zabezpieczeniami - 1 szt.
= ukiadanie rury 1xRHDPEp 140/8,0mm w gotowym wykopie -150m
= budowa nowych odc. kabla lokalizacyjnego YRPx 1x4x0,9 -170,7m
= znaczniki elektromagnetyczne - 6 szt.
= budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd 48J w rurociggu

kablowym — kabel istniejgcy -11459m
= wprowadzenie kabla 48J do ztgcza rozgaleznego - 1 szt.
= pomiary reflektometryczne na kablu 48J - 2 pom.
= pomiary transmisyjne na kablu 48J - 1 pom.

Zabezpieczenie sieci PL-Net Sp. z 0.0.
= zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji 1 otw. rurg dwudzielng 1xD160 -6,5m

Przebudowa sieci Elterix S.A.
= zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji 2 otw. rurami dwudzielnymi

2xD160 -6,5m
= wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokosciowa - 1 szt.

Opracowat:

mgr inz. tukasz Zelek
01.2016
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Crange Polska

HURT Biuro Projekiow Budownichwa Komunainego S.A.
Dostarczanie i Standarty Infrastruktury

Dzial Ewidencji | Zarzadzania Darymi o Infrastrukturze 6 - Olszbyn ul.Uphagena 27

Adres do korespondendgii: B0-237 GDANSK

ul. Grunwaldzka 110, B0-244 Gdarisk
tel.: 58 557 27 77 tax.: 58 344 44 00

Gdariak, 10 luty 2014

Murner pisma: 11532/ TODOROW/P/2014

Termat: Warunki techniczre ne usunigeia kolizji z siecia | przyiaczami teletechnicznymi w zwigzku z plamowang Rewitalizaca
tarendw dzielnicy Chylania pomiedzy ulicarmi Komigrowskiego, Opata Hackiego, Chyloriska Morska | Zamanhofa wraz 2 budows
kanaly deszeczowago w Gdyni CHYLONI

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2014 nr. ZAR-0151/182/A5/14 | ostarczone mapy Orange Polska S.A
{QPL).., Dostarczanie | Serwis Uslug, Operacyjne Utrzymanie Sieci i Uslug, Dzial Ewidencii | Zarzgrizania Danymi o
Infrastrukturze Oisziyn uprzejmie informuje, ze w zakresie zaznmaczonego obszarn znajdujz sie siec teletechniczna
kolidujaca z w/w inwestycla. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, opracowac projekt i
wykonat przebudows istrieiacych urzgdzeri telekomunikacyjnych wchodzacyeh w kolizig 2 projekiowang
inwestycja, zwracajge szczegolng uwage na normatywne odleglosci,

Usunigoie kolizii jest uwarunkowane speinieniem nastepujacych wytycznych do przebudowy poza projektowany
uktad drogowy:

-Kanalizacja teletechniczna wiglootworowa-otworowa wiaz z studniami | kablami w tyr lable swiatfowodowe —
ozn. na mapie K i ficzba otwordw

-Kable ziemne - ozn na mapie Z f lezba kabli ziemnych

- Slupki | p-ty dostgpowe zewngtizne f wewnetrzne- ozn na mapie FD

- Szafy Kablowe 57K

Wykonaé przebudowe, poza obezar kolidujgey, kanalizacje kablows, studnis kablowe wraz z kablami oraz kable
Ziamne, Przebudowa wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej mus by realizowana zgodnie 2
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2006r.;

Przelozenie doziemnyeh lubforaz napowietrznych urzadzer telekomunikacyjnych zaprojekiowad zgodnie Z normag
ZN-96/TPSA-027 | powlgzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi cdpowiednikami mozlivie bez przerw w
lgcznosel — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizjl, z=& w przypadku  kabli
Swiatlowodowyeh — maksymalnie zminimalizowad przenwy w iacznosei;

Nalezy odtworzyé zabezpleczenia mechaniczne pokryw studni teletechnicznych OPL 1 instalacie alarmowa.

W migjscach skrzyzowan z jezdnig deziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronna
gruboscienng przez calg szerokose jozdni

Cirangs Fieiska SRk Sumying 2 sicdaita | admeem w Warszaie ((4-326) proy Al Seordimakich 150, g et Sad Aajiacmy dla sl Wemay'
00 Wydzlal Grspogancry Kenyowega Fejesty Secawego podl numensm DO000%0601; REGON ©12100784, WIF S28.00.4 su-aaﬁ 2 polirptym w=||_= \eapitatam zakadowym wmnsegeym 3.037 DTLAIT dotich,
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Przebudowywang siec naleZy projektowad na terenie, kidry jest wlasnodcia gestora drogl. W preypadku, gdy nie
bedzie takiej mozZliwosci | sieé  rostanie zaprojektowana na  gruntach  osdb  trzecich,  Inwestor
zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciciela dziafki na lokalizacie infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastrukiury w celu je konserwac]i | utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest réwnisz do pokrycia jgj
kosztow. W przeciwnym razie wszelkle roszezenia osob flzycznych | prawnych 2 tytulu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obclataly Inwestora;

Ponacto  informujerny, ze na obszarze objetym  przedmiotowym  zadanlem  inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezell w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone régnice pomiedzy danymi  ofrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglsié do OPL, uzgodnié z wiadcicielem urzadzen
teletechnicznych (sleci) oraz ujaé w projekeie przabudowy;

Przebudowe kabil obeych wylkonad zgodnie z warunkami operatora po akceptaci uprawnione] komdrki QPL.

W przypadku zmiany rzednych fterenu nalery uwzglednié regulacle poziomu istnigjacej  infrastruktury
telekomunikacyjnej dozierng] z zachowaniem normatywnego preykrycia, w stosunku do projektowang] niwelety. W
przypadiu zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejgeej infrastruktury telskomunikacyjnei
napowietrzne], 7 zachowanism normatywne] wysokose w stosunku do projektowane] niwelaty;

Realizacla powyzszych prac moze odbywad sie na podstawle uzgodnione] | zaskceptowans] prrer ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OFL projektu wykonawczego i kopii projektu
budowlanego w czgsci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwiordzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt
wykonawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany {w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skladaé do
zatwierdzenia w Dzigle Ewidencji | Zarzadzania Darymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn adres:ul. Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdarisk;

Opracowary projekt powinien zawierad szozegdlowe dane, dotyczace zakresu slecl telekomunikacying planowanej
do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszezegdlnienie ilodci i rodzaju
urzgdzen kubaturowyeh znajdujacych sic w pasie drogowym, przekazywang do wlascicieli | zarzadcow drég w calu
otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacia projektowa powinna zostaé sporzadzona preez osobe posiadaiges uprawnienia do projektowania
zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacj, kabli miedzianych oraz kabli
nalezgoych do innych operatordw zostang udzielone w Dziale Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 -
Olsztyn adres: ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarsk (sprawe prowadzi Piotr Wojtowicz tel. 58 623 41 31).
Przekazane dane nie zwalniaja projekiania od dokonania wizji lokalne| w tarenie;

Wszystkie prace zwigzane z Infrastrukiura felekomunikacying nalezy wykonywad zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwisrdzonym | uzgodnionym z OPL projekiem, pod scislym nacizorem
przedstawiciell stuzb techniczych OPL;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadky  stwierdzenia, w trakcie wizji lokalne),
wystgpowania w kanalzacii telekomunikacyjinej kabli nalkezacych do innych operatordw nale?y wystapic do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedgoych ich wiasnogcia. W praypadku
Uzyskania informacii o rezerwaciach miejsca w kanalizacii OPL pod budowe planowangj sieci nalezy wystapic do
wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacil ich inwestydii | dokonania odpowiednich
ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolaczyé do projekiu, a
narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowane] dokumentacii.

Koszty projekiu, przetoZenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznysh wynikajgoe 7 naruszenia ub
konlecznodel zmian stanu dotychezasowego urzadzen liniovych przy zachowaniu dotychezasowych wiladciwoscl
uzytkowych i parametréw  technicznych  oraz  strat wynikych  z tytulo awardi zwigzanych
z przebudowa, poknwa naruszajacy stan istniejgcy;

Roboty budowlano — montazows nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujace) sig w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednaczednie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne] rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z o.o. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 585501000),
Ktcra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz OPL posiada certyfikaty 150 2001 gwarantujace wysoka
jakosc prac craz dude dogwiadczenie w prowadzeniv prac telskomunikacyjrych.
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s Firma Parinerska Sprint S.A.  w  Olszlymie, Oddzial w  Gdarisku  {ul. Budowlarych  84E,
B80-298 Gdansk, tel, 583447700}, kiora kompleksowo konserwuie infrastruklurg lelekomunikacyjng
stanowigca wiasnosd OPL, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwaraniujgoe wyschkg jakosé prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

. Firma Partnerska TP Teltach Sp. z o.o0.{ul. Bartlomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadz zacania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1SO 8001 gwarantujgce wysokg jakosd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikecyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenis prac awigzanych z budowsg
lub preebudowa sieci, gdy jako wykonawea wekazany bedzie podmict, &téry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzl dia OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyie wykonaniz umowy dotyczace] sledt
OPL lub 7 kidrym w bym okresie OPL rozwigzala taks umowe lub odstapia od nigj z winy t2go wykonawcy,

Dia prac polegajacych na przebudowie obiektdw budowlanyeh linit telekomurikacyjnych naledy powalac Inspektora
Nadzoru zgodiie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U, Nr 138 poz. 1564, § 2.1 punkt 12 z dnia 04
grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane arl. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciemn prac, ktdrych dotyozg ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy {spisanie protokolu przekazania
placu budowy) OPL wskaze upowarnionego przedstawiciela w cslu sprawowania odplatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami | cohrong infrastruktury teletachniczne) oraz dokenania odpiatnego odbioru koncowego.
Inwestor zonowigzany jest zglosté do OPL prace min. na 14 dni robocze przed przysigpieniem do robot, Srezeqoly
dotyczgee prowadzenia nadzordw i odbioréw kercowych oraz cennik tych uslig mozna znaleié na
wwwwr.orange.plvmiosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wlasnodc
TP S.A. i bedzie zglaszane organa dciganial

Zawladomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kerowad na adres:

Orange Polska

Dostarczanie | Serwis Usiug

Wydzial Utrzymania Uslug | Infrastruktury 2 - Gdynia

ul. Nowolipie 30

80-172 Gdansk

tel. 58 623 3131, e-mail irensusz.nowicki@orange.com

Zodoszenia powinno zawierac muir.:
s informacie o wykonawey robot

»  cortyfikat jakodcl z serii 150 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakodel w zakresie robdt budowianych;

« uprawnienia Kierownika budowy oraz aktuainy wpis do lzby Inzynierow,
«  harmonogram robdt,

» jeden komplet dokumentac projekiowsj (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP 5.A. oraz kopia
pozwolania na budowe),

s inne dokumeanty okreslone na stapie projektowania.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OLP zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwiil zakoriczenia robot wymagajacych nadzoru. Oplaty naliczanse sg
za caly okres pobyl przedstawicisla OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdh Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiadcicislskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL | Inwestora. W
przypadiku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokst Odbioru  Korcowego/Nadzoru
Wiagcicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnege podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL
wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawicisla Inwestora, Protokd! Odbioru Korcowego/Nadzoru Whadciclelskiego |est podstawa naliczenia
oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru,
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20.

Zakonczene prece zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosié do odbioru zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnief 14 dni przed planowanym odbiorem;

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigey od dnia ich wydania.

z pc_;w"'":"r Ty

Arkadiusz Eltwardt
Dzial Ewidenci | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-0lsztyn

Latacznik;
1. Mapa ( 2 arkusze ) 2 zaznaczong slecia OPL

2. Wysokoss oplal
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Hurt BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA
Dostarczanie i Serwis Uslug KOMUNALNEGO S A.

Dzial Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsziyn w GDANSKUI
adres do korespondencii:
al. Grunwaldzka 110, B0-244 Gdarsk ul.Uphaaena 27
tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00
Gdansk, 24 kwiecied 2015 .

Numer pisma: 11512/TODDRAU/F/2015
Temat: Przediufenie technicznych warunkow nr, 11532/TODDROU/P/2014 pt"Rewitalizacia terendw dzielnicy
Chylania pomiedzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonska i Zamenhofa wraz z budowa kanalu

deszozowego do rzeki Chylonki w Gdyni wraz z karekta ukfadu drogowego

Dane Chronione przed Detalem Orange

Szanowni Panstwo,
w odpowiedzi na pismo z dnia 23.02.2015 dotyczgce aktualizacji warunkéw technicznych w Gdyni teren
Chyloni informujemy, #e przediuza sle waZnosSé warunkdw technicznych nr.11532/TODDROU/P/2014
pt"Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia pomiedzy ulicami Kemierowskiego, Opata Hackiego, Chyloniska i
Zamenhofa wraz z budowa kanalu deszezowego do rzeki Chylonki w Gdyni wraz z korekta ukladu drogowego”
do dnia 30.10.2015r z dodatkowymi uwagami:
Malezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonad przebudowe | zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycjg, zwracajac
szezegblng uwage na normatywne odlegtodel w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.
UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowiazany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresia:

e uzgodnienia terminu rozpoczgcia prac,

e prowadzenia prac wylgcznie pod nadzorem wiascicialskim ze strony OPL,

« gznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:

+ wp. 16, 17, 18 niniejszych Warunkéw Technicznych,

+ na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszyeh wytyeznych:

1. Nalezy przebudowac poza projektowans ciagi jezdne istnisjaca infrastrukture teletechniczng Crange
Polska. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjne] musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-98/TPSA-027
i powigzanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mazliwie bez przerw w lacznosci —

Gmwmuuanﬁhhkmzuﬂlml wium rvw--M-m o (012326 przy Al b 168, dha Fiegeetra Proaduighi oy ot 242 Eaed Flajaincrwy ol sk Wars:
xi ap y RAgjestru Sado mimatem (O00104671: AEGON (2900784, WP 528.02-50-095, £ pakrylym x:xm apilaters sakiadowym wenoszgorm 3 3G7.0TE 43T daiych,
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kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiatlowodowych -
maksymalnie zminimalizowaé przerwy w fgcznosci;

3. W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne naleZy zabezpieczyé rura ochronna
gruboscienna przez calg szerokosé jezdni;

4, Przebudowywana sieé nalezy projektowac na terenie, ktory jest wiasnodcig gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwodcl i sie¢ zostanle zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnic zgode whasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep
dao infrastruktury w celu j&j kKonsarwag]i | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA 5.A. Zobowigzany jest réwniez
do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych | prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beds obciazaly inwestorg;

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jeizeli w trakcie wizji
lokalngj, dokonywane| przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z DRANGE POLSKA 3.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A,
uzgodnit z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (slecl) oraz ujacé w projekcle przebudowy;

8. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgesj infrastrukiury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowans] niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowans]
niwelety.

7. Realizacja powyzszych prac moze odbywad sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane| przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego | kopii projektu budowlanego w czedel telskomunikacyjne], zawierajgcego potwlerdzenie
zgodnosel z oryginatern. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6 - Olsztyn w lokalizacjl; Gdarisk, Al Grunwaldzka 110.

8. Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, olbmiar sieci oraz wyszczegclnienie
ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadedw drég W celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

9. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawniéenia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawieraé odwiadczenie, o ktéryrn mowa w Ustawie Prawo Budowlane,
art. 20, pkt 4.;

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej zostang
udzielone w Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244
Gdarsk (sprawe prowadzi Piotr Wojtowicz tel. 58 623 41 31). Przekazane dane nie zwalniaja projekianta od
dokonania wizji lckalnej w terenie;

11.  Wszystkie prace zwigzane =z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywacé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno = budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA
S.A.. projektem, pod Scistym nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

12.  Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia, W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miesjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowansj sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatordw altematywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji | dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
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formalne nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowansj
dokumentacii.

13. Koszty projekiu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzeh teletechnicznych wynikajgce z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego wzgdzer liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych | paramelréw technicznych oraz strat wynikiych z tytutu awarii
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

14. Roboty hudowlano — montazowe nalezy zlecié wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktara posiada udokumentowane doswiadezenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z o.0. (Al Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarnsk, tel. 58 550 10 00),
ktora kompleksowo Kkonserwuje infrastrukiture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosé ORANGE,
posiada cartyfikaty SO 9001 gwarantujgce wyscka jakosé prac oraz duze dodwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

+ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty I1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telskomunikacyjnych.

# Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddzial w Gdarisku {ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdarnsk,
tel. 58340 77 00}, ktoéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany begdzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktdrym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzala taka
umowe lub odstapila od niej z winy tego wykonawcy;

15.  Dta prac polegajgcych na przebudowie obiektow budowlanych [inii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspekiora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U, Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z
dnia 04 grudnia 2001t oraz z wyrnogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

16. Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskare upowainionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrona infrastruktury teletechnicznsj oraz
dokonania odptatnego odbloru  koficowego. Warunkiem podpisania protokolu  odbioru robdt  przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest miedzy innymi przekazanie do Orange Polska 5.A. jednego egzemplarza
aktualne] dokumentacji powykonawczej, Inwestor zobowigzany jest zgrosié do ORANGE POLSKA S.A.. prace
min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiorow
koficowych oraz cennik tych uslug mozna znaleZé na www.orange.pl/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na
siect ORAMGE POLSKA S.A.. bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnodci ORANGE POLSKA S.A.. | bedzie
zgtaszane organom sciganial

17,  Zawiadomienie ¢ terminie rozpoczecia prac nalezy kierowadé na adres:
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury 2 - Gdynia

ul. Piekamicza 1

80-126 Gdansk

tel. 58 623 31 31, e-mail lreneusz Mowickii@orange.com
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oraz

Crange Polska S.A.

Ewidencja | Standardy Infrastruktury

Dzjal Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
Al Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk.

fax. 58 344 44 00, tel. 58 557 27 77

e-mail: Arkadiusz. Eliwardi@orange.com

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:
+ informacje o wykonawoy robdt

« gertyfikat jakosci z serll ISO 9000 lub Inny rownowainy dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdét budowlanych;

« uprawnienia kierownika budowy oraz akiualny wpis do lzby Inzynierdw,
+ harmonogram robot,

« jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopig pozwolenia na budowe),

+ inne dokumenty okresione na etapie projektowania.

Qpfaty za $wladczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomleniem Inwestora do chwili zakornczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Oplaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiclele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokél Odbioru Kofdcowego/Nadzoru Whascicielskisgo ORANGE POLSKA S.A..
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
wskazuje w Protokole Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Kofcowego/Nadzoru Whascicislskiego jest
podstawa naliczenia optat za sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.. nalezy zglosié do odbioru
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

18. Dia rob6t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgesj w uzytkowaniu OPL naleiy
spetnié wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
» przedstawicielowi inwestora (wykonawey) na stapie przekazania placu budowy lub,
« przedstawicislowi Inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dia przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy.

b. przedstawicie! inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajae wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkow Technicznych adres wiasciwe] komorki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub
Wydzialu Monitorowania Interwenciji Operacyjnych uzupeiniajac przekazywany zakres informacii o dane
dotyczace:

» migjsca prowadzenia prac,
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s tarminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
s nazwiska i numeru telefonu do kisrownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniossk/zamiar rozpoczecia robdl/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Palska, do ktdrej kisrowany byl wniosek (Wydzialu Utrzymania Uslug i
Infrastruktury lub Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktorym wniosek
zostal zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupefniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

nazwe firmy
s wykonawce, lub podwykonawce prac,
e imig nazwisko kierownika robdt,
s numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,
* numer zgicszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e, wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
achronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawey znajdujacym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

19, Niniejsze warunki techniczne wazne 53 przez okres do dnia 30.10.2015r.

Z powa?a_niam
’ Lf g J.v‘v,‘f' =
gl Lienn
Arkadiusz Ellwardt
Glowny Specjalista

Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsziyn
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Orange Polska 5.4, Biuro Projektdw Budownictwa Kemunalnago S.A.
Domena Hurt w GDANSKU

Dostarczanie | Serwis Ushug, Ewidencja | Standardy infrastrukdury ul. Uphagena 27

Dizlal Ewidencl | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturzs 6 - Clsziyn 80-237 GDANSK

Adres do korenspondencii: Al.Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
ted,; B8 65T 27 77 fax.: 68 344 44 00

Gdarisk, 30 paZdziemik 2015,

Mumer pisma; G965 TODDROUP2015
Temat: Przediuzenie terminu wainodal Technicena Warunki ng przebudows sieci telekomunikacyjre] w zwigzku 2 rewitalizacig
terendw dzislnley Chvlonia w Gdynl wraz z budows kolektora deszezowege do rzeki Chylonkd

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek rr. ZAR-0151/3353/JOTELAS z dnia 15.10.2015 dotyczgey planu
zagospodarowania terenu w Gdyni Chylonia, Dostarczanie | Serwis Uslug, Operacyjne Utrzymanie Sleci | Uslug,
Dziat Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Olsztyn uprzejmie Informule, #e przediuza sig waznosd
warunkdw technicznych nr.  11512/TODDROU/P/2015 w  zakresie zaberpieczenia | przebudowy siec
teletechnicznych ORANGE POLSKA S.A. w rejonie rewitalizowanych terendw dzielnicy Gdynia Chylonia | budows
kolektora deszczowego do rzeki Chylonki do dria 02.05.2016r.

W zwigzku z tym w celu usunigela kellduigeyceh, istnigjgeyeh urzgdzen telekomunikacyjinych nalezy na koszt
naruszajacego stan istnigiacy, opracowad projekt | wykonad przebudowe. wchodzacych w kolizig z
projektowang inwestycjg, zwracajge szczegdlna uwage na normatywne odlegloscl w zakresie zblizer |
skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu,

UWAGA:

Wikonawea przystepujge do prac na infrastrukiurze Orange Polska S5.A., zobowigzany jest do przestrzegania |
stosowania standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- pznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szezegdtowy sposth postepowania dia powyzszych wymagan zostal zapisany:

- wp 18, 17, 18 ninigjszych Wanunkéw Technicznych,

- na strenie www.oramae.plwniosekonadzor,

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznyach:

1. Projekiowany uklad drogowy parkingowa koliduje 2z istnisjacym doziemnym kablem OPL. Kabel nalezy
przabudowad poza obreb kolizji. Przebudowa oraz zabszpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury
telekomunikacyjng) musl byé realzowans zgodnie 7 wymaganiarmi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2 Przelozenie doziemnych urzadzer telekomunikacyjriych zaprojektowad zgodnie 2 norma ZN-968/TPSA-027 i
powlazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w kacznoscl —

Canga-Poaha Spcika Akcyia 2 siedzit | athesam w Warszae (021201 oy AL Jroclimakich 100, wpisana tio Fessing Proedsistiorin priwsdronsge proot Sad Raenouy dis m 2L Warsany l |
i Wyl ¥ juskn Bl pod pumenem COO0CT0081; AEGON 012100784, NP 520-02-55-309; 2 pobnytrm v waleés] kaphainm zabdsckmymm wyneseepm 3037072437 sobpoh. — |
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12,

kable miedziane zréwnoleglic na cbszarze wystgpowania kolizji, zag w przypadku kabli swiattowodowysh —
maksymalnia zminimalzowad przenwy wlacznodel;

W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rura ochronna
grubodcienng przez caly szerokosd jezdni;

Przebudowywang sie¢ nalszy projekiowad na terenie, ktdry jest wiasnogcig gestora drogi, W przypadku, gdy
nie bedzie lakiej mozliwosci i sie¢ zostanie zeprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnic zgode wiadciciela dzialki na lokalizacje infrastrukiury telekomunikacyine oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwadii | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany
jest rownisz do pokrycia jej kosztdw, W przeciwnym razie wszelkie roszozenia oséb fizycznych | prawnyeh z
tytulu posadowienia sieci na gruntach asdb trzecich beds obciazaly Inwestora;

Ponadto informujerny, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyvinym  istnisie
prawdopodobieistwo wystepowania niszinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezell w trakcis
wizji iokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA 3.A. a stanem w terenis, ralezy je niezwtocznie zglosié do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgednié z wiadcicielem urzadzen teletechnicznyeh (siec) oraz ujad w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uweglednié reguiacie poziomu istnisjgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej dozlemng z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projeklowans]
niwelaty,

Realizacia powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnions] | zaakceptowane] przez ZUDP
dokumentacii projekiows), oraz ra podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA SA. projekiu
wykonawczego | kopll projektu budowlanego w czedel telekomunikacyjne), zawierajacego potwisrdzenie
2godnosal z oryginatem, Projekt wykonawozy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany {w 1 egzemplarzu
+ phyta CD} prosze skladad do  zatwierdzenia w  Dzlale Ewidencii | Zarzadzania  Danymi
o Infrastrukturze 6 — Olsztyn w lokalizacj: Gdarisk, Al Grunwaldzka 110,

Opracowany projekt powinien zawieraé szozegdlowe dane, dotyczace zakresu sisci telekomunikacyjne]
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszozegolnienie ilosci i rodzeju urzadzer kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiasciciell | zarzadodw drég w celu otrzymania Decyzii na zajecie pasa drogowegc;

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowisdnis
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyine), zgodnie z wymaganiami przepisdw Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczanie, o kidrym mowa w Ustawie Prawe Budowlane, art. 20, pkt 4.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sisci telekomunikacying] zostang udziglone
w Dzial Ewidencil | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 8-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
(sprawe prowadzi Piotr Wojtowicz tal. 58 623 41 31). Przekezane dane nie zwalniajg projektanta od
daokonania wizjl lokaine] w terenia;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nale?y wykonywad zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami techniczne — budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z OBRANGE POLSKA S.A..
projelktem, pod Scislym nadzorem przedstawicieli stuZb technicznych OBANGE POLSKA S.A.;

Ma etapie opracowywania projektu wykonawczego w preypadku stwierdzenia, w trakcle wizi lokalng],
wystepowania w kanalzad]i telekomunikacyjne] kabli nalezacych do nnych operatordw naledy wystapié do
poszezegdinych firm o wydanie techniczrych warunkdw przebudowy kabli bedacyeh ich wlasnoscia, W
przypadku uzyskania informacj o rezerwacjach migjsca w kanalizacj ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planawans] sieci nalezy wystapic do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwisrdzenia realizacjl
ich inwestyc]i | dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolaczyd do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowang
dokumentagil,

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznoscl zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zacheowaniu dotychczasowych
wiasciwoscl uzytkowych | parametrow technicznych oraz strat wynlkiych z tytubs awarii zwigzanych z
przebudows, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy:

Roboty budowianc - montazowe nalesy zlecic wylgeznie firmie specializujace] sie w robotach
teletechnicznych, kidra posiada udakumnentowane dodwiadczenie w budownictwie telekomunikacyjrym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendijemy firme:

e

2
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« Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z a.0. (Al Grunwaldzka 82, B0-244 Gdarisk, tel, 58 550 10 00),
ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacying stanowiaca wiasnosc ORANGE, posiada
certyfikaty 130 8001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekarmunikacyjmych,

» Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.{ul. Barttomisla 2 02 — 683 Warszaws, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA SA., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka |akodd prac oraz duze dodwiadczenle w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddzial w Gdansku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdarisk,
tel. 58 340 77 00), kldra prowadzi zadania Inweslycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada
certyfikaty 180 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze dodwiadezenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjrych.

ORANGE POLSKA SA. zastrzega sobie prawe do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmict, kiory w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA SA.. szkode paopreez niewykonanie lub
nienalezyte wykonania umowy dotyczace] sieci DRANGE POLSKA 5.A. lub z kidrym w tym okresie
ORANGE POLSKA 5.A.. rozwiazala takg umows lub odstapiia od nigj z winy tego wykonawcy;

15. Dila prac polegajacych na przebudowie obiekidw budowlamych lini telekomunikacyjnych nalezy powolac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U, Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogam| ustawy Prawe Budowlane art, 18 punkt 1-5;

16.  Inwestor zobowiazany jest przed rozpaczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wysiapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placy budowy), ORANGE POLSKA S.A, wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastrukiury teletechniczne] oraz
dokonania odplatnego odbioru  koricowego, Warunkiem podpisania protokolu  odoioru  robot przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest miedzy innyml przekazanic do Oragne Polska S.A. jednego
egzemplarza aktualne] dokumentac|i powykonawcze]. Inwestor zobowigzany jest zgiosic do ORANGE
FOLSKA S.A., prace min. na 14 dnl robocze przed przystapieniem do robdt Szczegdly dotyczace
prowadzenia  nadzordw | odbiordw  koricowych oraz  cennik  tych usug mozZna  znaleZd na
www.orange.pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A.. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnogcl ORANGE POLSKA S.A.. | bedzie zglaszane organom £ciganial

17.  Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Crange Polska S.A,

Ohshuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydzial Utrzymania Usiug | Infrastrulktury 2 — Gdynia
ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdarisk

tel. 58 623 31 3

e-mall [rensusz Nowicki@orange.com

OfeZ

Crange Polska S.A.

Ewidencia | Standardy Infrastruktury

Dzigt Ewidenci | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 8 - Clsztyn
Al Grunwaldzka 110

80-244 Gdarisk,

fax. 58 344 44 00, tel 58 57 27 77

e-mall: Arkadiusz Flwardi@orange.com

Zofoszenie powinno zawierad min.:
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* informacje o wykonawcy robdt

s cortylikat jakoscl z serii 1ISO 2000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakodel w zakresle robdt budowlanych;

s uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,
s harmonogram robct,

o jaden komplet dokumentaci projektows) fwraz z kopia zatwierdzenia projekiu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopig pozwolania na budowe),

+  inne dokumenty okreslone na etapie projeklowania.

Oplaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwill przybycla na plac budowy przedstawicisla ORANGE
POLSKA SA. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakorfczenia robot
wymagajaeych nadzora. Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A..
Patwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Profokol Qdbiory Kohcowsgo/Nadzoru  Wiasciclelskisgo.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora, W przypadku
odmowy podpisania  przez  preedstawiciela  nwestora  Protokdt  Odbioru  Keneowego/Madzoru
Wiadcicialskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega soble prawo jednostronnego podpisania cokumentu,
Przedstawiciel ORANGE POLSKA 5S4, wskazue w Profokole Odbiou  Koficowsgo/Nadzoru
Wiadcicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwesiora. Protokdl
Odbiocru Kencowego/Madzory Wiascicielskiego jast podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odglatnego
nadzory,

Zakoriczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA 5.A.. nalezy zglosic do odbioru
zodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnig] 14 dni przed planowanym
adbiorem;

18. Dla robdt realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyine) bedace] w uzytkowaniu OPL nalezy
speinié wymadg znakowaria misjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyina przekazywana jest przez przedstawicizla OPL:

- preedstawicielowi inweastora (wykonawey) na etapie przekazania placu budowy ub,

- przedsiawicielowi inwestora {wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowarymi robetami, dia preypadku goly realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
Dudowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wriosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkdw Technicznych adres wiadoiwe) Romérki Wydziaty Utrzymania Ushig | Infrastrukitury lup
Wdzigfu Monitorowania Interwencii Operacyinych wzupelniaiac przekazywany zakras informac] o dane
dotyczace:

- migjsea prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakenczenia prac,
- nazwiska | numeru talafonu do kierownika robadt,

c. w odpowiedzl na zioZzony wiicsek/zamiar rozpoczacia robdtf przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki Orange Polska, do kidrej kierowany byl wriosek (Wydzialu Utrzymania Uslug i
Infrastruktury lub Wydziahs Monitorowania interwenc) Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktdrym whiossk
zostal zargjestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacying (zgodnie z ckreslonym standardem tj: dane uzupelnEane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiern koloru czamego, scieralnym} wprowadzajac nastepujgce dane;

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawog prac,
- imig nazwisko kierownika robét,

- numer tefefonu komorkowego do kierownika robdt,
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- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal zargjestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej | umieszcza ja w widoczrnym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za preednia szyba od strony kierowey w samochodzie wykonawecy znajdujgeym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podega zwrotowl do
Orange Polska. Sposcb zwrotu tablicy informacyine] nalezy uzgodnic z przedstawicielemn Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

18.  Ningjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem
e 1
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Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Uslug

Okreg Polnoc

80-387 Gdansk, ul. Arkonska 6/A4
tel, +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

Nasz znak: DUU-E/N-14/06/0T
Wasz znak: ZAR-0151/183/AS/14

dalawpl, . ?ﬂu ”2 l?

NETI A

Gdansk, dnia 10.02 2014

T SEKRRETARIAT OPBK SA
(:u::a'h WMriesice

ME‘C zal. . STTTEETITPLIRTITRAN T LERTE e L e

BPBK S.A.
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdarisk

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Warunki techniczne na przebudowe sieci teletechnicznej Netia S.A. w zwiazku z projektem:
.Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy ulicami Komierowskiego,

Opata Haskieqo, Chyloriskg i Zamenhofa wraz z budowa kanalu deszczowego

umozliwiajacego odprowadzenie wod z terendw rewitalizowanych do odbiornika, ktérym jest

rzeka Chylonka”.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo znak: ZAR-0151/183/A5/14 z dnia 23.01.2014 Dzial Utrzymania
Ustug Netia S.A. wydaje warunki techniczne na przebudowe sieci teletechniczne] Nefii S.A. w zwigzku z
projektem: ,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy ulizami Komierowskiego, Opata
Haskiegn, Chylofiska | Zamenhofa wraz z budowa kanalu deszczowego umozliwiajgcego odprowadzenie wod

z terendw rewitalizowanych do odbiornika, ktérym jest rzeka Chylonka”.

Na zalgczonym planie sytuacyjnym rys. nr 2 projektu ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylania w

Gdyni pomiedzy ulicami Komierowskiego, Opata Haskiego, Chylansks i Zamenhofa wraz z budowg kanatu

deszczowego umozliwiajacego odprowadzenie wod z terendw rewitalizowanych do odbiornika, ktarym jest
rzeka Chylonka" - kolorem pemaranczowym zaznaczono przebieg istniejace] sieci telekomunikacyjne] Netia
S.A. bedace] w kalizji z projektowanym kanalem deszczowym.

Warunki techniczne przebudowy sieci Netia S.A.:

»  Ark. 1—lstniejgoy swiatlowdd Netia S.A. GDYNROOSK-07-Z-XOTKtsd12] relacji GDYN-MF00019-

CGDYNLO0Z2 w rejonie ulic Zamenhofa, Komierowskiego, Opata Haskiego przebiega w dzierzawionym

otworze kanalizagji teletechniczne] Orange. W przypadku koniecznosci przebudowy kanalizacii
Orange na wymienionym odcinku, nalezy uzgodni¢ z Netia S.A. warunki przebudowy wiw

Swiattowodu.

o Ark 2 —Istniejgcy 1-otworows kanalizacje teletechniczng Netia S.A. nalezy przebudowac wraz ze
studnia SKO-1g zachowujac normatywne odlegtosci od pro]ektowanegﬂ kanalu deszczowego. W

kanalizacji znajduje sie kabel R.DFA27/5x4x0 4.
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NETIA

Wymagania formalne:

W fazie zwigzane] z przygotowaniem projektu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacii
prosimy © kontakt z Teresa Osiecka, fel. +48 502 220 518 lub z Dzialem Utrzymania Uslug w Okregu
Pélnoc, tel. +48 22 352 67 85, kom. + 48 800 308 450.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezposrednic z siecia Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zgtosi pisemnie z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia
prac. Zgloszenie prac winno zawierad: termin planowanega rozpoczecia i zakonhczenia, lokalizacjg,
zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodniert Netii SA . Adres, na ktéry nalezy
dostarczyé zgloszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Ustug, Okreg Péinoc, 80-337 Gdansk, ul.

Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783 01 50, kom+48 600 308 450
Po zatwierdzeniu harmonogramu robat, Netia S.A, Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawey/inwestorowi urzadzenia podlegajace przebudowie, zobowigzujac do utrzymania ich w
ciaglym ruchu eksploatacyjnym. Przelaczenia jak rowniez przebudowy wymagajgce przerwania
kabla mozliwe sa do wykonania tylko w godzinach nocnych i po wczesniejszym uzgodnieniu Z
Netia
Prace zwigzane z bezposrednig przebudowa czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmiz specjalizujacej sie w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii S.A. Wykonawca realizujacy przebudowe nasze)
sieci powinien posiadac¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii S.A., do je]
realizacji,
Przed realizacig Wykonawea powinien uzyskaé akceptacje Netii SA, Dzial Utrzymania Usiug, Okreg
Péinoc.
Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mnigj niz 2m/ nalezy prowadzic po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostraznoscia 2 wykluczeniem uZycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale
przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyplycer sieci.
W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie powiadomié o tym fakcie Dzial Utrzymania Ustug, 80-387 Gdanisk, ui. Arkonska
6/A4, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450
Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonadé zgodnie z ogdlnie cbowigzujacymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listg Materialow
dopuszczonych w Netia S.A,
Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Przed odbiorem
koncowym zobowigzuje sie Wykonawceflnwestora do przedstawienia celem akceptacii | przekazania dla
Netia 5.A. -
= Powykonawcze] dokumentacji ruchowej w wersji cyfrowej otwartych plikéw AuteCad i
zamknietych plikdw Acrobat Reader, oraz podpisanych dwoch egz. w wersji tradycyjnej —
papierowej ,
= Jezeli wystapi przemieszczenie istniejacych urzadzen liniowych Nefii S.A., dokumentacja
powinna m. in. zawiera¢ jednoznaczne i powykonawcze aktualne zagospodarowanie terenu,
z dolgczanymi dokumentami prawa dysponowania terenem dla celow budowlanych,
+ Powykonawczg dokumentacie geodezyjng w plikach jw. oraz dwoch egzemplarzach
zarejestrowanych map.

10. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (hadzér techniczny przedstawiciela Neti plalny

11.

zgodnie z obowigzufgcym cennikiem w Netia SA) | zabezpieczeniem istniejace] infrastruktury Neti
ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robot i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Metil SA powstale w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajgee z wadliwego ich wykanania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Netia SA zastrzega
mozliwosé dochodzenia roszezefs z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA,

12, Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.
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N E T I A

=]
b
Informacie o sieci Netia SA
Zawarte powyze] informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzier wystawienia ninigjszych warunkow
technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sig¢ mozliwosé zmian stanu sieci w czasie waznosci
warunkow technicznych.
Z powazaniem
o i 3 S.A.
A
i MEGHA
Zalaczniki :
1. Plan sytuacyjny drogowy z edwodnieniem — 1 egz.
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Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdanisk, dnia 07.05.2014
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Usiug

Okreg Polnoc

80-387 Gdansk, ul. Arkonska 6/A4

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

BPBK S.A.
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Nasz znak: DUU-E/N-14/33/0T
Wasz znak: ZAR-0151/183/A5/14

WARUNKI TECHNICZNE -ANEKS
Dotyczy: Warunki techniczne na przebudowse sieci taletggbun:znq Netia S.A. w zwiazku z Erg[gktem

Rewitalizacja Gw dzielnicy C nia w i_pomi licami_Komierowski
Opata__Haskiego, Chyloriskg i Zamenhofa wraz z budows kanalu deszczowego
umoiliwiajacego od adzenie wdéd z terendw rewitalizowanych do odbiornika, k m jest

rzeka Chylonka”,

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: ZAR-0151/183/A5/14 z dnia 23.01.2014 Dzial Utrzymania
Ustug Netia S.A. wydaje aneks do WT nr DUU-E/N-14/06/0T z dnia 10.02.2014, na przebudowe sieci
teletechnicznej Netii S.A. w zwigzku z projektem: Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy
ulicami Komierowskiego, Opata Haskiego, Chyloriskg i Zamenhofa wraz z budowg kanalu deszczowego
umozliwiajgcego odprowadzenie wod z terenow rewitalizowanych do odbiomnika, kidrym jest rzeka Chylonka”,

Na zalagczonym planie sytuacyjnym rys. nr 1 i 2 projektu ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w
Gdyni pomiedzy ulicami Komierowskiego, Opata Haskiego, Chylonska i Zamenhofa wraz z budowa kanaiu
deszczowego umozliwiajgcego odprowadzenie wod z lerendw rewilalizowanych do odbiomika, ktorym jest
rzeka Chylonka" - kolorem pomararficzowym zaznaczono przebieg istnigjgeej sieci telekomunikacyjnej Netfia
S.A. bedace] w kolizji z projektowanym kanaltem deszczowym.

Warunki techniczne przebudowy sieci Netia S.A.:

# Ark 1-kanalizacje 1 — olworowag Netii przebiegajaca w rejonie ulic Zamenhofa, Komierowskiego,
Opata Hackiego nalezy przebudowac wraz ze studniami telekom. usuwajgc kolizje z w/w projekiem.
W kanalizacji pierwolnej w rurze HDPE 32 przebiega kabel swiattowodowy Netii S.A. GDYNROOSK-
07-2-XOTKtsd12) relacji GDYN-MF00019- GDYNLOOZ

= Ark. 2 - Istniejacy 1-otworows kanalizacje teletechniczng Nelia 5.A. nzlety przebudowac wraz ze
studnia SKO-1g zachowujgc normatywne odleglosci od projektowanego kanalu deszczowego. W
kanalizacji znajduje sig kabel R.DFAJ27/5x4x0,4.
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Wymagania formalne:

W fazie zwigzanej z przygolowaniem projektu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacii,
prosimy o kontakt z Teresg Osiecka, tel. +48 502 220 518 lub z Dzialemn Utrzymania Uslug w Okregu
Pdinoc, tel. +48 22 352 67 95, kom. + 48 600 308 450.

Przed przysigpieniem do robot zwigzanych bezpoSrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia
prac. Zgloszenie prac winno zawierad: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje,
zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netfii SA . Adres, na ktory naleiy
dostarczy¢ zgloszenie: Netia $.A., Dziat Utrzymania Ustug, Okreg Péinoc, 80-387 Gdarisk, ul.
Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783 (1 50 , kom+48 600 308 450

Po zatwierdzeniu harmonogramu robot, Netia S.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzadzenia podlegajgee przebudowie, zobowigzujgc do utrzymania ich w
cigglym ruchu eksploatacyjnym. Przelaczenia jak réwniez przebudowy wymagajace przerwania
kabla mozliwe sg do wykonania tylko w godzinach nocnych | po wczes$niejszym uzgodnieniu z
Netig

Prace zwigzane z bezposrednig przebudowsg czynnej sieci Netii, nalezy zlecic firmie specjalizujacej sie w
robotach teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii S A. Wykonawca realizujgcy przebudowe nasze]
sieci powinien posiadaé odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii S.A., do jej
realizacji.

Przed realizacja Wykonawca powinien uzyskac akceptacje Netii SA, Dzial Utrzymania Uslug, Okreg
Pdtnoc.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mnigj niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale
przedstawiciela Netii SA. Mie wyklucza sig odstepstw trasowych | wyplycen sieci,

W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dzial Utrzymania Uslug, 80-387 Gdarisk, ul. Arkoriska

6/Ad, tel. +4B8 22 352 6795 fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

Wszelkie prace zwigzane z siecig lelelechniczng nalezy wykonaé¢ zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane malerialy muszg by¢ zgodne z Listg Materialow
dapuszczonych w Netia S.A,

Wykonane prace podiegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Przed odbiorem
koricowym zobowigzuje sie Wykonawce/inwestora do przedstawienia celem akceptacji | przekazania dia
Netia S.A. :

* Powykonawcze] dokumentacji ruchowej w wersji cyfrowej otwartych plikow AutoCad i
zamknigtych plikow Acrobat Reader, oraz podpisanych dwoch egz. w wersji lradycyjnej —
papierowej ,

= Jezeli wystapi przemieszczenie istniejacych urzadzen liniowych Netii S.A., dokumentacja
powinna m. in. zawierat jednoznaczne | powykonawczo aktualne zagospodarowanie terenu,
z dotaczonymi dokumentami prawa dysponowania terenem dla celdw budowlanych,

= Powykonawcza dokumentacje geodezyjng w plikach jw. oraz dwoch egzemplarzach
zarejestrawanych map.

10. Wszelkie koszly zwigzane z przebudows, nadzorem (nadzor techniczay przedstawiciela Netii piatny

11.

zgodnie z obowigzujgoym cennikiem w Netia SA) | zabezpieczeniem istniejace] infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robét | uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Nelia SA zastrzega
mozliwos¢é dochodzenia roszczen z fytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

12, Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.
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Informacije o sieci Netia SA
Zawarte powyzej informacje o sieci Nelia S.A. sg aklualne na dziern wyslawienia niniejszych warunkdw
technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwosé zmian stanu sieci w czasie waznosci
warunkow technicznych.
Z powazaniem
Przadstawicial b 4
."7?%’ A
TERESA OSIECKA
Zataczniki :
1. Plan sytuacyjny drogowy z odwodnieniem — 1 egz.
i ]
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Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 07.09.2015
Adres do korespondenciji:
Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

Okreg Péinoc

80-387 Gdansk, ul. Arkonska 6/A4
tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

BPBK S.A.
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdarisk

Nasz znak: DUU-E/N-15/66/0T
Wasz znak: ZAR-0151/2555/JOTEL/15

WARUNKI TECHNICZNE -AKTUALIZACJA

Dotyczy: Aktualizacia warunkéw technicznych nr DUU-E/N-14/33/0T _z dnia 07.05.2014r. na

przebudowe sieci teletechnicznej Netia S.A. w zwiazku z projektem: ,Rewitalizacja terenéw
dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chyloriska i

Zamenhofa wraz z budowa kanatu deszczowego umozliwiajacego odprowadzenie wéd z

terendw rewitalizowanych do odbiornika, ktérym jest rzeka Chylonka”.

W odpowiedzi na Parnstwa pismo znak: ZAR-0151/2555/JOTEL/15 z dnia 11.08.2015 Dziat
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. aktualizuje warunki techniczne nr DUU-E/N-14/33/0T z dnia
07.05.2014r. , na przebudowe sieci teletechnicznej Netii S.A. w zwiazku z projektem: ,Rewitalizacja terenow
dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy ulicami Komierowskiego, Opata Haskiego, Chyloriskg i Zamenhofa wraz
z budowg kanatu deszczowego umoZliwiajgcego odprowadzenie wod z terendw rewitalizowanych do
odbiornika, ktérym jest rzeka Chylonka”.

Na zatgczonym w dniu 13.08.2015r (pismo ZAR-0151/2555/JOTEL/15 z dnia 11.08.2015)
projekcie zagospodarowania terenu kolorem pomararnczowym zaznaczono sie¢ telekomunikacyjng Netii SA
kolidujgca z projektowang jezdnia.

Warunki techniczne przebudowy sieci Netia S.A.:

1. Ark. 2.2 -studnie teletechniczng S-1 nalezy przesungé (przebudowac) wraz z kablami poza zakres
jezdni. W studni S-1 znajdujg sie kable :

Swiattowodowe :

Z-XOTKtsd 72j -GDYN-MF-00015- GDYN R005
XOTKtd 48j -GDYN-MF-00002- GDYN R005
XOTKtd 48j -GDYN-MF-00011- GDYN R005
XOTKtd 24j -GDYN-MF-00001- GDYN R005
XOTKtd 48j -GDYN-0039- GDYN R005
Z-XOTKtsdp 12j -GDYNB399- GDYN R005
XOTKtd 24j -GDYN-MF-00005- GDYN R005
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Miedziane :

o M.R005/2-4/150x4x04
¢ M.R005/1/50x4
o R.DFA/26/5x4
o R.DFA/27/5x4

2. Ark.2.1 -kanalizacje 2 — otworowg Netii przebiegajacg w rejonie ulicy Zamenhofa, nalezy
przebudowac¢ wraz ze studniami telekom. usuwajgc kolizje z w/w projektem.
W kanalizacji pierwotnej w rurze HDPE 32 przebiega kabel swiatlowodowy Netii S.A.
GDYNROO05K-07-Z-XOTKtsd12j relacji GDYN-MF00019- GDYNLOO2 .
3. Ark. 2.2 - Istniejgcg 1-otworowg kanalizacje teletechniczng Netia S.A. nalezy przebudowac wraz ze
studniami. W kanalizacji znajduje sie kabel R.DFA/27/5x4x0,4.

Wymagania formaine:

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu nalezy kontaktowa¢ sie z Teresg Osieckg
kom+48 502 220 518 w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z
Dziatem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Poinoc, tel. +48 22 352 67 95, kom. +
48 600 308 450 .

Nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowa speiniajaca wszelkie wymogi formaino-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakiadowe Netia S.A.), w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) nalezy uzyskac jej akceptacje
przez Dziat Utrzymania Ustug w Okregu Pétnoc a nastepnie uzgodni¢ branzowo.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zgtosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia
prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje,
zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA . Adres, na ktéry nalezy
dostarczyé zgloszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okreg Péinoc, 80-
387 Gdarisk, ul Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450
Po zatwierdzeniu harmonogramu robét, Netia S.A. Protokotem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzadzenia podlegajace przebudowie, zobowigzujac do utrzymania ich w
cigglym ruchu eksploatacyjnym. Przefaczenia jak réwniez przebudowy wymagajgce przerwania
kabla mozliwe s do wykonania tylko w godzinach nocnych.

Prace zwigzane z bezposrednig przebudowg czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej sie¢ w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii S.A. Wykonawca realizujgcy przebudowe naszej
sieci musi posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii S.A., do jej realizaciji.
Przed realizacjg Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Netii SA, Dziat Utrzymania Ustug, Okreg
Péinoc.

Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegding ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale
przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyptycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, 80-387
Gdansk, ul Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450
Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy muszg byé zgodne z Listg Materiatow
dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Przed odbiorem
koncowym zobowigzuje sie Wykonawce/Inwestora do przedstawienia celem akceptacji i przekazania dla
Netia S.A. :
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e Powykonawczej dokumentacji ruchowej w wersji cyfrowej otwartych plikéw AutoCad i
zamknietych plikéw Acrobat Reader, oraz podpisanych dwoch egz. w wersji tradycyjnej —
papierowej),

e Jezeli wystapi przemieszczenie istniejgcych urzadzen liniowych Netii S.A., dokumentacja
powinna m. in. zawieraé jednoznaczne i powykonawczo aktualne zagospodarowanie terenu,
z dotgczonymi dokumentami prawa dysponowania terenem dla celéw budowlanych,

e Powykonawcza dokumentacje geodezyjng w plikach jw. oraz dwéch egzemplarzach
zarejestrowanych map.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii ptatny
zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii ponosi
Inwestor.

Koszty wszelkich rob6t i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Netia SA zastrzega
mozliwos¢ dochodzenia roszczeh z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

Informacie o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dziert wystawienia niniejszych warunkow

technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie¢ mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci
warunkéw technicznych.

Zatgczniki:

1. Plan zagospodarowania terenu — 1 egz.

Z powazaniem

Przedstawicisl Metia S.A
e

TERESA OSIECKA

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego,

Opata Hackiego, Zamenhofa i $w. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.
PROJEKT WYKONAWCZY

38



-i- - CHWILE, KTORE LACZA.

T-MOBILE POLBKA S.A

ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Gdansk dn, 29.01.2014 .

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego

Spotka Akcyjna w Gdansku
ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk

Dotyczy: Wydania warunkow technicznych przebudowy sieci T-Mobile Polska S.A., w zwigzku z
prowadzonym projektem pt. ,Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylnia w Gdyni, pormigdzy
ulicami: Komierowskiego, Cpata Hackiego, Chylonskg i Zamenhofa wraz z budowa kanalu
deszczowego umozliwiajacego odprowadzenie wod z terenaw rewitalizowanych do
odbiornika, ktorym jest rzeka Chylonka.”

T-Mobile Polska S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, Biuro w Gdansku,

ul. Szezecinska 49, w zwigzku z prowadzonym projektem rewitalizacji dzielnicy Chylonia w
Gdyni wydaje WT na realizacje wymienionego projektu.

W rejonie projektowanej rewitalizacji T-Mobile posiada swoja infrastrukture w postaci
doziemnego rurociggu kablowego 4xRHDPE @& 40 mm z kablami swiatlowodowym
Z-XOTKtsd 72J i 24J.
Z przedstawionego plan sytuacyjnego drogowegoe z odwodnieniem wynika, ze przedstawiona
przebudowa i rozbudowa drog wraz z odwodnienim w wielu migjscach koliduje z siecig TMPL.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

1. Pod projektowanymi skrzyzowaniami i zjazdami z modernizowanych ulic, rurociag TMPL
dodatkowo ostoni¢ rura ostonowa dwudzielna.

2, W miejscach gdzie rurocigg TMPL znajduje sie pod projektowang ulicg nalezy przesunac go pod
chodnik (poza obrys jezdni).

3. W miejscu skrzyzowania ruraciggu TMPL z rzekg Chylonka (stan istnigjacy) rurociag przebiega
na gtebokosci 3,5 — 4,0 m od poziomu terenu (przewiert sterowany rura HDPE @ 160).

W przypadku kolizji rurociggu TMPL w miejscu skrzyzowania z projektowanym przepustem
nalezy rurociag zagtebic tak aby przebiegat on nie mniej niz 0.5 m pod projektowanym
przepustem rzeki.

Na skrzyzowaniach rurociggu TMPL z kanalizacja deszczowa nalezy rurociag nad kanalizacja
ostonic rurg ostonows dwudzielna,

4, Ma zblizeniech z rurociggiem TMPL roboty ziemne prowadzi¢ w sposob reczny.

5 W przypadku uszkodzenia rurociagu z kablem swiatlowodowym TMPL w trakcie prowadzonych
robot, inwestor niezwloczne o zaistnialej sytuacji powiadomi T (Marian Lenga tel. 602-208-870,
e-mail: MarianLenga@t-mobile_pl lub Tadeusz Bieszke tel. 602 208 872, e-mail
TadeuszBieszke @t-mobile.pl ).

Uwaga: nad rorociagiem TMPL utozony jest kabel lokalizacyjno — sygnalizacyjny XzTKMXpw
2x2x0,6 mm, nalezy zwraci¢ uwage aby go nie uszkodzié.

T-MOBILE POLSKA SA, 2 sinda
Adres il Marynarska 12, [
Honfakl lTolefon +48 22413

i B
wy, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Helestru Sadowego O
ial 2akdadowy 471 mln 2orgeh,

[ hres]
F§ Slerly)

Kanto bankows BRE B;
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6 Inwestor uzgodni z TMPL ostateczna wersje projektu przebudowy sieci TMPL.

7 Inwestor powiadomi TMPL z minimum 2 — tyg. wyprzedzeniem, o zamiarze przystapienia do
robot budowlanych i przekaze 2 egzemplarze projektu przebudowy sieci TMPL.

B Po zakonczeniu robot Inwestor przekaze TMPL 3 egzemplarze dokumentacji powykonawcze,
oraz 2 egzemplarze uaktualnione] inwentaryzacji geodezyjnej.

9 Ewentualne koszty zwigzane z koniecznoscig przebudowy rurociagu PTC (lub jego naprawy),
wynikle w trakcie prowadzenia robot budowlanych zwigzanych rewitalizacjg dzielnicy Chylonia
w catosci pokryje inwestor.

10 Wydane warunki techniczne tracg waznosc po uplywie 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

fabsta ds, Inwestyeli
by St atfrancln
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Gdynia, 11 lutego 2014 1.

SEKRETARIAT BPBK 5A Biuro Projekiow Budovnictwa Komunalnego SA w Gdansku
Bdapel. ‘“fﬁﬁ“_[]?_ 7% 80-237 Gdansk, ul. Jana Uphagena 27
data wpl. e innedi é ff; ............ e-mail: dn@hpbk.cnm.pl
L T, tel.: (58) 341-40-11
(056 281, ovnereniiienisnes i ians s Prowadzacy sprawe: pani Anna Stanistawczyk

tel.: (58) 341-41-47

Masz znak; 02/2014/pom z dn. 11-02-2014r.
Wasz znak: ZAR-0151/183/AS/14 z dnia 23-01-2014r.

Dotyczy: Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomigdzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego,

Chylonska i Zamenhofa wraz z budowg kanalu deszczowego umozliwiajacego odprowadzenie wod
z terendw rewitalizowanych do odbiornika, ktdrym jest rzeka Chylonka™

Na podstawie Umowy ramowej o Swiadczeniu uslugi utrzymania sieci kablowyeh linii $wiatowodowych
POLKOMTEL Sp. z 0.0., firma TELEJON Sp. z 0.0. przedstawia ponizsza tres¢ uzgodnienia.

UWAGA

Ninigjsza informacja jest tylko wskazaniem lokalizacji podziemnych urzadzen liniowych POLKOMTEL Sp. z 0.0. w obszarze
przedstawionym do przyszlych uzgodnien szczegolowych, Nie jest wskazaniem metody | sposobu usuniecia istniejacych

kolizji.

Projektant opracuje | uzgodni z POLKOMTEL Sp. z 0.0. sposdb rozwiazania.

< lstniejace, kablowe linie $wiattowodowe POLKOMTEL Sp. z o, w obszarze opracowania:

1.

2.
3.

W zakresie przedstawionym do uzgodnien pokazanym na rysunku nr 1, POLKOMTEL nie eksploatuje linii

kablowych, wigc wszystkie planowane tu dziatania projektowe, POLKOMTEL uzgadnia sie pozylywnie.

Nie uzgadnia sie prac projektowych w zakresie rysunku nr 2,

W zakresie przedstawionym do uzgodnien pokazanym na rysunku nr 2., POLKOMTEL eksploatuje dwie linie

swiatiowodowe :

- PKL4F303. Jest to linia kanalowa, wybudowana w kanalizacji wtornej wlasnosci POLKOMTEL , a calos¢
w istniejace] teletechniczne] kanalizacji pierwotnej wiasnosci Telekomunikacii Polskiej 8.A. (Orange Polska
S.A.). Dowolna przebudowa tej kanalizacji, winna byé w pierwszej kolejnosci uzgadniana z Telekomunikacg
Polskg S.A. (Orange Polska S.A.), a dopiero na podstawie tego uzgodnienia - z POLKOMTEL Sp. z 0.0.
FO41305, Jest to linia doziemna, wybudowana w rurociagu kablowym 4 x HDPE 40/3,7mm wilasnosci
POLKOMTEL Sp. z o.0.

Wiw linie koliduja z projektowang kanalizacjg deszczowa w miejscach pokazanych na zalaczonym rysunku nr 2,

W zwigzku z planowang przebudowa zarurowanego odeinka rzeki Chylonki, uzgodniono wezesniej przebudowe

rurociggu linii FO41305 (Uzgodnienie 05a/2013/pom. wraz z rysunkiem w zalaczeniu). Uzgodnienie fo nalezy

uwzglednic w opracawywanym tu projekcie.

Szczegolowe dane techniczne kabli dotyczace tych linii $wiatiowodowych, zostang udostepnione projektantowi w

formie Warunkow Technicznych (WT), jesli tylko zajdzie taka potrzeba.

Na podstawie WT, Projektant wykona dokumentacje projekiowa usunigeia kolizji linii: PKL4F303 i FO41305,

i uzgodni ja m.in, z POLKOMTEL Sp. z 0.0

TELEJON Sp. z 0.0, 81-244 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia 16, zarejestrowana w Sadzie Re}onoww% Gdarnsk Pdinoc
VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS: 0000197132, kapitat zakfadowy 50.200 PLN
NIP (VAT): 958-00-01-161, REGON: 190966169.
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8. Wszystkie kolizje nalezy usunag poprzez zabezpieczenie lub przebudowe linii Polkomtel Sp. z 0.0., odpowiednio
do warunkow lokalnych,

“* Projektowane, kablowe linie $wiattowodowe POLKOMTEL Sp. z 0.0. w obszarze opracowania:
Brak linii projektowanych w obszarze opracowania

Uwagi koncowe

Projektowane zabezpieczenia ub przebudowy linii $wiatiowodowych, dopuszcza sie zaprojeklowaé na zgodnosé z
Zakiadowymi Normami TP S.A., z jednoczesnym spelnieniem wymagaf Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 26-
10-2005 r. w sprawie warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864)

Wazine przez okres 3. lat od daty wystawienia.

TELEJON Sp. z 0.0. 81-244 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia 16, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk Poinoc
Vill Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000197132, kapitat zakladowy 50.200 PLN
NIP (VAT): 958-00-01-161, REGON: 190966160,
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e Centrum Informatyczne Trojmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowe]
Cl Ias k Politechnika Gdariska
J 80-233 Gdansk , ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347 24 11, fax -+48 58 347 10 08
e-mail: office@task.gda.pl, hitp./iwww task.nda pl

Gdansk. dnia 19.08.2015r

WARUNKI TECHNICZNE NR 224/2015

Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic
Nazwa inwestycji | Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikolaja oraz budowa
kolektora deszezowego do rzeki Chyolnki

Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego S.A.

Projektant ul. Uphagena 27

80-287 Gdansk

W nawigzaniu do pisma z dnia 11.08.2015 wydajemy warunki techniczne dotyczace sieci teletechniczne)
TASK w poblizu projektowane] inwestycji.

Wydaje sie nastepujace uwarunkowania:

I. W dostarczonej dokumentacji wystepuje infrastruktura teletechniczna i kable $wiatlowodowe nalezace
do CI TASK, ktore kolidujg z projektowana inwestycja.
Na dostarczonej mapie identyfikujemy nastepujaca infrastrukture TASK:
— rurociag teletechniczny typu IxHDPE40 (rura z wyrdznikiem turkusowym) ulozony po trasie rurociagu
T-Mabile Polska,
- przylacze teletechniczne 1xHDPE40 ze studni TASK nr 1663 do studni Radmor,
- zlacze przelotowo-odgalezne w studni TASK nr 1663,

Na dostarczonej mapie identyfikujemy nastepujace kable §wiatlowodowe:
— czynny kabel Z-XOTKtsd 721, nr K-030 - wzdtuz ul. Sw. Mikolaja i Hutniczej,
- czynny kabel Z-XOTKtsd 721, nr K-03 1 - od studni TASK nr 1663 w kierunku Radmory.

Jesli wystapi koniecznosé zabezpieczenia lub przebudowy kanalizacji TASK badz kabli Swiattowodowych

w zakresie objetym mapa, wowczas nalezy dostarezyé do uzgoednienia projekt przebudowy. ktory powinien

opiera¢ sig¢ na nastepujacych wytycznych:

— zlacza kablowe przenies¢ do nowych studni, zlokalizowanych mozliwie najblizej istniejacych studni,

- unika¢ montazu tzw. wstawek kablowych, nalezy wykorzystaé mozliwie najlepiej istniejace kable
Swiattowodowe,

— zapasy kablowe zgromadzié¢ w studniach na stelazach zapasu, kable oznaczy¢ w studniach tabliczkami
informacyjnymi.

13

[FS])

Lokalizacje kanalizacji w terenie nalezy wykonaé za pomoca przekopéw prébnych. Zobowigzuje sig
Wykonawce do zabezpieczenia linii swiatlowodowych we whasnym zakresie w czasie prowadzenia prac
budowlanych.

4. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowarn i zblizen z siecia teletechniczng TASK nalezy wykonywad
bezwzglednie w spostb reczny, z zachowaniem normatywnych odleglosci, postugujac sie odpowiednimi
normami branzowymi.

5. Prace zwigzane z przebudows kabli swiatlowodowych wykona Inwestor na wilasny koszt. Prace powinny
by¢ prowadzone przez firmeg, ktéra dla Cl TASK w ramach prawa zaméwiei publicznych prowadzi
konserwacje sieci $wiatlowodowej TASK lub nalezy je prowadzi¢ pod scistym nadzorem shuzb
technicznych TASK.

6. Po zakofczeniu prac nalezy podpisa¢ protokot koricowego odbioru. a w ciagu 90 dni dostarczy¢
dokumentacjg powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjna niniejszej inwestycji.

7. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej TASK. koszty naprawy i ewentualne koszty zwiazane z
przerwa W ruchu ponosi Generalny Wykonawca. Uszkodzenie sieci nalezy zglosi¢ natychmiast po
zaistnieniu zdarzenia.

Awarie: tel. +48 58 347 10 77 (24h), e-mail: noc@task gda.pl strony 1/2
Uzgodnienia i nadzor:  lel. +48 58 348 60 73 (w godz. 8-16), e-mail: wt@task.gda.pl
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Centrum Informatyczne Tréojmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

“Ci task
Gl tas _ Politechnika Gdarska

10,

80-233 Gdansk , ul. Narutowicza 11112, fel, +48 58 347 24 11, fax -+48 58 347 1006
e-mail; office@task.gda.pl, htip://www task qda pl

Na cta_pie wkonywm_ia prac, w momencie napotkania niezinwentaryzowanej infrastruktury teletechnicznej
(kanall?aqa te!etechmcznﬂ., rurociagi, kable Swiatlowodowe), nalezy sie zwrocié sie do TASK celem
ustalenia wlascicicla i ewentualnej dalszej procedury usuniecia kolizji.

Frzysta;piepie do robdt nalezy zglosi¢ pisemnie najpdiniej 14 dni preed rozpoczeciem prac objetych tym
uzgodnieniem. W tym czasie CI TASK wskaze firmy konserwujace sie¢ §wiattowodowa TASK.

CI TASK zastrzega sobie uczestnictwo w nadzorze oraz w koncowym odbiorze.

. Uzgodnienie jest wazne do dnia 31.12.2007r i obejmuje jedynie infrastrukture teletechniczng TASK

zinwentaryzowang w dniu 18.08.2015.

) Awarie: tel, +48 58 347 10 77 (24n), e-mail: noc@task.gda.pl strony 2/2
Uzgodnienia i nadzér: tel. +48 58 348 60 73 (w godz. 8-1 6), e-mail: wi@task.gda.pl
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UZGODNIENIE Nr 73029/ TODDROU/P/2015

z dnia 06-11-2016

& Pole Q
G sk

DOt!CZ!: Proiekt zagospodarowania terenu plansza zbiorcza z naniesiong przebudows |

zabezpieczeniem sieci teletechniczne] w dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudows ulic
Komierowskizgo, Opata Hackiego, Zamenhofa | Sw. Mikofaja oraz budowsg kolektora deszczoweqo do
rzeki Chylonki.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastgpujgeych warunkach:

1. Istniejacg sie¢ telekomunikacying podziemna / napowietrzng, bedgca whasnoscia Orange Polska,
zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — TP.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjne| Orange Polska
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyt | niezwiocznie powiadomic Orange Polska, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt;
Pan Lary Ardrzsj
tel. 058 660 30 80

3. Wykonawea jest zobowiazany zglosi¢é do Orange Polska prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na
14 dni przed przystapieniem do robot, powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb | zasady
Zgtoszenia dostgpne s3 na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange
Polska bez zgtoszenia jest naruszeniem wlasnodci Telekomunikacji Polskie) | bedzie zgtaszane organom
Scigania. Powiadomienie powinno zawierat nazwe | adres wykonawey prac oraz telefon kontakiowy.
Pismo nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie
Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdaisk
tel. 58 623 21 31

e-mail ireneusz.nowicki @ orange.com
4. Podezas prowadzenia prac:

+* Uslala sig 1-metrowg strefe ochronng z kazdej strony naszych urzgdzen. W strefie ochronngj
prace ziemne nalezy prowadzic recznie, z zachowaniem szczegolne] osfroznosci, przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami Orange Polska zachowac odleglosci wynikajgce z
polskich 1 branzowych norm. Szczegdtowy przebieg | usytuowanie urzadzen w terenie nalezy
ustalic na podstawie przekopow kontrolnych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy,

« w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyt przed uszkodzeniem
osladaniem ziemi. Skrzyzowania | zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie — z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzgdzen, w celu
slwigrdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzer na wurzadzeniach TP, naleiy
skentakiowad sig z pracownikiem Qrange Polska wymienionym w punkcie 2,

¢ przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glebokos¢ ulozenia podziemne] infrastruktury TP
metoda przekopu prébnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika Orange Polska,

e przy niwelacji terenu doprowadzic¢ do zachowania normatywnej giebakosci dla infrastrukiury OPL,

= w przypadku zmiany rzednych wysokosciowych terenu nalezy wyregulowac urzgdzenia OPL do
projektowanych rzednych

e w miejscach skrzyzowan, na infrastrukturze Orange Polska zastosowac ostonowe, dwudzielne
rury Arota lub inne trvate zabezpieczenie.
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5. Orange Polska informuje, Ze nie bedzie ponosic kosztow przebudowi | poziomowania swaoich urzadzen w
przypadku zmiany rzednych wysokoéci terenu w wyniku realizacji projektu,

6. Orange Polska, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
moliwosc uszkodzenia naszych urzgdzen i powstania awari sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia
wszelkich kosztdw zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych
prac,

7. Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnsgo zgloszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem - na adres podany w punkcie 3 niniejszego pisma — wykonania zadania do
odbioru technicznego w zakresie migjse kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania
pisemng| a<ceptaci w formie protokoiu odbioru lub notatki siuzbowej.

8. Ze wzgledu na mozliwost wystapienia zmian w zascbach infrastruktury telekomunikacyjne) na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 1 rok od daty jego wydania.

9. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez nas mapa do celdw projektowych.

Januaz Dettlati
. ':' ‘,_-'-""_F
Dziel Fuidencl Tzrndzan' Banymi

e A e
Imig | nazwisko
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Egzemplarz nr 1

s.a Ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdafisk-Wrzeszcz
RS Tel. Cortr: 058 341 40 11, Fax: 058 341 B9 46, E-mail: dn@bpbk.com.pl

Biuro Projektow
Eudawnllctwa
omunalnego
spoika akcyina Umowa nr 0151/0287
w Gdansku

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

TELETECHNICZNA

Branza:

Nazwa opracowania:  Przebudowa sieci teletechnicznych

CI TASK
Przedsiewziecie: W . i . .
S Rewitalizacja terenow dzielnicy Chyleonia w Gdyni wraz
z rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa i Sw. Mikolaja oraz budowa kolektora
deszczowego do rzeki Chylonki.
Zadanie: : 2 . :
Zadanie 1 - Rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata
Hackiego, Zamenhofa oraz Swigtego Mikotaja
EAMENGr m, Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
;lhf.(,;'ﬁk\'mit i RUA A
fhiwki'lu‘ Pu{éfﬁ‘:‘ Lu,fr.abi(-h;; i
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A )
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InZynier Projektu Jan Tadeusz Kosiedowski | upr. nr 2808/Gd/87; izha POM/BD/2260/01
Stanowisko | lmig, nazwisko Specfalnosc, numaruprawm;i" - Podpfs
Gdarisk, pazdziemik 2015 r,
Rorwigzania  gawarfe w  ninlejszym  opracoweniy  podlegga  ochrome  prawa audorskiego | moga  byé
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praw avlorskich lub na podsiawie psemnege rezwodenta wiw Blura 7 zastzereniem wszelkich skutibw prawmych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdarfisk - Péinoc, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat akcyjny 600 000.00 PLN {optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 @491
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Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano wykonawczego z dn. 09.10.2015r. dotyczgcego
rewitalizacji terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowsg ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikolaja.

Na podstawie umowy ramowej o $wiadezeniu uslug utrzymania traktow swiattowodowych
POLKOMTEL Sp. z n.0., firma PPUIH TEXTEL Sp. z o.0. akceptuje rozwigzania zawarte w
projekeie budowlano wykonawczym na przebudowe sieci teletechnicznej POLKOMTEL =z

nastepujacymi uwaganii:

1. Przed przystapieniem do robot naleiy wystgpi¢ pisemnie z wyprzedzeniem 21 dni, z
powiadomieniem o zamiarze rozpoczgeia robdt i ich harmonogramem. Wystgpienie nalezy
dostarczyé do POLKOMTEL S.A. REGION TECHNICZNY GDANSK,  81-366 Gdynia,
ul. Batorego 23-32 fax. 0587434399 oraz e-mail: piotr.soltysiak@plus.pl, a do wiadomosci:
bts.gdynia@plus.pl oraz slawomirpotrykus(@texiel.com.pl

2. W razie wystgpienia awarii, Wykonawca winien natychmiast zglosi¢ ten fakt Partnerowi
Technicznemu POLKOMTEL Sp. z o.0. pod numer telefonu 508 250 653 lub 508 093 011.

3. Calo$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.102005 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 219, poz. 1864)

4. Wszystkie koszty zwigzane z zabezpicczeniem urzadzeit POLKOMTEL Sp. z o.0. oraz
ewentualnych napraw i odszkodowan z tytulu awarii 1 zniszczen podezas prowadzenia prac
budowlanych ponosi Inwestor.

5. Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata od daty wystawienia.

PR i H. l.'".“‘:'T_": 3

PAATNER Ti
POLKOMTEL Sp,

w zakrEsie utrzymania slg Ewiatiowo St wych
7
inz. StowpMmir Petryhus
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( p

B4-200 WEJHEROWO Bank BPH 5.A. o/Wejherowo
u Budowlanyech 2 nr 39 1080 0076
e-mail:texiel@texlel.compl 0000 3200 0081 0445

www.lexlel . com.pl
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- Istniejaca teletechniczna linia kablowa ziemna
- istniejaca teletechniczna kanalizacja kablowa
- demontowana lub przektadana

teletechniczna linia kablowa ziemna
- demontowana lub przektadana

teletechniczna kanalizacja kablowa

- projektowane zabezpieczenie linii teletechnicznej (D110,

D160 - rura dwudzielna; RHDPE - rura pelna)

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez
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ZADANIE 1 - ROZBUDOWA ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI

ZAMENHOFA ORAZ SWIETEGO MIKOLAJA
PLAN SYTUACYJINY

® Kermalneoo, Stodium opracowanio:  PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY
VA Dafor __10.2015 Skl 1:500 |
e e B s | 2lec; 0151 /0287 | Wr orch. lrys{or
Projektant mgr inz. Jarostaw Lewandowski f,f,f_c',,, DT."S,‘Z?}“SE‘Z‘}%”“&/U ‘; ‘
Sprawdzajgey: |mar inz. tukosz Zelek if:jm poif%??i}'??é’?“/u [ 5‘-\

BPBK SA Gdarsk - Umowa nr 0151/0287 - Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego,
Opata Hackiego, Zamenhofa i $w. Mikotaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.

56

PROJEKT WYKONAWCZY



FeTt

Ay

T :*/;f

kdZ00 |

| T

o —| - h Gdansk

ssknsmnm-r BFPBK S.A.

| 2016 -01- 18
oo M T

e w.30]4046

£
1 ‘?
drEd—,

7 2D

)w_sm:é! .{'ﬁé«{' et cé)w)ﬂm 2

- wzsm’

|
418 ,ﬂ,\fﬂ}%
ff‘:?/:'z' \ ,l';anﬁr/fza} ‘1 J‘Eg[é’p‘éaﬂ‘,’ﬁ?f Jﬂcf wgkpmc zﬁm/ﬂxe &

.:\J-;';em % ,9’—6" Pﬂﬁ#

4“9‘*

et =. gﬁ&;&@ Lmx ,85{ L2 FAF orez

w%wgﬁﬁzgﬁémcmwmfay
ﬁ gﬁ_@{ Hupz gaves f.! v, B 2 !
e 4»; v f&mfarm?zz

,: = - —
{17 ‘:L\ lf}-i]} __E
e

|

4-Il:I!I'Il:II"EI4CIJr

f G5

.’;
']..ll‘

r(“”ﬁrfﬁ’ ¢ r‘;ﬁf"‘f ‘50/ i da? ,Zd.é#sit /q.r’ﬂﬁrf
;ﬁ"dﬂ a:;a.r .'Hrf “ form e 2t Mﬂd

4 }Vg %ﬁ, Lrege opule Elarkireyo s Zorrirs 2 fu s
oaxy a2, »r_f_ﬂéﬂwmrfaa‘é sehs :zyf,mx.'

raeds e Cfy a:ub; wtr0n0 balorews pamarnioiomyie

no’ ZaRI fohm e pms/«j;
‘..:.}g:dﬂma s J,fs} .Ja&z:.ya?r
/ /b7t 2o prive ﬂﬂmyﬂﬁ

VB A PR

[fof/ma yf .5!;@34@4@ 2-7,

Legenda:
- istniejgca teletechniczna linla kablowa ziemna
o - Istniejaca teletechniczna kanalizacja kablowa
- demontowana lub przekladana
teletechniczna linia kablowa zlemna
-demontowana lub przekiadana
teletechniczna kanalizacja kablowa

SKR-1, 8K-1, studnia nietypowa
= projekiowany stupek kablowy

- projektowana telelechniczna linia kablowa ziemna
- projektowana teletechniczna kanalizacja kablowa
=pla=0 ] T - projekiowane studnie kablowe SK-6, SKMP-4, SKR-2,
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T‘ Zarzad Drég i Zieleni

jednostka budzetows Gminy Miasta Gdyni

Gpm'4 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

v telefon: 58 761 20 00 - 01, fax: 58 662 28 41; c-mail: scloetactatiilzdiz pdynia.pl

UD.6740.20.2016.EP. 7@ & Gdynia, 18.01.2016

BPBK Biuro Projektow

(1 A2, P O S B el

SEKR ETA(IstdI :g’s EPBK S.A. Budownictwa Komunalnego

spolka akeyjna w Gdanskua
2016 -01- 22 ul. Jana Uphagena 27
257 i 80-237 Gdaiisk

UZGODNIENIE
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni uzgadnia projekt budowlany pn. | Nazwa

opracowania: Przebudowa sieci teletechnicznyeh Przedsigwzigcie: Rewitalizacja terendw
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowq ulic Komierowskiego, Opata Hackiego,

Zamenhofa i Sw. Mikolaja oraz budowa kanalu deszezowego do rzeli Chylonki. ", (inwestor:
Gmina Miasta Gdyni; projektant: mgr inz. Jaroslaw Lewandowski; data opracowania: styczen
2016) z nastepujacymi uwagami:

L.

3.
6.

na czas prowadzonych robot nalezy opracowac i zatwierdzi¢ w tut, Zarzadzie projekt
tymezasowej organizacji ruchu:

nalezy zachowaé normatywne odleglodei od istniejacego i projekiowanego uzbrojenia
terenu;

. wylaczone z uzytkowania sieci teletechniczne na terenie planowanego pasa

drogowego nalezy usunad z gruntu;

odbiorowi przez tut. Zarzad podlega sprawdzenie fizycznej likwidacji na terenie
planowanego pasa drogowego, wylgezonych z uzytkowania sieci teletechnicznych;
warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarzgdu kopii mapy
zasadniczej uwzgledniajacej usuniete sieci teletechniczne;

po zakonczonych robotach teren przywrocic¢ do stanu poprzedniego:

realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego i naruszaé intereséw osdb
trzecich.

Uzgodnienie wazne jest do 18.01.2018 roku.
Zalaeznikiem do uzgodnienia sa ostemplowane przez tut. Zarzad rysunki nr 2.1 i 2.2 pn.
o PLAN SYTUACYJINY ",

Otrzymuja:
. adresat
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20D (JaRk dz 246) a‘a

www.ddiz.gdymiu.pl
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