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I. OPIS TECHNICZNY 

 
1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot opracowania. 
 
 Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest: 
 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych 

w ramach opracowania: 

Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wr az z rozbudow ą 
ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja 

oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki . 
 

1.2. Inwestor. 
 
 Inwestorem jest Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  
81-382 Gdynia. 
 
1.3. Podstawa opracowania. 
 
1.1. Umowa zawarta między BPBK SA a Inwestorem. 
1.2. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem  terenu, do celów 

projektowych – skala 1:500. 
1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. 
1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 
1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 
poz.1864 z późn. zm. 

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 
telekomunikacyjnych i energetycznych. 

1.7. Projekty innych branż. 
1.8. Uzgodnienia branżowe. 
1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
1.10. Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta. 
1.11. Katalogi producentów sprzętu i osprzętu. 
1.12. Projekt drogowy opracowany przez BPBK SA. 
 
1.4. Cel opracowania 
 

Niniejszy projekt obejmuje przebudowę sieci telekomunikacyjnych w miejscu 
kolizji z projektowanym układem drogowym. 
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1.5. Wykonawca robót 
 

Wykonawca robót będzie wyłoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien 
być zaakceptowany przez wszystkich gestorów sieci. 
 
2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 

2.1. Stan istniej ący. 
 

W związku z projektowaną rewitalizacją terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni 
oraz związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową 
istniejących sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania „Rewitalizacja terenów 
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, 
Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budowa kolektora deszczowego do rzeki Chylonki.” 
istniejące sieci teletechniczne wymagają przebudowy. 
Właścicielem i użytkownikiem kolidujących sieci telekomunikacyjnych są: 

- Orange Polska, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdańsk, 
- Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, 
- T-Mobile, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, 
- Centrum Informatyczne TASK, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 

11/12, 80-952 Gdańsk, 
- Polkomtel Sp. z o.o., ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, 
- PL-Net Sp. z o.o., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, 
- ELTERIX S.A., ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. 

 
2.2. Stan projektowany. 
 

W związku z projektowaną rewitalizacją terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni 
oraz związaną z tym zmianą zagospodarowania przyległego terenu t.j. przebudową 
istniejących sieci uzbrojenia terenu zachodzi konieczność przebudowy oraz 
zabezpieczenia istniejącej infrastruktury teletechnicznej.  

 
UWAGI: 

1. W związku z projektowaną wymianą gruntu pod drogami istniejące sieci 
teletechniczne przechodzące pod drogami należy zabezpieczyć na czas 
budowy i w razie konieczności pogłębić. 

2. Projektowane kable ziemne na skrzyżowaniu z projektowanym i istniejącym 
uzbrojeniem terenu należy zabezpieczyć dodatkową rurą osłonową. 

3. Istniejące sieci należy zabezpieczyć w miejscach wskazanych w projekcie 
(rys. 2). 

4. Istniejące studnie przyjęte w projekcie do wymiany ze względu na znaczne 
obniżenie terenu należy wybudować z bloczków betonowych z 
dostosowaniem do projektowanych rzędnych. 

5. Włazy istniejących studni kablowych wyregulować do projektowanych 
rzędnych. 

6. Przyjęto, że sieci teletechniczne przewidziane do demontażu zostaną usunięte 
z gruntu podczas korytowania drogi i budowy pozostałych branż. 
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Przebudowa sieci Orange Polska (OPL) 
 
ul. Św. Mikołaja  

 
Wzdłuż ul. Św. Mikołaja przebudowie podlega kolidująca z nowym układem 

drogowym kanalizacja teletechniczna 6 otworowa, słupek kablowy oraz kable ziemne 
XzTKMXpw 15x4x0,5/55-57, XzTKMXpw 10x4x0,5/55-56 i XzTKMXpw 5x4x0,5/57. 

W rejonie posesji Św. Mikołaja 55 wybudować należy nowy odcinek kanalizacji 
7 otworowej o długości 33,2m. Cztery otwory kanalizacji wybudować z rur 
dwudzielnych D110 i ułożyć w nich istniejące kable. Rury dwudzielne dodatkowo 
uszczelnić (owinąć wokół rury) taśmą uszczelniającą zapewniającą odporność na 
przenikanie wilgoci i zamulanie (np. typu Scotch VM). Wybudować należy również 
nowy odcinek kanalizacji 1 otworowej o długości 11,3m wraz ze studnią SK-1 oraz 
słupek kablowy (wraz z odtworzeniem przyłączy abonenckich). Studnię kablową nr 
CHY A23 należy zdemontować i wybudować nową typu SK-6 pogłębioną z bloczków 
betonowych. 

Wybudować należy nowy odcinek kabla ziemnego XzTKMXpw 5x4x0,5/57 o 
długości 12,5m. oraz przełożyć istniejący kabel ziemny XzTKMXpw 10x4x0,5/55-56 
na odcinku o długości 1,5m i wprowadzić go do studni SK-1. 
  

W rejonie tunelu pod torami kolejowymi wybudować należy nowy odcinek 
kanalizacji 8 otworowej o długości 17,1m wraz ze studnią SK-6. Cztery otwory 
kanalizacji wybudować z rur dwudzielnych D110, jeden otwór z rury dwudzielnej 
D160 i ułożyć w nich istniejące kable. Rury dwudzielne dodatkowo uszczelnić 
(owinąć wokół rury) taśmą uszczelniającą zapewniającą odporność na przenikanie 
wilgoci i zamulanie. W istniejącej studni nr CHY A21 należy wymienić ramę i pokrywę 
oraz wyregulować ją wysokościowo. 

  
Kable w kanalizacji oraz kable ziemne przebudować zgodnie ze schematem 

przebudowy (rys. 4). 
 
Przebudowa sieci Netia SA 

 
ul. Św. Mikołaja 

 
Wzdłuż ul. Św. Mikołaja przebudowie podlega kolidująca z nowym układem 

drogowym kanalizacja teletechniczna 1 otworowa.  
Wybudować należy nowe odcinki kanalizacji 1 otworowej o łącznej długości 

60,1m wraz ze studniami SKR-1 i SKMP-4. Istniejącą kanalizację 1 otw. należy 
przełożyć na odcinku 3,5m i wprowadzić do projektowanej studni nr SKR-
1/R005/156.  

Do nowej kanalizacji należy przebudować kabel miedziany XzTKMXpw 
5x4x0,4/R.DFA/27 zgodnie ze schematem przebudowy (rys. 5). 
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Przebudowa sieci T-Mobile Polska S.A. (TMPL) 
 

ul. Św. Mikołaja 
 
Wzdłuż ul. Św. Mikołaja przebudowie podlega kolidujący z nowym układem 

drogowym rurociąg kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm. W jednym wykopie z rurociągiem 
T-Mobile ułożony jest rurociąg 1xRHDPE 30/3,7mm CI TASK. 

Wybudować należy nowy odcinek rurociągu kablowego 4xRHDPE 40/3,7mm o 
długości 184,0m. Pod projektowaną drogą i zjazdami rurociąg należy ułożyć w rurach 
osłonowych 1xRHDPEp 160/9,1mm o łącznej długości 21,5m. W miejscu 
skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową z powodu płytkiego ułożenia 
kanalizacji rurociąg należy zabezpieczyć rurą osłonową 1xRHDPEp 160/9,1mm o 
długości 4,0m. 

Projektowany rurociąg należy połączyć z rurociągiem istniejącym za pomocą 
złączek zapewniających jego szczelność. Kolorystyka projektowanego rurociągu 
powinna być zgodna z kolorystyką rurociągu istniejącego. Na przebudowywanych 
odcinkach rurociągu należy ułożyć kabel lokalizacyjno-sygnalizacyjny XzTKMXpw 
2x2x0,6, połączyć go z kablem istniejącym i sprawdzić ciągłość. 

Do nowego rurociągu należy przebudować kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 
72J zgodnie ze schematem przebudowy (rys. 6). 
 

W studni nr Gdy S7/SKR-2 należy wymienić ramę i pokrywę oraz wyregulować 
ją wysokościowo. 

 
Przebudowa sieci CI TASK 

 
ul. Św. Mikołaja 

 
Wzdłuż ul. Św. Mikołaja przebudowie podlega kolidujący z nowym układem 

drogowym rurociąg kablowy 1xRHDPE 40/3,7mm, który jest ułożony w jednym 
wykopie z rurociągiem T-Mobile. 

Wybudować należy nowy odcinek rurociągu kablowego 1xRHDPE 40/3,7mm o 
długości 182,0m. Pod projektowaną drogą i zjazdami rurociąg należy ułożyć w rurach 
osłonowych 1xRHDPEp 160/9,1mm o łącznej długości 29,0m. W miejscu 
skrzyżowania z projektowaną kanalizacją deszczową rurociąg należy zabezpieczyć 
rurą osłonową 1xRHDPEk 160/12mm o długości 4,0m. Rury osłonowe ujęto w 
przebudowie sieci T-Mobile. 

Projektowany rurociąg należy połączyć z rurociągiem istniejącym za pomocą 
złączek zapewniających jego szczelność. Kolorystyka projektowanego rurociągu 
powinna być zgodna z kolorystyką rurociągu istniejącego.  

Do nowego rurociągu należy przebudować kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 
72J nr K-030 zgodnie ze schematem przebudowy (rys. 7). 
 
Przebudowa sieci Polkomtel Sp. z o.o. 
 
Teren przy torach kolejowych od strony ul. Opata Ha ckiego 

 
Przebudowie podlega kolidujący z projektowaną wg odrębnego opracowania 

kanalizacją deszczową rurociąg kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm. 
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Wybudować należy nowy odcinek rurociągu kablowego 4xRHDPE 40/3,7mm o 
długości 23,7m.  

Projektowany rurociąg należy połączyć z rurociągiem istniejącym za pomocą 
złączek zapewniających jego szczelność. Kolorystyka projektowanego rurociągu 
powinna być zgodna z kolorystyką rurociągu istniejącego. Na przebudowywanych 
odcinkach rurociągu należy ułożyć kabel lokalizacyjny YRPx 1x4x0,9, połączyć go z 
kablem istniejącym i sprawdzić ciągłość.  
 
ul. Św. Mikołaja 

 
Wzdłuż ul. Św. Mikołaja przebudowie podlega kolidujący z nowym układem 

drogowym rurociąg kablowy 4xRHDPE 40/3,7mm.  
Wybudować należy nowy odcinek rurociągu kablowego 4xRHDPE 40/3,7mm o 

długości 170,7m wraz ze studnią SKR-2. W miejscu nabudowanej studni istniejący 
rurociąg należy odkopać i wypłycić. Pod projektowaną drogą i zjazdami rurociąg 
należy ułożyć w rurach osłonowych 1xRHDPEp 140/8,0mm o łącznej długości 
15,0m. 

Projektowany rurociąg należy połączyć z rurociągiem istniejącym za pomocą 
złączek zapewniających jego szczelność. Kolorystyka projektowanego rurociągu 
powinna być zgodna z kolorystyką rurociągu istniejącego. Na przebudowywanych 
odcinkach rurociągu należy ułożyć kabel lokalizacyjny YRPx 1x4x0,9, połączyć go z 
kablem istniejącym i sprawdzić ciągłość. Na końcach projektowanych rur osłonowych 
bezpośrednio nad rurociągiem należy umieścić telekomunikacyjne, programowalne 
znaczniki elektromagnetyczne (przez właściciela sieci stosowane i zalecane są 
znaczniki firmy 3M typu EMS1421-XR/Id). 

 
Do nowego rurociągu należy przebudować kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 

48J (linia FO41305) wg projektu wykonawczego. 
 
Zabezpieczenie sieci PL-Net Sp. z o.o. 
 

W ul. Św. Mikołaja, w rejonie tunelu pod torami kolejowymi istniejącą 
kanalizację teletechniczną należy zabezpieczyć pod projektowaną drogą rurą 
dwudzielną 1xD160 o długości 6,5m. 
 
Przebudowa sieci Elterix S.A. 
 

W ul. Św. Mikołaja, w rejonie tunelu pod torami kolejowymi istniejącą 
kanalizację teletechniczną należy zabezpieczyć pod projektowaną drogą rurami 
dwudzielnymi 2xD160 o długości 6,5m. 

W istniejącej studni należy wymienić ramę i pokrywę oraz wyregulować ją 
wysokościowo.  
 
Całkowity zakres robót ziemnych przy przebudowie istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej  wynosi: 712,6 m 
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2.3. Studnie kablowe 
 

Stosować studnie zgodne z normami: 
 

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe 

(wewnętrzne). Wymagania i badania. 
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie 

kablowe. Klasyfikacja i wymiary. 
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy 

pokryw. 
- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiałów do budowy sieci kablowych, 

dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA. 
z kompletnym wyposażeniem i zabezpieczeniem pokryw włazu przed ingerencją 
osób nieuprawnionych. 

Należy stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę 
wykonywać na placu budowy. 

Pokrywy i ramy powinny być tak posadowione, aby nie przecinały obrzeża 
ścieżek rowerowych i chodników. 

Dla projektowanych studni zlokalizowanych w ciągach pieszych należy 
zastosować pokrywy studni z wypełnieniem materiałem z którego wykonany jest ciąg 
pieszy. 
 
2.4. Obiekty kablowe – kanalizacja 
 

Przejścia kablowe wykonywać zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi 
z zachowaniem norm zakładowych. W miejscach, w których kable znajdą się pod 
drogami należy stosować rury grubościenne. Pod istniejącymi drogami lub tam gdzie 
wystąpi znaczne zagłębienie rur przepusty wykonywać technikami bezwykopowymi. 

Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów 
z 10 artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-2-4 - 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
 
Zgodnie z normą PN-EN 50086-2-4 określa się dla rur: 

a) wytrzymałość na uderzenia 
- L (mała) / N (normalna) 
b) wytrzymałość na ściskanie (dla 5% ugięcia) 
- typ 250 / typ 450 / typ 750. 

 
Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normami: 

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury 
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji 
wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury 
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. 

- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
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- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiałów do budowy sieci kablowych, 
dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA. 

- Netia/TDC-061-0507-S – Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej. 
- Netia/TDC-061-0508-S: Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnej 
- Netia/TDC-061-0509-S: Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnej. 

 
W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zapewnić minimalne otulenie 

rur obsypką – min. 10 cm z każdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej 
obsypka dotyczy tylko rur zewnętrznych, natomiast dla ciągu rur należy zachować 
odległości w poziomie i w pionie odpowiednio 2 ÷ 3 cm poprzez zastosowanie 
uchwytów dystansowych. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna 
wynosić nie mniej niż 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zagęszczenie gruntu 
powinno być nie mniejsze niż 85% wg zmodyfikowanej próby Proctor’a. Ubijanie przy 
pomocy urządzeń mechanicznych można prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 
25 cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z 
kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciągania kabli. 
Pod projektowanymi jezdniami zapewnić minimalne przykrycie dla rur przepustowych 
1,0 m. 

Dla rur dzielonych zachować horyzontalne ułożenie zamków i zakład 0,5 m 
(przesunięcie względem siebie montowanych połówek osłony). 
Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a 
w trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, 
wykonawca robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji 
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 

 
Tab. 1. Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechnicznej: 
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1 
Istn. CHY A21 -  
CHY A22/SK-6 

17,1 
17,1   3   51,3           1 

Orange 

    4     68,4           

    1       17,1         

2 
Istn. CHY A23 -  
Istn. CHY A24 

33,2 
  33,2 3 99,6               

    4     132,8           

3 
Istn. CHY A23 -  

CHY A23-1/SK-1 
11,3 11,3   1   11,3     1       

4 
SKMP-4/R005/154 - 

SKR-1/R005/155 
6,8 6,8 0,0 1 0,0 6,8       1 1   

Netia 

5 
SKR-1/R005/155 - 
SKR-1/R005/156 

53,3   53,3 1 53,3         1     

RAZEM:  121,7 35,2 86,5 - 152,9 69,4 201,2 17,1 1 2 1 1  
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2.5. Kable projektowane 
 

Zachować warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli 
sieci miejscowej. Osłony złączowe kabli miejscowych wykonywać zgodnie z normą 
ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejących stosować 
telekomunikacyjne kable miejscowe, pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z 
jedną lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powłoce polietylenowej z 
zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. XzTKMXpw. 

Dla przełączenia kabli można stosować pojedyncze zrównoleglające łączniki 
żył. Stosować termokurczliwe osłony złączy kablowych.  

Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachować warunki wg 
ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006. 

Przy złączach zostawiać zapasy kabla światłowodowego o długości min. 15 m 
z każdej strony złącza. Przy montażu i pomiarach kabli należy stosować zasady 
bezpieczeństwa wymagane przez normę PN-91/T 06700 oraz instrukcję TP S.A. T-
01 „ Odbiór i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”. 

Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtórnej oznakować należy w każdej studni 
przy pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne mają być 
zgodne z normą ZN-96/TPSA-022. 

 
Tab. 2. Zestawienie projektowanych kabli miedzianych: 
 

L.p. Oznaczenie kabla Typ kabla Liczba 
par 

Dł. 
trasowa 

[m] 

Dł. w 
kanalizacji 

[m] 

Dł. w 
ziemi 
[m] 

km x 
par 

Zapasy 
[m] 

Dł. 
elektr. 

[m] 
Uwagi 

1 150x4x0,4 / 1a-3a 
XzTKMXpw 
150x4x0,4 

300 87,2 87,2 0,0 26,160 6,0 93,2 

Orange 2 15x4x0,5 / 55-57 
XzTKMXpw 

15x4x0,5 
30 44,5 44,5 0,0 1,335 4,5 49,0 

3 5x4x0,5 / 57 
XzTKMXpw 

5x4x0,5 
10 12,5 0,0 12,5 0,125 3,5 16,0 

4 
5x4x0,4 / 
R.DFA/27 

XzTKMXpw 
5x4x0,4 

10 60,1 60,1 0,0 0,601 4,5 64,6 Netia 

RAZEM: 204,3 191,8 12,5 28,2 18,5 222,8   

 
Tab. 3. Zestawienie projektowanych kabli światłowodowych: 
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mm 

Uwagi 
Ilo ść 
otw. 

Dł. 
[m]  

Ilo ść 
otw.  
x dł. 

1 

Wypięcie kabla z istniejącego 
złącza znajdującego się w studni T-
Mobile nr S6, wyciągnięcie kabla 
poza zakres kolizji do istniejącej 
studni T-Mobile nr S7 (330,6m), 
wciągnięcie kabla po nowej trasie 

(330,8m) i wprowadzenie do 
istniejącego złącza.  

Wydłużenie trasy skompensować 
istniejącym zapasem kabla w studni 

S6. 

Z-
XOTKtsd 

72J 
72 

wykorzystanie kabla 
istniejącego - - - T-Mobile 
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2 

Wypięcie kabla z istniejącego 
złącza znajdującego się w studni 

TASK nr 1663, wyciągnięcie kabla 
poza zakres kolizji (182,0m), 

wciągnięcie kabla po nowej trasie 
(182,0m) i wprowadzenie do 

istniejącego złącza w studni TASK 
nr 1663.  

Z-
XOTKtsd 

72J/K-
030 

72 
wykorzystanie kabla 

istniejącego - - - TASK 

3 

Wypięcie kabla z istniejącego 
złącza znajdującego się w studni 

Polkomtel nr SK41305.08, 
wyciągnięcie kabla poza zakres 

kolizji do istniejącej studni 
Polkomtel nr SK41305.06B 

(1147,6m), wciągnięcie kabla po 
nowej trasie (1145,9m) i 

wprowadzenie do istniejącego 
złącza.  

Zapas kabla wynikający ze 
skrócenia trasy należy odłożyć na 

istniejącym stelażu zapasu. 

 Z-
XOTKtsd 

48J / 
FO41305 

48 
wykorzystanie kabla 

istniejącego - - - Polkomtel 

RAZEM:  0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0   

 
2.6. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary  
 

Wykonać wstępne i końcowe (przed i po przebudowie) pomiary 
reflektometryczne i transmisyjne z przełącznicy dla kabla światłowodowego. Dla kabli 
miedzianych wykonać pomiary prądem stałym oraz tłumienności skutecznej dla kabli 
przebudowywanych. Wyniki pomiarów końcowych kabli przebudowywanych nie 
mogą być gorsze niż pomiarów wstępnych. 

 
2.7. Dane o istniej ącym i projektowanym uzbrojeniu obcym 
 

Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Pełne 
informacje o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej 
uzbrojenia – stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w niniejszym 
projekcie. 

 
2.8. Uwagi dla wykonawcy 

 
a) Wszelkie prace związane z przebudową należy wykonywać za zgodą i pod 

nadzorem właściciela urządzeń. 
b) Stosować się do zapisów warunków technicznych przebudowy wydanych 

przez właścicieli urządzeń. 
c) Przed przystąpieniem do przebudowy wykonawca zobowiązany jest 

przekazać właścicielowi urządzeń kopię pozwolenia na budowę. 
d) Nowoprojektowane urządzenia znajdą się w istniejącym i projektowanym 

pasie drogowym na działkach należących do Inwestora. 
e) Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz 

rzędne wysokościowe. 
f) Przebudowę linii telekomunikacyjnych należy skoordynować z robotami 

pozostałych branż. 
g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 
h) Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami (zwłaszcza 

Normami Zakładowymi TP S.A.), instrukcjami branżowymi i przepisami BHP. 
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i) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego 
j) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i 

zabezpieczyć. 
k) Wykopy głębokie należy odwodnić lub zabezpieczyć je przed wnikaniem wody 

(ścianki szczelne, pompy wodne, igłofiltry…). 
l) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie. 
m) Po zakończeniu robót sporządzić odpowiednie protokoły, dokonać odbioru z 

udziałem przedstawicieli gestorów sieci. 
n) Wyłączone z użytkowania sieci teletechniczne na terenie gminnym należy 

usunąć z gruntu. 
o) Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 
p) Projektant wykonał inwentaryzację kabli w terenie i zweryfikował ją z danymi 

paszportyzacyjnymi operatorów. Wykonawca przed złożeniem oferty ma 
obowiązek zweryfikować w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejących 
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych – t.j. kabli wybudowanych po 
zakończeniu projektu. 

q) Ujęte w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogów wskazujących nazwy 
firm, są przykładowe i użycie innych elementów składowych tego projektu jest 
możliwe pod warunkiem, iż spełniają wymagane warunki i parametry jakości 
na podstawie, których został opracowany projekt. 
 

2.9. Zakres podstawowych robót  
 
Przebudowa sieci Orange Polska 
 
ul. Św. Mikołaja 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPEp 110/6,3mm  - 11,3 m 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rur 3xRHDPE 110/4,0mm  - 33,2 m 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rur 4xD110  - 33,2 m 
⇒ budowa studni kablowej z bloczków betonowych  z 

zabezpieczeniami - 1 szt. 
⇒ budowa studni kablowej SK-1 z zabezpieczeniami - 1 szt. 
⇒ budowa słupka kablowego - 1 szt. 
⇒ demontaż istniejącej studni - 1 szt. 
⇒ demontaż słupka kablowego - 1 szt. 
⇒ przełożenie istniejącego kabla ziemnego - 1,5 m 
⇒ wykop dla kabli ziemnych - 12,5 m 
 
⇒ budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 15x4x0,5 

w kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów  - 44,5 m (49,0 m) 
⇒ budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,5 

w ziemi wraz z wykonaniem złącz i pomiarów  - 12,5 m (16,0 m) 
 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rur 3xRHDPEp 110/6,3mm  - 17,1 m 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rur 4xD110  - 17,1 m 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rury 1xD160  - 17,1 m 
⇒ budowa studni kablowej SK-6 z zabezpieczeniami - 1 szt. 
⇒ demontaż istniejącej studni - 1 szt. 
⇒ wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokościowa - 1 szt. 
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⇒ budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 

150x4x0,4 w kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów  - 87,2 m (93,2 m) 
⇒ demontaż kabli z kanalizacji - 83,2 m 

 
Przebudowa sieci Netia SA 
 
ul. Św. Mikołaja 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPEp 110/6,3mm  - 6,8 m 
⇒ budowa kanalizacji kablowej z rury 1xRHDPE 110/4,0mm  - 53,3 m 
⇒ budowa studni kablowej SKMP-4 z zabezpieczeniami - 1 szt. 
⇒ budowa studni kablowej SKR-1 z zabezpieczeniami - 2 szt. 
⇒ przełożenie kanalizacji 1 otworowej - 3,5 m 
⇒ demontaż istniejącej studni - 2 szt. 
 
⇒ budowa nowych odc. kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,4 

w kanalizacji wraz z wykonaniem złącz i pomiarów  - 60,1 m (64,6 m) 
⇒ demontaż kabla z kanalizacji - 58,9 m 
 
Przebudowa sieci T-Mobile Polska S.A. 
 
ul. Św. Mikołaja 
⇒ budowa rurociągu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7 mm - 184,0 m 
⇒ układanie rury 1xRHDPEp 160/9,1mm w gotowym wykopie  - 25,5 m 
⇒ budowa kabla lokalizacyjno-sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,6  - 184,0 m 
 
⇒ wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokościowa - 1 szt. 

 
⇒ budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 72J w rurociągu  

kablowym – kabel istniejący - 330,8 m 
⇒ wprowadzenie kabla 72J do złącza przelotowego - 1 szt. 
⇒ pomiary reflektometryczne na kablu 72J - 2 pom. 
⇒ pomiary transmisyjne na kablu 72J - 1 pom. 
 
Przebudowa sieci CI TASK 
 
ul. Św. Mikołaja 
⇒ budowa rurociągu kablowego z rury 1xRHDPE 40/3,7 mm - 182,0 m 
 
⇒ budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 72J w rurociągu  

kablowym – kabel istniejący - 182,0 m 
⇒ wprowadzenie kabla 72J do złącza rozgałęźnego - 1 szt. 
⇒ pomiary reflektometryczne na kablu 72J - 2 pom. 
⇒ pomiary transmisyjne na kablu 72J - 1 pom. 
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Przebudowa sieci Polkomtel Sp. z o.o. 
 
Teren przy torach kolejowych od strony ul. Opata Ha ckiego 
⇒ budowa rurociągu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7 mm - 23,7 m 
⇒ budowa nowych odc. kabla lokalizacyjnego YRPx 1x4x0,9  - 23,7 m 
 
ul. Św. Mikołaja 
⇒ budowa rurociągu kablowego z rur 4xRHDPE 40/3,7 mm - 170,7 m 
⇒ budowa studni kablowej SKR-2 z zabezpieczeniami - 1 szt. 
⇒ układanie rury 1xRHDPEp 140/8,0mm w gotowym wykopie  - 15,0 m 
⇒ budowa nowych odc. kabla lokalizacyjnego YRPx 1x4x0,9  - 170,7 m 
⇒ znaczniki elektromagnetyczne - 6 szt. 
 
⇒ budowa kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 48J w rurociągu 

kablowym – kabel istniejący - 1145,9 m 
⇒ wprowadzenie kabla 48J do złącza rozgałęźnego - 1 szt. 
⇒ pomiary reflektometryczne na kablu 48J - 2 pom.  
⇒ pomiary transmisyjne na kablu 48J - 1 pom.  
 
Zabezpieczenie sieci PL-Net Sp. z o.o. 
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 1 otw. rurą dwudzielną 1xD160  - 6,5 m 
 
Przebudowa sieci Elterix S.A. 
⇒ zabezpieczenie istniejącej kanalizacji 2 otw. rurami dwudzielnymi 

2xD160  - 6,5 m 
⇒ wymiana ramy i pokrywy studni oraz regulacja wysokościowa - 1 szt. 
 

 Opracował: 
 

 mgr inż. Łukasz Żelek 
 01.2016 
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