Zalgcznik nr 2

UMOWA NR SKM - ....cocvveneend] o

zawarta W dniu .......coceveeneenne roku w Gdyni, pomigdzy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o0.0. z siedziba w Gdyni, ul. Morska 350a,
81-002 Gdynia, zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy
Gdansk — Polnoc w Gdansku, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapital Zakladowy
155 075 500,00 zt, ktorg reprezentuja;

a
............................. 7 siedzibg W .coccccvcieeieiieneeees, Zarejestrowang przez . Sad Rejonowy
......................................... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
..................... , NIP ....cccovveevveeeee, REGON ..., Kapital Zaktadowy .................... 21, ktdra
reprezentuja;

zwang dalej WYKONAWCA, o nastgpujacej tresci:

§1

1. Na mocy niniejszej Umowy, Strony zawieraja umowe¢ najmu gruntow SKM potozonych
w obszarze linii kolejowej nr 250, obejmujacych dziatki nr 580/67 k.m.24 obrgb Gdynia oraz
nr 799/37 k.m. 25 obregb Gdynia.

2. WYKONAWCA o$wiadceza, iz grunty stanowigce przedmiot niniejszej umowy beda przez niego
wykorzystywane wylacznie w celu realizacji inwestycji pod nazwa , Rewitalizacja terenéw
dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowa ulic Komierowskiego, Opata Hackiego,
Zamenhofa i Sw. Mikolaja oraz budows kolektora deszczowego do rzeki Chylonki”.

3. Warunki realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera uzgodnienie
nr SKMDI2g.515.46.15 z dnia 16 grudnia 2015 r. stanowigce zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
1. Podstawa zawarcia niniejszej umowy sa:

1) ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1297.),

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290),

3) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegloéci i warunkdéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych oraz pasow
przeciwpozarowych — (Dz. U. z 2014, poz. 1227),

4) uzgodnienie nr SKMDI2g.515.46.15 z dnia 16 grudnia 2015 r.

§3
1. Rozpoczgcie prac na stanowigcym przedmiot najmu terenie SKM, zwiazanych z inwestycja,
o ktérej mowa w §1 ust. 2 — moze nastapi¢ po komisyjnym przekazaniu wyznaczonego terenu



okreslonego w §1 ust. 1 z udzialem upowaznionych pracownikéw Gminy Miasta Gdyni, SKM
oraz innych zainteresowanych Spotek Grupy PKP.

SKM w razie koniecznos$ci wskaze zainteresowane Spotki Grupy PKP, ktérych przedstawiciele
winni uczestniczy¢ w komisji przekazania wyznaczonego terenu i odbioru koficowego robot.
Zgloszenie o rozpoczeciu jakichkolwiek prac budowlanych na wynajetym gruncie nalezy
przedtozy¢é SKM z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

§4
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do:

1) Scistego przestrzegania przepiséw i uzgodnien wymienionych w §2 niniejszej umowy;

2) uzyskania wszelkich uzgodnien oraz pozwolen wilasciwych organéw, wynikajacych ze
stosowanych przepisow, niezbednych do realizacji zadania okre§lonego w §1 ust 2;

3) ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wynikajace z tytutu realizacji prac
zwigzanych z inwestycja, o ktérej mowa w §1 ust. 2, wobec SKM i pozostatych Spétek
Grupy PKP;

4) nie przenoszenia bez uzyskania uprzedniej zgody SKM, praw i obowiazkéw
wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem natychmiastowego
rozwigzania umowy bez odszkodowania;

5) utrzymania czystosci, tadu i porzadku na terenie prac (wlasnym staraniem i na wlasny
koszt). W trakcie prowadzonych prac WYKONAWCA zobowiazany jest do biezacego
usuwania wszelkich $mieci, pozostalosci po zuzywanych przez WYKONAWCE
materiatach, odpadkéw i opakowan. WYKONAWCA zobowiazuje sie¢ utylizacji
wytworzonych odpadéw. W razie zaniechania, czynno$ci porzadkowe zostana wykonane
przez SKM na koszt WYKONAWCY - dotyczy udostepnionego gruntu. Wszelki zlom
powstaty w wyniku realizacji prac na terenie udostepnianym na mocy niniejszej Umowy
zostanie nieodptatnie przekazany na rzecz SKM;

6) umozliwienia przedstawicielowi SKM wstepu na teren prac w celu przeprowadzenia
kontroli sposobu jego uzytkowania;

7) zorganizowania komisyjnego odbioru terenu udostgpnianego na mocy niniejszej Umowy z
udziatem przedstawicieli SKM i usunigcia wszystkich stwierdzonych usterek/zniszczen
itp.;

8) w przypadku gdy WYKONAWCA nie zrealizuje ustalen z pkt 7), SKM zrealizuje je we
wiasnym zakresie a kosztami obciazy WYKONAWCE;

9) przedlozenia do uzgodnienia i zatwierdzenia przez SKM harmonogramu wszelkich
zamknigé torowych skutkujacych zmianami w rozktadzie jazdy na linii kolejowej nr 250
wynikajacych z harmonogramu robét z wyprzedzeniem, co najmniej 90 dni przed
przystapieniem do robét. Inne harmonogramy zamknieé nie skutkujace zmiang rozktadu
jazdy wymagaja przedlozenia do uzgodnienia i zatwierdzenia przez SKM w terminie 14
dni przed przystapieniem do robot ;

10) zapewnienia w czasie wykonywania robdt przejazdu po torach linii kolejowej nr 250
w obrgbie realizowanych robot z predko$cia nie mniejsza niz 30 km/h;

11) zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi ujemnymi oddziatywaniami oraz
ubezpieczenia budowy i zasady pokrywania szkdd, ktore moga zaistnieé w trakcie rob6t
oraz wynika¢ z okreS$lonych zdarzen losowych a takze z tytulu odpowiedzialno$ci
cywilnej;

12) zabezpieczenia w zakresic BHP wszystkich miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
sktadowania materialow zgodnie z obowiazujacymi przepisami i dokumentacja
budowlana,

13) udokumentowania przeszkolenia personelu, ktory wykonywaé bedzie roboty w rejonie
czynnych toréw, urzadzen i obiektow kolejowych lub zapewnienia jego odptatnego
przeszkolenia przez SKM oraz uzyskania zezwolei SOK SKM na przebywanie na
obszarze kolejowym zarzadzanym przez SKM,;

14) uzgodnienia z SKM zmian wprowadzanych do projektow budowlanych
i wykonawczych dot. przebudowywanej infrastruktury kolejowej SKM z inicjatywy



INWESTORA lub WYKONAWCY przy czym SKM nic bedzie odmawiata swojej
zgody bez uzasadnionej przyczynys;

15) dostosowania si¢ do wszystkich warunkow podanych w opiniach, uzgodnieniach,
regulaminach i pozwoleniach do projektu budowlanego i wykonawczego;

16) w przypadku konieczno$ci usunigcia kolizji z nie zinwentaryzowana przeszkoda
WYKONAWCA powiadomi SKM i wykona wskazane czynno$ci na wlasny koszt;

17) ponoszenia petnej odpowiedzialno§¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte wobec
SKM i 0s6b trzecich;

18) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia urzadzeh i obiektow
infrastruktury kolejowej uwidocznione badz nie uwidocznione na podkiadzie
geodezyjnym (nie dotyczy infrastruktury SKM) badz wskazane w terenie przez
odpowiednie shuzby eksploatacyjne SKM;

19) zabezpieczenia wlasnym staraniem i na swoj koszt wykonania naprawy odtworzenia badz
przebudowy istniejacej infrastruktury kolejowej Spotek Grupy PKP, gdyby w trakcie
wykonywania robét zwiazanych z budowg w oparciu o przyjeta technologig robdt doszto
do jej uszkodzenia z winy WYKONAWCY;

20) ponoszenia odpowiedzialno$ci prawnej i finansowej za wszelkie straty i utracone
przychody SKM wynikle z nienalezytego wykonania lub braku wykonania rob6t oraz za
przywrocenie placu budowy do stanu nalezytego;

21) po zakoficzeniu prac budowlanych zobowiazuje sic WYKONAWCE, jezeli jest to
wymagane, do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przedsigwzigcia,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego
1995 roku §17-21 (Dz. U. 95.25.133) i przekazania jej do SKM i PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomo$ciami w Gdansku — Wydzial Geodezji i Regulacji
Stosunkéw Prawnych Nieruchomoéci, ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk;

22) pokrycia kosztow pracy komisji odbierajacej roboty;

23) przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych oraz zapewnienia wymagan ochrony
przeciwpozarowej okreslonych w odrebnych przepisach i normach, przepiséw BHP,
sanitarno - epidemiologicznych oraz ochrony mienia w zakresie, w jakim zwiazane jest to
z prowadzonymi pracami;

24) dostarczenia SKM przed odbiorem konficowym robét pelnej dokumentacji
powykonawczej, w zakresie przebudowanej infrastruktury pozostajacej w zarzadzie
SKM;

25) niezwlocznego, w terminie nie dtuzszym niz 21 dni, przywrécenia terenu SKM, na ktérym
byly prowadzone roboty, do stanu niepogorszonego, zapewniajacego SKM mozliwo$¢
wykorzystywania terenu w sposob dotychczasowy oraz zapewniajacego zachowanie jego
pelnej funkcjonalnoéci — w przypadku rozwiazania umowy lub braku odbioru z
uzasadnionych przyczyn ze strony SKM;

26) ponoszenia odpowiedzialno§ci za dzialania i zaniechania Podwykonawcow, tak jak za
wlasne dziatania i zaniechania oraz odpowiada solidarnie z Podwykonawca za szkody
wyrzadzone przez Podwykonawce.

§5

SKM zobowiazuje sie do odplatnego zapewnienia, w razie potrzeby, niezbgdnego nadzoru
techniczno-eksploatacyjnego przedstawicieli SKM w trakcie robét w granicach i w sasiedztwie
obszaru kolejowego. Jednoczeénie Strony ustalaja, iz przez obszar kolejowy rozumiecja zgodnie
z art.4 pkt 8 ustawy o transporcie kolejowym okreslony dziatkami ewidencyjnymi obszar, na
ktérym usytuowane sa linie kolejowe oraz inne budynki, budowle i urzadzenia przeznaczone do
zarzadzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych, a takze stuzace do obstugi przewozu osdéb
irzeczy.

Zakazuje sie nieuzgodnionego zajecia toréw czynnych linii kolejowej nr 250 przez
WYKONAWCE podczas robét pod rygorem natychmiastowego rozwigzania umowy bez
odszkodowania.



3. Roboty realizowane w obszarze kolejowym — infrastrukturze SKM musza by¢é wykonywane pod

nadzorem SKM oraz kierowane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia budowlane
w danym zakresie.

§6
Za czasowe udostgpnienie gruntu oraz inne $wiadczenia ze strony SKM WYKONAWCA
zobowigzany jest do oplat zgodnie Decyzja nr 23/2015 Prezesa Zarzadu — Dyrektora
Przedsigbiorstwa PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0. z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie
wprowadzenia  cennika ustug  wykonywanych  przez — pracownikéw/przedstawicieli
przedsigbiorstwa na rzecz obcych podmiotdéw, zwanego dalej Cennikiem, ktory stanowi
Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy. Optaty wynikajace z Cennika sg optatami netto, do ktérych
zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnych stawek.
WYKONAWCA zobowiazuje sig¢ do optacenia kosztow zwiazanych z opracowaniem zmiany
organizacji ruchu pociagdw, opracowaniem Tymczasowego Regulaminu Prowadzenia Ruchu,
zamknigciem toru, ograniczeniem ruchu pociagéw oraz innych na podstawie faktycznej ilodci
wykonanych ustug wg stawek i taryf jednostkowych zawartych w zatgczniku nr 2 do niniejszej
umowy — Cenniku. Termin platno$ci wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury, ktéra wystawiana
bedzie w ciagu 7 dni od daty zakonczenia kazdego miesiaca obowiazywania niniejszej umowy.
W przypadku nieoplacenia faktury w wyzej wymienionym terminic WYKONAWCA, na
pisemne wezwanie wystosowane przez SKM, zobowiagzany bedzie do opuszczenia terenu SKIM
oraz do usunigcia sprzgtu, materialdow i oséb w terminie okreSlonym w wezwaniu SKM.
W przypadku, jezeli WYKONAWCA nie usunie ww. przeszkod, SKM bedzie upowazniona do
usunigcia sprzgtu, materialtdbw 1 os6b na koszt 1 niebezpieczenstwo WYKONAWCY.
Postanowienia §7 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.
Whioskowanie o wyltaczenie napigcia w sieci trakcyjnej oraz koszty z tym zwiazane leza po
stronic WYKONAWCY.
W przypadku nieterminowej wplaty naleznosci WYKONAWCA zobowiazany jest do zaplaty
odsetek w wysoko$ci ustawowej za kazdy dzien opOznienia. Przekroczenie umownego terminu
platnosci o 90 dni, nieterminowos$¢ lub zta jako$¢ prac spowoduje zgloszenie tego faktu do
,Rejestru Nierzetelnych Kontrahentéw Spdtek Grupy PKP”.

§7
Umowa zostaje zawarta na czas okre§lony — w okresie realizacji robdt — od dnia przekazania
placu budowy do dnia bezusterkowego, pisemnego odbioru robot objetych umowa.
SKM zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym w sytuacjach
nadzwyczajnych potrzeb zwiazanych z bezpieczenstwem lub obronno$cig panstwa, naruszenia
przez  WYKONAWCE istotnych postanowien umowy nie wczesniej jednak niz po
bezskutecznym uptywie dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego WYKONAWCY na
usunigcie naruszen, zwloki wigkszej niz 14 dni kalendarzowych, gdy WYKONAWCA nie
ureguluje naleznoéci wynikajacej z umowy i w szczegdlnosci wynikajacych z §6 ust. 1 1 2,
uzasadnionej odmowy odbioru przez przedstawiciela SKM lub wystapienia naglej potrzeby
modernizacji linii kolejowe;.
W przypadku rozwigzania niniejszej umowy WYKONAWCA bedzie zobowigzany do
opuszczenia terenu SKM oraz do usunigcia sprzetu, materiatow i osOb w terminie okreslonym
w wezwaniu SKM. W przypadku, jezeli WYKONAWCA nie usunie ww. przeszkoéd, SKM
bedzie upowazniona do usunigcia sprzgtu, materialdow i os6b na koszt i niebezpieczenstwo
WYKONAWCY.

§8 ,
Strony umowy, dazac do zapewnienia jej sprawnego wykonania, powoluja koordynatorow
reprezentujacych je w kontaktach roboczych, zwiazanych z jej wykonaniem:

1) ze strony SKM:
imie i nazwisko: L.
adres do korespondencji = .....ciiiiiiiiinannnl.



1] S —
fAX.: e
adres e-mail: e

2) ze strony WYKONAWCY:
imie i nazwisko: cnmemmn s v s § 5 2
adres do korespondencji = ....oioiiiiiiiia
tel.:
Ta%: s
adres e-mail:

2. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna by¢ sporzadzona na
pismie. Strony dopuszczajg takze mozliwo$¢ kontaktu telefonicznego, o ile jednoczesénie stosowne
zawiadomienie zostanie sporzadzone na pismie i dorgczone zgodnie z ust. 3 ponizej.

3. Uzgadnia sie, iz zawiadomienia staja si¢ skuteczne po ich dorgczeniu przez pocztg, albo w dniu
osobistego doreczenia badz przestania faksem lub korespondencja e-mailowa potwierdzona przez
odbierajacego, z zastrzezeniem odmiennych postanowien niniejszej Umowy.

4. W przypadku zmiany danych wskazanych powyzej Strony zobowiazane sa w terminie 7 dni
powiadomié druga Strong o ich zaistnieniu. W przypadku braku zawiadomienia, korespondencja
wystosowana zgodnie z danymi dotychczasowymi bedzie uznana za dorgezong po uptywie 5 dni od
dnia jej wystosowania.

§9

1. W sprawach nieuregulowanych umowa beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.

2. Spory mogace wynikna¢ z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez wlasciwy rzeczowo Sad
Powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby SKM.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja dla swojej waznosci formy pisemnej w postaci obustronnie
podpisanego aneksu, przy czym zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-
organizacyjna umowy oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany o0sob wskazanych do
kontaktéw miedzy stronami nie stanowig zmiany umowy.

4. Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczace dziatalno$ci gospodarczej stron, pozyskane
przez strony w zwiazku z wykonywaniem zobowiazan, wynikajace z niniejszej umowy, nie moga
byé ujawniane stronom trzecim, za wyjatkiem przypadkéw okreslonych przez prawo lub po
uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej strony.

5. Umowa zostala sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

6. Integralng czg$cig umowy jest:

1) uzgodnienie nr SKMDI2g.515.46.15 z dnia 16 grudnia 2015 r.- zatacznik nr 1,

2) Cennik - Decyzja nr 23/2015 Prezesa Zarzadu — Dyrektora Przedsigbiorstwa PKP SKM w
Tréjmiescie Sp. z 0.0. z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia cennika ustug
wykonywanych przez pracownikow/przedstawicieli przedsigbiorstwa na rzecz obcych
podmiotéw, zwanego dalej Cennikiem — zatacznik nr 2.

WYKONAWCA SKM
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Nr SKMDI2¢.515.46.15 Gdynia, 16.12.2015
Zat: 1

SEKRETARIAT BPBK 5.4,

Gdarisk
Biuro Projektow
2005 -12- 22 -;_ Budownictwa Komunainego S.A.
47D ul. Jana Uphagena 27
L o 22l o 80-237 Gdansk

Dot.: Uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie skrzyZowania kolektora
deszczowego z linig kolejowa nr 250

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. W odpowiedzi na wystapienie Biura
Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. pismem nr ZAR/0151/3891/AS/2015 z dnia
03.12.2015r. w sprawie uzgodnienia dokumentacii projektowej skrzyzowania kolektora
deszczowego z torami linii kolejowej nr 250 z wykorzystaniem metody bezwykopowej uzgadnia

przedstawiony projekt budowlany, pod nastepujacymi warunkami:

1) Wykonawca robdt zapewni nadzor geodezyjny na czas prac. Przeprowadzi on
inwentaryzacje geodezyjng geomelrii torow przed i po wykonaniu robot, a nastepnie
udostepni operat PKP SKM. W przypadku stwierdzenia istotnych réznic Wykonawca
dokona regulacji osi torow,

2) Nie przewiduje sie mozliwosci zamkniecia obu tordw linii nr 250 jednoczesénie |
uruchomienia komunikacji zastgpezej na wskazanym odcinku. Dopuszcza  sig
zamknigcie jednego z toréw przy jednoczesnym ograniczeniu predkosci na drugim;

3) Przed przyslapieniem do prac nalezy zawrzec umowg Z PKP SKM w kiorej
sprecyzowane zostang warunki opracowania tymczasowego regulaminu prowadzenia
ruchu pociagdw, zamknie¢ torowych, przydzielenia nadzoru oraz w przypadku potrzeby
zajecia terenu kolejowego na czas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z

wykonaniem przewiertu lub instalacji studni kanalizacyjnej - warunki wejécia na obszar
kolejowy;

4) W przypadku koniecznoéci usunigcia kolizji z niezinwentaryzowang przeszkoda inwestor
powiadomi o niej tutejszg Spotke i usunie kolizje na wiasny koszt. Nie ma mozliwosci
ewentualnej przebudowy przebiegajaceyo wzdiuz torow kabla $wiatlowodowego, a jego
uszkodzenie skutkowaé bedzie wymiang na odcinku od szafy na p.o. Gdynia Grabowek

do szafy na p.o. Gdynia Leszczynki;

5) Inwestor jest odpowiedzialny za wszelkie straty powstale na majatku PKP SKM w trakcie
wykonywania robét jak i dalsze] eksploatacii;

6) Wiasciciel i zarzadea kanalizacji nie bedg mie¢ roszczen teraz i w przysziosci od PKP

SKM z powodu powstatych uszkodzen spowodowanych oddziatywaniami drgan
od przejezdzajacych pociagow, pradami bladzacymi, pracami utrzymaniowymi i innymi;
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7) Podczas wykonywania prac w terenie nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$c z uwagi
na istniejaca w terenie zageszczong siet infrastruktury kolejowej:

8) Z 7-mio dniowym wyprzedzeniem przed rozpoczeciem budowy nalezy powiadomié
zarzadeg terenu PKP SKM w Trojmiedcie Sp. z 0.0, ¢ terminie rozpoczecia prac
budowlanych. '

Zatgczniki:
1. Istniejaca trasa kablowa linii $wiattowodowej PKP SKM

Zgodnie z zatacznikiem nr 3 do Decyzji nr 23/2015 Prezesa Zarzadu — Dyrektora Przedsigbiorstwa PKP
Szybkiej Kolei Miejskiej w Trojmiescie Sp. z 0.0. z dnia 23 kwietnia 2015 w sprawie-aktualizacji cennika
ustug wykonywanych przez pracownikéw na rzecz obheych podmiotéw z tytulu uzgodnienia opracowania
pobierana jest optata w wysokosci 302,00zt + VAT,

Do-wiadomosci:
1.RD

2.1

3.Dl2g ala

B

PKP Szybka Kolej Miejska
w Trdjmieseie sp. 2 0.0,
81-002 Gdynia ul. Morsks 350A

Tel-+48 388 721 2985

; NIP: 958-13-70-512 | REGON: 192488478 |Said Rejonowy Gdansk Palage
iow Gdatska, VI Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestrn Sadowego
5 KRS: (1) T6T03 | Kapital Zakladowy 155 075:500.00 21

- BOK Oddzial Gdadsk 88 1130 1121 0080 0116 9520°0008

| hdlugin m.pkp.pl




Decyzja nr 2D 12015
Prezesa Zarzgdu-Dyrektora Przedsigbiorstwa
PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiedcie Sp. z o.0.
zdnia 0% r.oewrmg 2015
w sprawie aktualizacji cennika ustug wykonywanych
przez pracownikéw/przedstawicieli przedsigbiorstwa na rzecz obcych podmiotow

Dziatajac na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 oraz § 8 ust. 5 pkt. 7 Regulaminu
Organizacyjnego PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trojmiescie Sp. z o.0. (zaigcznik nr 3 do Uchwaly
Nr 6/2011 Zarzadu PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. z dnia 21 marca 2011 r.
z pdzn. zm.), zarzadzam, co nastepuje:

§1

Decyzja okredla cennik ustug wykonywanych przez pracownikéw/przedstawicieli reprezentujgcych
PKP Szybka Kole] Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. zwanej dalej Spotka, na zlecenie i rzecz
kontrahentoéw zewngtrznych.,

§2

1. Cennik tworzy sie na ustugi powtarzalne, zgodnie z § 10 Instrukcji podziatu kosztéw ze
wzgledu na rodzaj prowadzonej dziatalnosci oraz zasad postepowania przy realizacji ustug
komercyjnych przyjetej Uchwala Nr 2/2013 Zarzadu PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmieécie
Sp. z 0.0. z dnia 3 stycznia 2013 r.

2. Integralng, czes¢ niniejszej decyzji stanowig zataczniki od 1 do 3 prezentujace poziom cen
netto na wyszczegdlnione ustugi $wiadczone przez Spotke. .

3. Do cennika zastosowano marze zgodnie z Decyzja nr 43/2013 Prezesa Zarzadu-Dyrektora
Przedsiebiorstwa PKP SKM w Trojmieécie Sp. z 0.0. w sprawie stosowania marzy zysku
w postaci narzutu zysku na koszty kalkulacyjne. Do ustug nie uwzglednionych w zatgcznikach
od 1 do 3, komdrka organizacyjna wykonujaca okreélong ustuge sporzadza indywidualnie
kalkulacje w oparciu § 9 instrukcji, o ktérej mowa w ust. 1.

5. Po zakoficzeniu kazdego roku obrachunkowego, poszczegdline komdérki organizacyjne — na
podstawie sporzadzonych kalkulacji minionego okresu — tworzg, cennik ustug z podziatem na
okreslone rodzaje zadan ustalajac ich érednig cene, kitéra nastepnie koryguje sig o roczny
poziom wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych.

§3

1. W przypadku pojawienia sig istotnego wzrostu cen wykorzystywanych czynnikéw produkgji
w ciagu analizowanego roku kalendarzowego, istnieje mozliwo$¢ ustalenia $redniej ceny ustug
w oparciu o indywidualne kalkulacje powykonawcze z okresu objetego wzrostem w/w kosztéw.

2. Sytuacja, o ktorej mowa w ust. 1 jest mozZliwa jedynie po przedstawieniu szczegdlowego
uzasadnienia przedstawiajacego Zrodta wzrostu kosztéw przez komérkg wykonujaca okreslone
ustugi.

§4

Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedazy moze udzieli¢ rabatu od ceny wyjsciowej nosnikow
wymienionych w zataczniku nr 1 wedhug ponizszego klucza:

1. powyze] 150 sztuk nosnikéw (ramek)10 % rabatu od ceny wyjsciowej

2. powyzej 200 sztuk nodnikéw (ramek)15 % rabatu od ceny wyjéciowej

3. powyzej 250 sztuk nosnikow (ramek) 20 % rabatu od ceny wyjsciowej

4, powyzej 300 sztuk nodnikow (ramek) 25 % rabatu od ceny wyjsciowe].




§5

Zarzad Spétki na wniosek Dyrektora ds. Marketingu i Sprzedazy moze udzieli¢ rabatow
w wysokosci innej anizeli okreslona w § 4

§6

1. Decyzja niniejsza obowigzuje wszystkich pracownikow 1 przedstawicieli Spotki
1 odpowiedzialnych za prowadzenie i wykonywanie ustug na rzecz podmiotéw zewnetrznych.

2. Nadzér zwierzchni nad przestrzeganiem niniejszej decyzji powierzam Dyrektorom plondw,
natomiast nadzér bezposredni sprawujg kierownicy komérek organizacyjnych oraz osoby
zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy.

§7

1. Decyzja wehodzi w zycie z dniem podpisania.
2. Z dniem wejécia w zycie niniejszej decyzji tracg moc:

1. Decyzja nr 32/2014 Prezesa Zarzadu - Dyrektora Przedsigbiorstwa PKP Szybkiej Kolei
Miejskiej w Trojmiescie Sp. z 0. 0. z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie aktualizacii
cennika ustug wykonywanych przez pracownikéw/przedstawicieli przedsiebiorstwa na rzecz
obcych podmiotow,

2. Decyzja nr 54/2014 Prezesa Zarzadu - Dyrektora Przedsigbiorstwa PKP Szybkiej Kolei
Miejskiej w Trojmiescie Sp. z 0. 0. z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany decyzji nr
32/2014 Prezesa Zarzadu Dyrektora Przedsighiorstwa w sprawie aktualizacji cennika ustug
wykonywanych przez pracownikow/przedstawicieli przedsigbiorstwva na rzecz obcych
podmiotow,

3. Decyzja nr 7/2015 Prezesa Zarzadu - Dyrektora Przedsigbiorstwa PKP Szybkiej Kolei
Miejskiej w Trojmiescie Sp. z 0.0. z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany decyzji nr
32/2014 Prezesa Zarzadu Dyrektora Przedsigbiorstwa w sprawie aktualizacji cennika ustug
wykonywanych przez pracownikéw/przedstawicieli przedsigbiorstwa na rzecz obcych
podmiotdw.

. Zalaczniki:

- Zatgeznik nr 1 — cennik noénikow reklamowych

- Zatgeznik nr 2 — cennik ustug wykonywanych na tokarni podtorowej i hali napraw
- Zatgcznik nr 3 — cennik pozostalych ustug

Rozdzielnik:
- wszystkie komorki organizacyjne przedsigbiorstwa poprzez skmserwer i pocztg elektroniczng

SKMSE1a.020.1.2.15




Cennik nosnikow reklamowych

Zafaczpik nri
do Decyzji nresa/2015

L.p. Wyszczegolnienie J.m. Cena netto
1 rar’n_ki ‘fo’rnjatu A2 zlokalizowane z pociggach PKP SKM w st 70,00 z
Tréjmiescie Sp. z 0.0.
‘ wszystkie gabloty (starego typu) formatu A1 zlokalizowane na
2" Iheronach PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0, sk lo,0y
3 gabloty AC nowego typu (podéwietlane) zlokalizowane:
341 na peronach PKP SKM w Gdansku Gtéwnym szt. 250,00 zt
32  |naperonie PKP SKM na stacji Gdansk Oliwa szt. 230,00 z
3.3 Ina peronie PKP SKM na stacji Gdynia Giéwna szt. 250,00 zt
34 na pochylni PKP SKM na stacji Gdynia Giéwna szt. 200,00 zt
3.5 |wbudynku Dworca Podmiejskiego na stacji Gdynia Gtéwna szt. 250,00 zt
" banery relsl:sanjoyvg umieszczone na terenach nalezacych do PKP i 100,00 zt
SKM w Tréjmiescie Sp. z o.0.
41 tablica. r'ekl.amowa zloka!izowgna w budynku Dworca m2 120,00 zt
Podmiejskiego na Gdynia Giéwna
. na elektrycznych zespofachl trakeyjnych (montaz i demontaz wagon/m-c 2 000,00 z4
reklamy na koszt Wynajmujacego)




Zatgcznik nr 2
do Decyzji nr L3/2015 .
Cennik ustug wykonywanych na tokarni podtorowsj i na hali napraw
L.P. Wyszczegdlnienie J.m. Cena netto
1__|Reprofilacja zestawu kolowego @ 1050sD<1250* 1 szt 721,00 zt
2 |Reprofilacja zestawu kotowego @ 920<D<1000* 1 szt 628,00 zt
3 [Reprofilacja zestawu kotowego @ 600<D<920* 1 s7t. 543,00 zt
4 |Pomiar zestawu kolowego 1 szt, 40,00 zt
5 |Wykonanie obstugi poziomu pierwszego P1 na ezt. EN57 1EN57 550,00 zt
6 [Wykonanie obstugi poziomu pierwszego P1 na ezt. EN71 1EN71 757,00 zt
Wykonanie obstugi poziomu drugiego P2 na ezt. EN57 bez wymiany i 2 945.00 2t
7 |uzupetienia zuzytych materialéw eksploatacyjnych 1EN57 !
Wykonanie obstugi poziomu drugiego P2 na ezt. EN71 bez wymiany i 3 761.00 2t
8  juzupehienia zuzytych materiatow eksploatacyinych 1EN71 ’
Badanie sprzqgu na stanowisku badawczym wraz z rejestracjg,
: 308,00 z
9 [charakterystyki 1 szt
10 [Wymiana sprzegu miedzywagonowego Zek 1 szt. 870,00 zt
11 |Wymiana sprzegu czotowego 1 szt. 778,00 zt
Wymiana silnika trakcyjnego na zapadni podtorowej z pasowaniem 4651.00 21
12 |panewek do szyjek zestawu kotowego na taborze serii EN57 i EN71 1 szt '
13 |Wymiana przetwornicy giéwnej na taborze serii EN57 | EN71 1 szt. 599,00 zt
Wymiana zestawu kotowego tocznego na zapadni podtorowej na taborze 2107.00 zI
14 |serii EN57 i EN71 1 szt. ’
Wymiana zestawu kotowego napgdowego z pasowaniem panewek 434200 74
15 |powierzonych na taborze serii EN57 | EN72 1 szt. ’
16 |Wymiana spreZarki gldéwnej SK7 1 szt. 508,00
17 [Wymiana pantografu 1 szt. 443,00 z
18 |Wymiana wstawek hamulcowych DO 380B 1 kpl. 408,00 z
UWAGI:
podzespoly | materialy Zamawiajacego
dojazd do hali napraw - dostep do drogi kolejowej bedacej pod zarzadem SKM kalkulowany jest indywidualnie
w oparciu o Regulamin przydzielania tras pociagow i korzystania z przydzielonych tras pociagéw przez

licencjonowanych przewoznikéw kolejowych linii kolejowej nr 250 Gdansk Gidwny - Rumia na obowiazujacy
rozktad jazdy pociggdw.
* w przypadku nietypowego stopnia zuzycia zestawow lub ich wad ukrytych (rakowin}, sporzadzane bgda
kalkulacje powykonawcze



Zalgoznik nr 3

do Decyzji nrd3./2015.
Cenniic na pozostafe ustugi
Lp. Wyszczegdinienie J.m. Cena [2l]
’ Uzgoclinlem'e dokL{mgntacn lub opracowania przez jedng komaorke oo 146,00 21
|organizacyjng, Spolki
2 Uzqunienie do.kum(:;ntacu Iut’) o.pracowania przez dwie lub wigcej szt 302,00 7t
komérek organizacyjnych Spétki
Wydanie opinii w zakresie odstepstwa od wymogdw Rozporzgdzenie
Ministra Infrastrukiury z dnia 7 sierpnia 2008 r, w sprawie wymagan w
zakresie odleglosci i warunkéw dopuszezajgcych usytuowanie drzew |
3 < e . X szt. 525,00 =
krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i
utrzymywania zaslton odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych
4 Opracowanie tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggow szt. 3 083,00 z
5 Ustaw;enig i z'dje:me osygnalizowania miejsc ograniczenia predkosci kpl. 210,00 2
ruchu pociggow
5 Zamkniecie toru szlakoyvego - dotyczy qzasow zam klmq'é zgodnych z. godzina 175,00 2t
tymczasowym regulaminem prowadzenla ruchu pociggow
7 ngkmqme tgru szla'kowego - dotyczy zamkplgo wyniktych z godzina 5 000,00 zt
niedotrzymania terminu planowanych zamkniec
8  |Przeszkolenle pracownikdw wykonawcy w zakresie BHP kurssri% 18 1 501,00 =
9 Opracowanie i wdroZenie rozkiadu jazdy na czas zamknie¢ torowych szt. 2 967,00 z
10 |Informacja dla podréznych o zmianie rozkiadu jazdy szt. 2 374,00 z
11 |Koszt odwotania pociagu rozkladowego na calej trasie lub jej czesci szt 3 274,00 zk
12 Zajecie terenu PKP SKM 8p. z 0.0. na ¢zas robdt (m.kw.X llosé dni X A/m? 2,80 zt
2,80 z)
13 |Opracowanie dziatki do Regulaminu Technicznegoe Stacji szt. 1 837,00
Przeprowadzenie postepowania weryfikacyjnego wykonawcow
14 |ublegajacych sie o uzyskanie upowaznienia do samodzielnego szt. 93,00 zt
wykonywania czynnosci w czynnych urzadzeniach sri
Zatrudnienie pracownikow PKP SKM Sp. z 0.0. do ¢czynnosci na rzecz
15 podmiotu zewnetrznego roboczogodz. 80,00 zt
16  |Komisyjny odbior robot roboczogodz. 91,00 zt
_ ; . - ; ’ iios¢ stron
17  iSporzadzenie | wydanie kopii dokumentacji technicznej (formatu Ad) 2,00 z
Sprawdzenie i uzgodnienie regulaminu pracy bocznicy kolejowe] -
18 aneksu do w/w regulaminu szl 726,00 24
19 |Qdwotanie zamknieé torowych, za jedno zamkniecie i odwolanie szt 212,00 z
20 |Ustawienie i zdjgcie osygnalizowania zamknigcia toru. szt. 85,00 zt
50,00 zt za plerwsze 100
21 Czasowe udostepnienie pasa kolejowego o szerokosci 1,0 m mb m

11,00 zt za kolejny metr

%




Lp. Wyszczegélnienie J.m. Cena [21]
280,00 zt (zgodnie z
tymczasowym
regulaminem
prowadzenia robot,
559,00 zt za ograniczenia
. ; o N . . wynikle z niedotrzymania
22 Ogrsn[%zeme perk:)Sgl !;leg:v pqmagow v;r k;;dyim z té)f?w do 30km/h godz. terminu zaplaniowanych
(za kazda rozpoczety dobe) w rejonie realizowania robét. zamknieé, 1111,00 2 za
nieplanowe ograniczenie
wynikajace z
nieprzewidzianych
x okolicznosci w trakcie
robét.
140,00 zt (zgodnie z
tymczasowym
regulaminem
prowadzenia robét,
280,00 zt za ograniczenia
Ograniczenie predkosci biegu pociggéw w kazdym z toréw od 31km/h wyn[i'de z medqtrzymama
. do 50km/h (za kazdg rozpoczeta dobe) w rejonie realizowania robot ez, telr Z5plEniowanyeh
8 fozpatzala, ooy J a ’ zamknieé, 547,00 zt za
nieplanowe ograniczenie
wynikajace z
nieprzewidzianych
okolicznoscl w trakcie
robot.
Wydanie iub przediuzenie "zezwolenia” na prace pojazdem trakeyjnym
24 |lub z pojazdem trakeyjnym oraz upowaznienie do wykonywania robot na szt 56,00 zt
torach PKP SKM
Nadzor pracownikow Spdtki nad robotami wykonywanymi na terenie
28 PKP SKM przez wykonawcéw spoza Grupy PKP rekaczogedz. anioa:
Praca komisji przy szkoleniu pracownikéw Przewoznikéw w celu
24 uzyskania znajomosci szlakow lub poznania warunkdw miejscowych asoba 91,002
Przeszkolenie pracownikéw, ktorzy beda wykonywac roboty w rejonie
< czynnych toréw oraz innych urzgdzet: i obiekiow kolejowych. osghe 91,08 =
Zamknigcle toru stacyjnego - dotyczy zamknigé zgodnych z
20 tymczasowym regulaminem prowadzenia ruchu ge, 80,004
Zamkniecie toru stacyjnego - dotyczy zamknigé wyniklych z
29 niedotrzymania terminu planowanych zamknie¢ godz £500,00
30  |Wyglaszanie komunikatéw megafonowych 1 komunikat 1,00 zt
31 {Wypozyczenie wdzka motorowego WM15 z zurawiem, bez przyczepy 1 mth 489,00 zt
32 Wypozyczenie wozka motorowego WM15 z zurawiem, z przyczepa i 1 mih 632,00 zi

operatorem




